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RESUMEN: 
El presente proyecto consiste en la construcción de las instalaciones de una 
explotación porcina;  calcular, diseñar, describir y valorar las obras, definiendo las 
características constructivas, estructurales  y maquinaria necesarias para una 
explotación de 1.990 plazas para cebos de engorde de 25-100Kg de peso vivo, con 
sus dos correspondientes parques de cebo, vestuario-almacén, fosa de purines, vado 
sanitario y cerramiento perimetral de la finca. 
Para todo ello se ha tenido en cuenta su emplazamiento y las medidas 
correctoras necesarias, de forma que esta actividad no resulte molesta ni degrade el 
medio ambiente. 
La explotación porcina se ubicará en Las Fuentes de San Pedro, término 
municipal de "San Pedro Manrique (Soria). La altitud aproximada es de 1200 m 
sobre el nivel del mar. El proyecto ha sido redactado para poderse llevar a cabo en 
una finca de propiedad privada de una superficie de 5,73 ha, de forma que se pueda 
ampliar la explotación en un futuro. 
Para la puesta en marcha de la misma, será necesaria la realización de un 
proyecto de ejecución y memoria de actividad, con el fin de acondicionar la 
instalación de acuerdo con la normativa vigente, para lo cual, el promotor encarga 
al Ingeniero que suscriba la redacción del mismo. 
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
1.1 PROMOTOR Y PROYECTISTA: 
PROMOTOR: 
Propietario: Antonio Fernández Cuesta 
CIF: 42010124J 
Emplazamiento: c/ Plaza Mayor 
Localidad: Las fuentes de San Pedro. Término Municipal de San Pedro 
Manrique (Soria). 
Código Postal: 42174 
 
PROYECTISTA 
Nombre: Héctor Fernández García 
CIF: 72889691T 
Emplazamiento: calle Zaragoza nº28 
Localidad: Soria 
Código Postal: 42004 
 
1.2 NATURALEZA DEL PROYECTO. 
La naturaleza del presente proyecto es calcular, diseñar, describir y valorar las 
obras, definiendo las características constructivas, estructurales e instalaciones y 
maquinaria necesarias para una explotación de 1.990 plazas para cebos de 
engorde de 25-100Kg de peso vivo, con sus dos correspondientes parques de 
cebo, vestuario-almacén, fosa de purines, vado sanitario y cerramiento 
perimetral de la finca. 
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1.3 EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN. 
La explotación porcina se ubicará en Las Fuentes de San Pedro, término 
municipal de "San Pedro Manrique (Soria). La altitud aproximada es de 1200 m 
sobre el nivel del mar. El proyecto ha sido redactado para poderse llevar a cabo 
en una finca de propiedad privada de una superficie de 5,73 ha, de forma que se 
pueda ampliar la explotación en un futuro. 
 
Concretamente, la explotación se ubica en la parcela nº 136 del polígono nº11 de 
dicho término municipal, habiendo elegido el promotor esta parcela por la 
proximidad de infraestructura eléctrica y debido a la existencia de un pozo de 
agua. Para llegar a la explotación podemos partir desde el pueblo "San Pedro 
Manrique" que está a 6 km de la explotación, o bien desde Palacio de san Pedro.  
 
 
 
En la Imagen podemos ver la localización de la explotación, que se encuentra 
ubicada al este de Las Fuentes de San Pedro 
Para la distribución de las instalaciones en la parcela, se ha tenido en cuenta la 
comodidad de los granjeros y la de los animales, así como la de los vehículos de 
Explotación 
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carga y descarga, siempre bajo el cumplimiento del marco normativo referido a 
ordenación de explotaciones agropecuarias. 
 
1.4 FINALIDAD DEL PROYECTO. 
Con la redacción del presente proyecto se pretende poner en conocimiento de las 
Autoridades y Organismos competentes dichas obras e instalaciones y solicitar 
las oportunas licencias y autoridades para su ejecución, de acuerdo con las 
Normas, Decretos y Ordenanza vigentes que guardan relación con el pretendido 
proyecto. 
A este respecto, hay que hacer constar que para la realización de las mismas 
habrá de designarse un técnico competente que asuma la dirección de las obras 
(Decreto 462/1.971 de 11 de Marzo) 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 BASE DEL PROYECTO 
D. Antonio Fernández cuesta, con localización en Palacio de san pedro (Soria), 
está dedicado actualmente a la agricultura extensiva de secano y pretende 
instalar una explotación para cebo de cerdos hasta 100kg de peso vivo como 
actividad complementaria debido a los bajos rendimientos de la agricultura en la 
zona con altos costes de producción y gran dificultad de arrendamiento de 
nuevos terrenos, lo que obliga a buscar otras vías de ingresos para el sector 
agrario. 
El establecimiento de esta explotación ganadera permitirá al promotor el 
aprovechamiento de los purines en sus propios terrenos, con el consiguiente 
ahorro en el consumo de abonos químicos y por lo tanto, de costes de 
producción de los cultivos. 
 
2.2 PROMOTOR. 
El promotor  Antonio Fernández Cuesta, desea incrementar los beneficios con la 
construcción de la explotación ganadera de porcino de cebo, con las dos naves 
correspondientes y el vestuario-almacén, sin olvidar fosa de purines y vado 
sanitario. Complementándolo con la agricultura de sus campos. 
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2.2.1 CONDICIONANTES 
 Conseguir máxima rentabilidad económica. 
 El promotor desea construir dos naves ganaderas con posibilidad de 
futuras ampliaciones. 
 Las características de estas naves  han de ser tales que los costes de 
construcción sean mínimos, cumpliendo con las necesidades para los 
animales y de manejo;  además ha de permitir futuras ampliaciones. 
 Una situación racional de los portones y puertas de acceso a las naves; así 
como un interior sin elementos estructurales que obstaculicen el paso 
innecesariamente. 
 Aprovechar el almacén de que se dispone en la explotación. 
 Las dos naves ganaderas son idénticas entre sí y debe contar con una 
zona destinada a almacén de pienso y el emplazamiento del equipo de 
molienda. 
 
Por todo esto, el promotor desea unas instalaciones adecuadas para lo expuesto 
anteriormente. 
 
2.2.2 OBJETIVO 
El objeto general del presente proyecto es la construcción de las 
instalaciones de una explotación porcina de cebo para 1.990 plazas; desarrollar 
su puesta en funcionamiento, su manejo y analizar su posible rentabilidad. Para 
todo ello se ha tenido en cuenta su emplazamiento y las medidas correctoras 
necesarias, de forma que esta actividad no resulte molesta ni degrade el medio 
ambiente. 
Estas instalaciones están destinadas al engorde de lechones en su fase de 
cebo hasta el acabado de cerdos de 100 kg. 
Para la puesta en marcha de la misma, será necesaria la realización de un 
proyecto de ejecución y memoria de actividad, con el fin de acondicionar la 
instalación de acuerdo con la normativa vigente, para lo cual, el promotor 
encarga al Ingeniero que suscriba la redacción del mismo. 
 
2.3 CONDICIONANTES DEL MEDIO. 
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2.3.1 CONDIONANTES LEGALES. 
Para el diseño de la explotación se ha tenido en cuenta: 
- Código Técnico de la Edificación. 
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002. 
- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(R.A.M.I.N.P.) de 30 de noviembre de 1961. 
- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen Normas 
Básicas de Ordenación de Explotaciones Porcinas. 
- RD 1323/2002, Modifica el RD 324/2000. 
- RD 3483/2000 Modifica el RD 324/2000. 
- Real decreto 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la lista de las 
enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su 
notificación. 
- Real decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el 
Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de 
identificación individual de animales. 
- Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, por el que se establecen unas 
Normas Mínimas para la Protección de Cerdos. 
- Real Decreto 348/2000, de 10de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento Jurídico Español la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección 
de los animales en las Explotaciones ganaderas. 
- Directiva 91/630 CE relativa a las normas mínimas para la protección del 
cerdo y del bienestar animal. 
-Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro general de explotaciones ganaderas. 
- RGLTO (CE) 1/2005, Protección de los animales durante el transporte. 
-Reglamento 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre 
de 2002 establece las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales 
no destinados al consumo humano. 
- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Producción Ganadera 
Integrada, 29 Enero de 2007. 
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2.3.1.1 NORMATIVA URBANÍSTICA. 
La zona de ubicación de la explotación está catalogada como suelo No 
Urbanizable y No Protegido; es decir se trata de suelo rústico. 
Al ser Suelo No Urbanizable, la zona no está incluida dentro de ninguna unidad 
de actuación, polígono o sector. 
 
 
 
 
En el anexo 1 "Ficha Urbanística" y anexo 3 “Condicionantes del medio” se 
especifica: 
Toda la normativa de carácter urbano así como la sectorial que afecta a 
este tipo de explotación. 
Datos generales de la explotación así como las características 
urbanísticas de la explotación según la normativa descrita en el apartado 
anterior. 
 
En la siguiente tabla se resumen los parámetros urbanísticos establecidos en este 
proyecto. 
 
Tabla 1.- Datos de la explotación 
SITUACIÓN DE LA PARCELA 
COORDENADAS UTM.X 557.348,44 
COORDENADAS UTM.Y 4.654.175,65 
TÉRMINO MUNICIPAL San Pedro Manrique (Soria) 
ACCESOS Mediante Camino Local 
POLÍGONO CATASTRAL Polígono 11 
PARCELAS Parcela 136 
SUPERFICIE DEL TERRENO 5,73ha 
CALIFICACIÓN DEL TERRENO Labor de secano 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
MEMORIA  
 
10 
 
  
USO CARACTERÍSTICO Agrícola 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2.- Distancias mínimas a núcleos de población. 
ESPECI
E 
ANIMA
L 
SEGÚN NORMA PROYECTADO 
NÚCLEOS 
DE 
POBLACIÓ
N 
VIVIENDAS 
DISEMINADA
S 
NÚCLEOS 
DE 
POBLACIÓ
N 
VIVIENDAS 
DISEMINADA
S 
Porcino 1.000 metros 100 metros 1.500 m > 
1.000m 
> 500m 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.- Distancias mínimas desde la instalación ganadera a elementos 
relevantes del territorio. 
Elementos relevantes 
del 
territorio 
SEGÚN NORMA PROYECTADO 
1. De los cerramientos 
de parcelas (o vallados), 
respecto al eje de 
caminos, y de los 
edificios respecto de los 
Ver planeamiento 
urbanístico municipal o, 
en su defecto, provincial. 
No existen 
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linderos. 
2. A carreteras 50 metros a autovía y 25 
metros a carreteras. 
Autovía >50m 
Carreteras=1.070m>25m 
3. A cauces de agua, 
lechos de lagos y 
embalses 
35 metros. Sin perjuicio 
de las competencias de la 
Confederación 
Hidrográfica sobre la 
zona de policía de 
cauces (100 metros) 
522m>35m 
4. A acequias y desagües 
de riego Se excluyen 
acequias de obras 
elevadas sobre el nivel 
del suelo 
15 metros. Esta distancia 
mínima podrá reducirse 
a 5 metros respecto a 
acequias cuya 
impermeabilidad esté 
técnicamente 
garantizada. 
>15m 
5. A captaciones de agua 
para abastecimiento 
público de poblaciones. 
250 metros, salvo que las 
condiciones 
hidrogeológicas de la 
zona, o informes 
técnicos cualificados 
aconsejen otra distancia 
superior. 
>250m 
6. A Tuberías de 
conducción 
de agua para 
abastecimiento 
de poblaciones. 
15 metros, salvo que las 
condiciones 
hidrogeológicas de la 
zona, o informes 
técnicos cualificados 
aconsejen otra distancia 
superior. 
>15m 
7. A pozos, manantiales, 
etc., para otros usos 
distintos del 
abastecimiento a 
poblaciones. 
35 metros >35m 
8. A zonas de baños 
reconocidas 
200 metros >200m 
9. A zonas de 
acuicultura 
100 metros >100m 
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10. A industrias 
alimentarias que no 
forman parte de la 
propia instalación 
ganadera. 
500 metros >500m 
11. A monumentos, 
edificios de interés 
cultural, histórico, 
arquitectónico, o 
yacimientos 
arqueológicos. 
Ver planeamiento 
urbanístico municipal, o 
en su defecto 500metros. 
1.600m>500m 
12. A industrias 
transformadoras de 
animales muertos y 
desperdicios de origen 
animal. 
1.000 metros. >1.000m 
13. entre explotaciones 
ganaderas 
1.000 metros >1.000m 
 
2.3.2. CONDICIONANTES FÍSICOS. 
 
2.3.2.1 Medio Físico. 
Las naves y el resto de instalaciones ganaderas se construirán dentro de los 
límites de la parcela 136 del polígono 11, estando cercada. El acceso a esta finca 
se realizará a través de un camino en óptimas condiciones de transitabilidad. 
2.3.2.2 Estudio de Impacto Ambiental. 
Existe Impacto Ambiental cuando la acción u actividad produce una alteración 
ya sea positiva o negativa sobre el medio o alguno de sus componentes. En el 
correspondiente Anexo 7 se analizan los Impactos Ambientales producidos por 
la realización de este proyecto, soluciones correctores a los Impactos 
importantes. Los factores que se han analizado como posibles víctimas de los 
Impactos del proyecto son: Aire, agua, tierra, suelo, flora, fauna, valores 
estéticos y de interés humano, salud, seguridad y usos del territorio. 
Dadas las características del proyecto y de la zona donde se sitúa dicho proyecto, 
los impactos que se prevén no son muy importantes. Este proyecto propone un 
desarrollo sostenible entre el Medio Ambiente y una intensificación de la 
ganadería porcina en la zona. 
2.3.2.3  Clima 
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La temperatura y la humedad del ambiente son factores condicionantes para la 
elección del tipo de instalación ganadera a realizar. Pero en la zona en la cual 
nos encontramos, estos factores no son un condicionante determinante para la 
implantación y planificación de esta explotación de ganado porcino. 
 
2.3.2.4 Suelo. 
Con el análisis del suelo se ha pretendido conocer las características de 
resistencia del terreno para así realizar la ejecución de las obras con garantía de 
seguridad. 
La textura del suelo es Arcillo-arenoso, esta estructura sobre el cual se 
construirá, no presenta limitación alguna. 
 
 
 
2.3.3 OTROS CONDICIONANTES. 
 
2.3.3.1 Infraestructura. 
La infraestructura viaria es tal que no presenta ninguna limitación para la 
explotación del proyecto, en los términos deseados, por tener la finca acceso por 
un camino en buen estado. 
La red de carreteras comarcal y nacional se encuentra en un óptimo estado 
siendo la comunicación con las principales localidades de la zona, rápida y 
fluida. 
La infraestructura eléctrica es óptima permitiendo trasladar fácilmente la línea 
eléctrica a la explotación desde un transformador situado en una parcela 
próxima. 
 
 
 
 
2.3.3.2 Distancia a la población. 
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La explotación se ubicará  a una distancia superior a 1.000m del casco urbano, 
siendo esta distancia superior a la indicada, como mínima por la legislación 
vigente, con relación al establecimiento de este tipo de explotaciones. 
 
2.3.3.3 Mercado de materias primas. 
Las materias primas se obtendrán fácilmente de las fábricas de pienso de la 
provincia de Soria (COPISO). 
 
 
2.3.3.4 Mano de obra. 
La mano de obra no será mayor problema ya que la explotación será llevada por 
el promotor. 
 
 
 
2.4 SITUACIÓN ACTUAL. 
 
2.4.1 ACTIVIDAD ACTUAL 
El promotor es titular de la parcela en la que se va a realizar la explotación 
ganadera, siendo en el momento actual una parcela destinada en su totalidad al 
cultivo de cereales de secano. 
Se dispone de todo tipo de aperos necesarios para realizar el trabajo en esta 
explotación cerealista, un tractor de 90CV, un tractor dotado de pala cargadora, 
la cual será utilizada en la explotación ganadera que se va a llevar a cabo. 
 
 
2.4.2 CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 
La parcela en su totalidad está dedicada al cultivo de cereal de secano, no 
existiendo en la actualidad construcción alguna. 
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN 
ADOPTADA. 
 
3.1 ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN. 
Las alternativas que se estudiarán son las siguientes: 
 Dimensión de la explotación. 
 Sistemas de eliminación de excretas animales. 
 Tipo de cebadero. 
 Alimentación seca-húmeda. 
A la hora de valorar la elección más adecuada se ha utilizado el análisis 
multicriterio en función de los siguientes parámetros: 
 Adaptación a condicionantes del promotor. 
 Mano de obra. 
 Calidad y bienestar. 
 Medio ambiente. 
Por lo tanto teniendo en cuenta estos criterios la solución adoptada será (ver 
Anexo2) 
 La dimensión de la explotación será de 1.500 a 3.000 cerdos de cebo. 
 La eliminación de las excretas será en forma de purín. 
 El tipo de cebadero será convencional (20-100kg) 
 La alimentación será seca granulada. 
 
4. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 
4.1 INGENIERÍA DEL PROCESO. 
4.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EXLOTACIÓN 
La explotación tendrá una capacidad para 1.990 plazas de producción de 25-
100k de peso vivo. 
 Ocupación: (94días + 4 días de margen de salida) 14 semanas (98días) 
 Vacío sanitario (limpieza y desinfección): 2 semanas (14días) 
 Ocupación total: 16 semanas (112 días) 
 Ciclo al año: 52 semanas/año/16 semanas/ciclo = 3,25ciclos/año. 
 Producción anual: 1.990 plazas x 3,25 ciclos/año x 0.96 = 6.208,80 
cerdos de producción de 100kg/año. 
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1-0,05 = 0.95    (5% de bajas) 
De este modo, cada lote permanecerá 14 semanas en la explotación hasta el final 
de cebo con 100kg aproximadamente, para realizar la limpieza y desinfección 
durante las 2 semanas siguientes, que serán de vacio sanitario (todo dentro todo 
fuera) 
La compra de lechones de 25 kg se hará por integración vertical con otras 
explotaciones de producción de lechones de 25kg. Para este sistema de 
producción el mercado exige explotaciones de gran capacidad ya que las 
explotaciones de producción de lechones son cada vez de mayor tamaño y por lo 
tanto requieren para integrar explotaciones de producción de cerdos de cebo 
también más grandes. 
En la explotación se realizará una media de 3.25 ciclos al año, lo que supone una 
producción de aproximadamente 6.208,8 cerdos de 100kg para matadero. Los 
lechones se encontraban alojados en corrales de 13 animales por lote. 
Según el anexo nº 1 del Decreto 200/1.997, publicado en el BOA nº 147 a 22 de 
diciembre, la explotación se califica como productiva o industrial, ya que el nº de 
cabezas es superior a 100. 
Según el Real Decreto 324/2.000, de 3 de marzo, por el que se establecen las 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, la explotación 
queda englobada en el grupo segundo, ya que cuenta con una capacidad entre 120 
y 360 UGM. 
UGM´s: 1.990 cerdos hasta 100kg x 0,12UGM/cabeza = 238,80 UGM 
 Esta actividad proporciona ocupación a 1 persona a jornada completa para 
el manejo de la explotación. 
 
4.1.2 SANIDAD Y PROFILAXIS 
El rendimiento final de la explotación depende del estado sanitario de los 
animales. El mantenimiento del nivel sanitario en la explotación se basa en el 
respeto a unas normas mínimas, las cuales se encuentran recogidas en el Anexo. 
Es necesario contar con los cerdos sanos, por todo ello, el control de las 
enfermedades constituye una necesidad en las granjas. Se tendrán en cuenta 
medidas higiénicas de protección interna y externa. 
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Para combatir el microbismo de las instalaciones de forma más eficaz, es 
necesario, después de una limpieza y aplicación de desinfectantes químicos (ver 
anexo biodiversidad), dejar durante un determinado tiempo el alojamiento vacío.  
Se procederá periódicamente a la desratización de todas las instalaciones con 
“Cumarina” en polvo y en la lucha contra los insectos se utilizará “Dimetoato” 
en una concentración de 2‰ (de producto activo) 
 
4.1.3 ALIMENTACIÓN. 
La alimentación de los animales será en función de las necesidades que tenga el 
animal en cada fase del cebo se le suministrará un pienso diferente. 
Las necesidades de los animales por cada fase así como la composición de los 
piensos que se utilizará en cada fase con los diferentes oligoelementos; 
vitaminas, aditivos, se encuentran especificados en el anexo correspondiente 
(anexo 4) 
La alimentación se realizará mediante tolvas prefabricadas. Se colocarán en 
el exterior 2 silos de pienso para almacenaje de alimento para cada una de las 
naves. 
 
4.2INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 
4.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS EDIFICACIONES 
Se proyecta la construcción de 2 naves idénticas destinadas al cebo con 80 
corralinas cada una, y están diseñadas para albergar unos 995 cerdos, y ocupa 
una superficie de 840 m2. 
  Se proyecta la construcción de un edificio destinado a almacén y 
vestuario de dimensiones de 6 metros de largo por 6 metros de ancho (36 m2) 
 
 
 
Por lo tanto, la superficie total ocupada por la explotación es: 
 
 NAVES SUPERFICIE (m2)  
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 1 Nave de Cebo  =  867,60 m2   x  
2 naves 
1.680 
 
 Almacén-Vestuario 36  
 Superficie total edificada 1.716  
 
 Además de las naves, se ejecutará también la fosa de purines, contenedor 
de cadáveres, el vado sanitario del acceso y el vallado perimetral a toda la 
explotación.  Ver anexo correspondiente (Anexo 6). 
 
4.2.2 DESCRIPCIÓN CONSTRUCITVA DE LAS EDIFICACIONES 
 
Nave de Cebo. 
- Longitud:  60 m 
- Ancho:  14 m 
- Alto:   5,70 m 
- Cimentación:  Zapatas de pilar, unidas mediante zapata corrida, 
que a su vez, forman fosas receptoras de purines. 
- Estructura:  Pórticos prefabricados de hormigón armado cada 
6m. 
- Solera:  Hormigón. 
- Cerramientos: Paneles prefabricados de hormigón armado de 12 cm 
de espesor, con aislamiento incorporado. 
- Cubierta: Pendiente del 30 %, constituida por placa de 
fibrocemento de perfil gran onda de color arcilla, con 
aislamiento incorporado de 3 cm de poliuretano 30 
kg/m3 de densidad. 
 
Descripción constructiva del vestuario-almacén: 
- Longitud:  6 m 
- Ancho:  6 m 
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- Alto:   3,38 m 
- Solera: Hormigón. 
- Cerramientos: Pared de bloque de hormigón de 40x20x20. 
- Cubierta: Pendiente del 10 %, constituida por placa de 
fibrocemento de color marrón, de perfil gran onda 
con aislamiento incorporado de 3 cm de poliuretano 
30 Kg./m3 de densidad. 
- Ventanas:  Carpintería metálica. 
- Puertas:  Se colocarán dos puertas de carpintería metálica, para 
el acceso independiente del vestuario y del almacén. 
Dimensiones de 0,90m x 2,00 m 
Se pueden ver todos estos detalles en los planos adjuntos. 
 
  
 
 
Fosa de Purines. 
Se proyecta construir  una fosa enterrada de forma regular, que ocupa una 
superficie en planta del área mayor de 550 m2, con una profundidad de 2,5 m y una 
pendiente de 1:2,5, con lo que se consigue una capacidad real de 1.218 m3, con lo 
que se cubren las necesidades de la explotación. 
 
Como indica el Decreto 200/1.997 de 9 de diciembre, publicado en el B.O.A. 
nº 147 de 22 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices Parciales 
Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, la fosa de purines se 
impermeabilizará para asegurar su estanqueidad, evitando en lo posible la salida de 
líquidos al exterior, así como la entrada de escorrentías desde el exterior de la fosa. 
Se realizará con paredes y suelo de hormigón HM-25/P/20/IIa con doble mallazo 
de diámetro 16, 15 x 15 de acero AE-42. La colocación se llevará a cabo 
cumpliendo la NTE-EFB. 
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No se proyecta cubrir la fosa mediante forjado, ya que se utilizarán arcillas 
expandidas como sistema alternativo, tal y como contempla en Decreto 
200/1997 en su punto 5º del artículo 17. Si bien se vallará mediante valla 
metálica de simple torsión de 2 m de altura. 
 
Contenedor de Cadáveres 
El promotor del proyecto instalará un contenedor de cadáveres a la entrada de 
la explotación que será vaciado periódicamente por un servicio de recogida de 
cadáveres. La localización de dicho contenedor se muestra en el plano 
correspondiente. 
 
 Mangas de carga  
Cada nave dispondrá de una manga para facilitar las tareas de carga y  descarga 
de los animales, operación que se realizará sin necesidad de acceder  al interior 
de la explotación, tal y como exige en la vigente normativa para las  
explotaciones de nueva construcción, y que se facilitará mediante unas  mangas 
de carga provistas de puertas de acceso.  
Están diseñadas con las medidas adecuadas a afecto de adaptarse a las  
dimensiones de los camiones transportadores de ganado.  
Además, se dispondrá de una explanada para maniobra de los camiones  en 
tareas de suministro de pienso y de carga y descarga de animales. 
 
Vallado Perimetral. 
Se realizará un vallado perimetral tanto de las naves como de las fosas de 
purines. Este constará de un dado de hormigón donde se anclaran tubos 
galvanizados cada 3,50 m. que sustentarán la valla metálica que se elevará hasta 
los 2 m. de altura. El detalle de la misma se puede observar en el plano 
correspondiente. 
 
Vado Sanitario. 
En la puerta de acceso a la explotación se procederá a la colocación de un 
vado sanitario. Será de hormigón HM 20/40/P/IIa con un espesor de 20 cm. Su 
detalle se puede ver en el plano correspondiente  
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4.2.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCITVAS 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
El terreno se nivelará topográficamente y se realizará un desbroce y limpieza y 
posterior excavación de zanjas y pozos para cimentación, con retirada y 
transporte de parte de tierras a vertedero ya que otra parte se utilizará para 
relleno en obra.  
 CIMENTACIÓN. 
ZAPATA: 
DIMENSIÓN: 1,40 x 1,40 x 0.70 m 
SOLERA HORMIGÓN LIMPIEZA: 0.15 m 
ARMADO: 
-LONGITUDINAL: Ø16 C/10,50cm 
-TRANSVERSAL:   Ø16 C/10,50cm 
-CESTA: SEGUN CATALOGO PRENAVISA 
RIOSTRA: 
DIMENSIÓN: 0.40 x 0.40 m 
ARMADO: 
-LONGITUDINAL: 4 REDONDOS Ø20 
-ESTRIBOS: Ø8 C/30 cm  
 
 CERRAMIENTOS 
El cerramiento de la nave se hará con paredes prefabricadas tipo sandwich, 
con las dos capas externas de hormigón armado y la central de poliestireno. 
(Ver anexo 6) 
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 PÓRTICO 
Se  colocarán pórticos prefabricados de hormigón armado de 4 piezas, de 3,00 
m. de altura en arranque de cubierta y 14 m. de luz. Tanto el canto del dintel 
como del pilar tienen una sección variable. 
  
 CUBIERTA 
La cubierta se realizará con placas de fibrocemento tipo gran-onda, colocadas 
sobre correas y fijadas a ellas mediante ganchos, con una longitud de 1,50 m. 
Con un peso de 10 kg/m2. 
Las correas que forman la cubierta son 7 vigas pretensadas de hormigón por 
faldón, colocadas cada 1,300 m. sobre pórticos cuya distancia entre ejes es de 6 
m. 
 
 CARPINTERIA 
Puertas. 
Las puertas de acceso a las naves serán de 2,00 x 1,00 m; construidas en 
poliéster para impedir su deterioro; serán de una hoja, y su movimiento tendrá 
lugar el plano vertical sobre una corredera instalada encima  de la puerta. 
En las puertas en que no pueda instalarse el mecanismo de corredera, se 
instalarán tres bisagras. 
En el vestuario y almacén se colocaran puertas metálicas de chapa 
galvanizada con tres bisagras de 1,8 x 0,9 m. 
 
Ventanas: 
Están formadas por un panel de poliéster reforzado  y unas guías de 
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aluminio por donde se deslizan. 
Tienen dimensiones de 2 metros de largo y 1 metro de ancho y en cada 
fachada se instala un motor de 0,5 CV para la apertura y cierre de ventanas. 
Todas las ventanas disponen de malla pajarera de tela metálica 
plastificada con huecos de 10 x 10 mm. 
La ventana de vestuarios y aseo es de aluminio natural 1 x 1 m. 
En los muelles de carga se prevé la colocación de unas barandillas 
metálicas de protección, con unas chapas onduladas galvanizadas, que serán 
desmontables para facilitar la carga y descarga de animales. 
 
 FONTANERÍA: 
El abastecimiento de agua se realizará desde un pozo que hay en la 
parcela donde está proyectada la explotación porcina, el cual llenará 
directamente un depósito de agua (capacidad de 1200m3) 
Se colocará, dosificador para la cloración  y el aporte de medicamentos en 
el agua. 
 La canalización que va del depósito prefabricado al cuadro situado en el 
almacén, será de polietileno de baja densidad de diámetro 63 mm y presión de 
trabajo 10 atm. 
Las canalizaciones generales en el interior de la nave serán de polietileno 
de baja densidad, diámetro nominal 32 mm, e irán instaladas a 2m de altura. 
Justamente por debajo de la línea de reparto de pienso para evitar que las 
posibles fugas de agua provoquen problemas en la línea de alimentación. Sus 
derivaciones serán de polietileno de baja densidad, diámetro nominal 20 mm y 
abastecerán cada una de ellas a dos tolvas.  
 
 ILUMINACIÓN: 
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Los trabajos en la explotación, generalmente, se realizarán durante el día, 
solamente se trabajará en horas nocturnas en invierno. 
 
La iluminación durante el día será natural, a través de las ventanas. 
Durante las horas nocturnas la explotación se iluminará con lámparas de 250W 
a lo largo de la nave; en aseo y vestuarios con fluorescentes de 90 W. 
En total se instalarán 20 lámparas por nave divididas en dos líneas, con 
una separación longitudinal entre lámparas de 6 m. 
Con estas luminarias se consiguen unos 200 lux. (Valor recomendado) 
 
 SANEAMIENTO: 
o RECOGIDA DE PURINES. 
Esta instalación comienza en las propias naves debajo del enrrejillado 
situado en cada uno de los boxes. A partir de allí, el purín ira a desembocar a 
unas tuberías comunes para cada uno de los cuatro fosos de cada nave, para 
posteriormente ser conducido hasta la fosa de deyecciones. 
Las fosas van a parar a una arqueta de registro. De esta arqueta parte una 
tubería de PVC de 315 mm de diámetro que recoge los purines de cada una de 
las fosas interiores, evacuándolo a la fosa de purines exterior. 
La fosa tiene una capacidad de 1.218 m3, a lo que hay que sumar la 
capacidad de la fosas de la nave. Por lo tanto no tendremos problemas por el 
almacenamiento, ya que en condiciones normales el purín se sacará una vez 
cada dos meses. 
o RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES. 
Esta instalación comienza en las propias en la cubierta de las naves que se 
compone de unos canalones con 6 bajantes por nave que finalizan directamente 
en el suelo de la parcela. 
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 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica de la explotación será de baja tensión y cumple 
con la siguiente normativa: 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto de 2002. 
- Instrucciones Técnicas complementarias (ITC BT): 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. 
La red eléctrica de la explotación viene dada por una distribución pública 
que alimenta la caja general de protección y contadores que está ubicada en la 
nave. Se instalara un cuadro secundario de mando y protección, uno en cada 
nave con sus respectivas canalizaciones y conductores. 
 
4.2.3 DESCRIPCIÓN DE BIENES Y EQUIPOS A INSTALAR. 
 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
Debido al gran número de animales en la fase de cebo, el reparto del 
pienso será automatizado, evitando así bastante mano de obra, cuyo proceso 
viene explicado en el anexo correspondiente (Anexo 10) 
 
 VENTILACIÓN. 
La ventilación será dinámica, con entrada de aire por las ventanas laterales y 
salida a través de las chimeneas con ventiladores helicoidales de caudal regulable 
(ver anexo). Dado que las necesidades de renovación de aire varían según el peso 
vivo de los cerdos y de las condiciones ambientales deseadas, es necesario 
controlar la ventilación dinámica. Para ello se instalarán los siguientes 
dispositivos electrónicos comerciales: 
o 4sondas de temperatura. 
o 4sondas de humedad 
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o Reguladores de entrada de aire mediante vacuómetros, que se 
adaptarán al modelo comercial de ventana automática elegida. 
 
 CELDAS. 
La celda de cebo es el lugar donde se alojan los animales en grupos de 13 
cerdos. Constan de separadores de hormigón prefabricado, y de un frontal 
metálico. Los tabiques prefabricados tienen una altura de 1m salvo en la zona de 
solera, en la que la parte inferior del tabique se adapta a la pendiente del suelo 
(10%), de modo que la altura del tabique entre solera y pasillo es de 90 cm. 
En el frontal de la celda, se instalarán vallas metálicas  con salvatolvas. El 
frontal posee una puerta de 2,5 metros de ancho, sujeta con gallatas de redondo 
que hacen de bisagras. De esta forma, se obtiene una puerta de 2,5 metros de 
longitud con la posibilidad de abrirse hacia dentro de la celda o bien hacia el 
pasillo, y hacia uno u otro lado del pasillo, pudiendo así realizar con mayor 
facilidad los movimientos con cerdos ya sea en labores de tría o en cargas y 
descargas. 
 
Estos tabiques, tienen como finalidad evitar que los cerdos se mezclen y 
delimitarlos por grupos de parecidas características. Estas piezas tienen huecos, 
que facilitan la circulación del aire a su través y disminuyen el peso y el precio de 
la pieza.  
Cada celda tiene unas dimensiones de 3 metros de larga por 3 metros de 
ancha, con una superficie de 9 m2, cumpliendo las normas europeas de bienestar 
animal que exigen 0,65 m2 por cerdo(R D  1135/2002 sobre protección de los 
cerdos). La celda tiene 2/3 de su superficie en rejilla. 
 
 REJILLA. 
Las rejillas o slats son elementos que separan el animal de la fosa de 
deyecciones. Son estructuras de hormigón prefabricado formadas por barras 
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separadas una determinada longitud, en este caso 2 cm, Y que permiten la 
eliminación de las deyecciones sólidas y líquidas de los animales que se alojan 
sobre ellas. 
En cada modulo se instalarán 4 hileras de rejillas de hormigón, de 0.5 
metros de anchura y 2 metros de longitud por rejilla. 
 TOLVAS. 
En esta explotación serán tolvas cilíndricas de PVC, con un mecanismo 
de cierre o regulación de caída del pienso. Este mecanismo permite evitar el 
desperdicio del pienso. La tolva incluye una placa interior de chapa lacada sin 
aristas. Se fija a la solera y al tabique lateral con unos tornillos que unen tolvas 
dos a dos. 
 
 BEBEDEROS. 
Para ello se proyecta una instalación de fontanería que se describe en el 
anexo de las instalaciones. Los bebederos son de tipo chupete, tienen 5 cm de 
largo y constan de una pieza de latón que se conecta al tubo del agua y de un 
tapón engomado que impide la salida de agua salvo que un animal realice la 
suficiente fuerza con su hocico, sobre el chupete, de modo que venza la 
resistencia del muelle que alberga el mecanismo, produciéndose de esta manera 
la salida de agua. 
 
 
4.2.4 CUMPLIMIENTO DEL C.T.E 
El presente apartado sirve de justificación al contenido mínimo exigible en los 
documentos correspondientes a los proyectos básicos y de ejecución para 
cumplir con las condiciones del proyecto, establecidas en l artículo 6 del Código 
Técnico de la Edificación (aprobado por el RD 314/2006 de 17 de marzo) 
En el que se estudian los siguientes apartados: 
 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMENTACIONES. 
 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 ESTRUCTURAS Y FORJADOS DE HORMIGÓN. 
 
 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO. 
 SALUBRIDAD. 
 
 
5. PROGRAMACIÓN DE OBRAS. 
5.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
Abarcará la construcción y equipamiento de las siguientes dependencias en las 
que se divide la explotación: 
 2naves de cebo 
 Vestuario-almacén 
 Fosa de purines 
 Cerramiento perimetral 
 Vado sanitario 
 
 
5.2 PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
La inversión del proyecto se realizará en el año 0, a partir del año 1 la 
explotación comenzará a funcionar a pleno rendimiento, siendo la vida útil del 
proyecto es de 20 años. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 
 
6.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
Se aconseja al promotor que el proyecto sea con financiación ajena para la 
inversión y mediante integración para los costes de producción, de esta forma el 
T.I.R es de 9,08% y el VAN es de 50.510,39€. 
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7. PRESUPUESTO. 
Asciende el presupuesto general, IVA incluido, del total de las obras a la 
cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
(353.384,64) 
 
Soria,  Junio de 2.015. 
 
 
 
 
El alumno de Grado en ingeniería agrícola y del medio rural 
Fdo: Héctor Fernández García. 
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de San Pedro, Municipio de San Pedro 
Manrique(SORIA) de 1.990 plazas 
 
Emplazamiento 
(Finca/ Parcela/ Polígono / Calle) 
Zona 4/ Parcela 136/ Polígono 11 
Municipio Término Municipal de San Pedro Manrique 
Provincia Soria 
Ingeniero Agrónomo Autor: Héctor Fernández García 
Normativa Urbanística Aplicable: Normas subsidiarias de Planteamiento Municipal 
Calificación del suelo ocupado por el 
proyecto: 
Suelo No Urbanizable 
 
Descripción 
 
Autorizado en 
Normativa 
Proyectado Cumple 
Uso del suelo Construcción 
de una nave de 
cebo de cerdos 
Superficie mínima de parcela (m
2
) 12.200 
Superficie de ocupación máxima (m
2
) 27.400 
Retranqueo  con (m) Linderos 1.400 
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Otras vías 850 
Edificabilidad (m
2
/m
2
) 5.825 
Altura máxima Nº de plantas 2 
Al alero (m) 5 
Volumen máximo (m
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indicadas (art. 47 Reglamento de Disciplina Urbanística). 
 
En SORIA, a  Junio de 2.015. 
Firmado: Héctor Fernández García. 
 El alumno de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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1. INTRODUCCIÓN: 
El método para esta evaluación de alternativas  es el análisis multicriterio. 
Consiste en comparar, dentro de una situación concreta que se nos plantea, 
diferentes alternativas entre sí, utilizando diferentes criterios de selección 
(adaptación a las condiciones del promotor, mano de obra, calidad de 
producción y bienestar animal, y respeto al medio ambiente). Estos criterios 
deberían ser los mismos para valorar cada una de las alternativas. 
A estos criterios se les asignará un peso dependiendo de la importancia de 
cada una. La alternativa cuya función de criterio alcance mayor valor será la 
mejor solución para cada problema planteado en la situación que se nos 
ocupe. 
Las alternativas que vamos a estudiar son: 
 Dimensión de la explotación. 
 Sistemas de eliminación de excretas animales. 
 Tipo de cebadero. 
 Alimentación seca- húmeda. 
 
2. DIMENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN. 
La persona promotora del proyecto dispone de una parcela de 5,55  hectáreas, 
que está destinada hasta el momento al cultivo de cereal de secano. Quiere 
realizarse por tanto un cambio de uso para dedicarla exclusivamente a la 
ganadería. 
La explotación sería llevada por el promotor, compatibilizándola con la 
actividad agraria. 
Las alternativas que proponemos son: 
 500 a 1.000 plazas: esta es una alternativa ideal para cerdo ibérico, pero 
para el caso que nos ocupa se queda un poco corta. 
 1.000 a 1.500 plazas: es una alternativa que se queda un poco pequeña y 
sería poco rentable ya que nos tenemos que ir a  explotaciones más grandes 
para poder competir en el mercado. 
 1.500 a 3.000: es una buena alternativa, siempre y cuando nuestra parcela 
cumpla con las dimensiones requeridas para este tamaño de explotación. 
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2.1 CRITERIOS UTILIZADOS: 
Los criterios que vamos a utilizar son: 
 Adaptación a las condiciones del promotor: se trata de un criterio de 
gran importancia, ya que el promotor requiere que el proyecto se ajuste a 
aquellos recursos de carácter físico que ya posee (terrenos, parcelas, 
maquinaria, etc), así como a la idea preconcebida  que ya tiene, pero dejando 
que sea el proyectista quien le indique cual son las opciones más adecuadas 
dentro de este marco. Le asignamos un factor de 0,3. 
 
 Mano de obra: el promotor desea, a ser posible que él solo sea capaz de 
llevar las explotaciones de cebo y poderla compaginar con la explotación 
agrícola ya existente. Además es un factor importante a tener en cuenta 
debido a la dificultad que entraña el encontrar mano de obra cualificada. Le 
asignamos un valor de 0,25. 
 
 
 Calidad de producción y bienestar animal: no debemos olvidar que 
cuanto mayor es el bienestar de un animal en una explotación, mayor calidad 
adquieren en producciones. Por tanto, los términos de calidad de producción 
y bienestar animal van unidos y además tienen gran importancia, ya que a 
mayor calidad, nuestros clientes depositan mayor confianza en nuestros 
productos, lo que es muy importante, sobre todo con la competencia actual 
existente. Además en el ámbito europeo es un factor que cada vez cobra 
mayor importancia, sobre todo en las explotaciones de porcino. Le asignamos 
un factor de 0,25. 
 
 Respecto al medio ambiente: es un factor muy relacionado con la 
eliminación de excretas de los animales. Cada vez requiere mayor 
importancia, debido a la preservación del medio ambiente. Le asignamos un 
factor de 0,25. 
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2.2 ANÁLISIS MULTICRITERIO: 
 
Cuadro resumen del análisis multicriterio: 
 
 
Criterios de 
selección 
Peso de 
los 
criterios 
500-
1.000 
1.000-
1.500 
1.500-
3.000 
Adaptación a 
condicionantes 
del promotor 
0,3 0,075 0,09 0,12 
Mano de obra 0,25 0,0625 0,075 0,1 
Calidad y 
Bienestar 
0,25 0,0875 0,075 0,075 
Medio 
Ambiente 
0,25 0,1 0,0875 0,075 
                                               0,325                 0,3275           0,37 
      
 
2.3 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS: 
La solución más favorable según la situación actual es una explotación en la 
que el número de plazas de cebo oscile entre 1.500 y 3.000. (Siendo en 
nuestro caso 1.990 plazas.) 
La dimensión de la explotación debe realizarse en función de las condiciones 
de producción, los objetivos particulares, los medios que se quieren o se 
pueden comprometer en capital, la mano de obra disponible o la 
especialización adecuada. 
El promotor quiere que la explotación se plantee de tal forma que se puedan 
realizar futuras ampliaciones, hasta el máximo establecido por la ley, ya que 
las dimensiones de la parcela lo permiten, y así, siempre y cuando las 
condiciones de mano de obra, financiación, etc,  permitan  llevarlas a cabo. 
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3. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS ANIMALES: 
Para eliminar las excretas de los animales, hay dos alternativas: 
 ESTIERCOL: Se trata de mezclar las excretas de los animales con paja, 
normalmente de cereal, con el objetivo de crear un residuo sólido, que pueda 
ser utilizado como abonos para los cultivos una vez hecho o fermentado en su 
correspondiente estercolero. Para ello se utilizará un remolque especial de 
basura. Esta alternativa es idónea para cebaderos de cerdo ibérico. Los 
alojamientos con paja permiten satisfacer mejor las necesidades de 
comportamiento natural de los cerdos que en los alojamientos convencionales 
(enrejillado total o parcial), aumentando la estabilidad de la estructura 
jerárquica del grupo. Un gran inconveniente de este sistema es el reparto y 
manejo de las pacas de paja, además necesita un sistema de alojamiento 
diferente al convencional. 
 
 PURÍN:   Corresponde a las deyecciones de los animales en estado 
líquido. El purín puede definirse como la mezcla de heces, orina, 
componentes de la dieta sin digerir, productos de secreción endógena y 
bacterias del tracto gastrointestinal, además de agua de bebida, restos de 
pienso y otros materiales. Para poder recogerlas es necesario un suelo 
enrejillado (slat) y sus correspondientes construcciones hasta la fosa de purín. 
Luego se distribuirá a las diferentes parcelas, usando una cuba agrícola. Hay 
que tener cuidado con los nitratos que suministremos al suelo, ya que existe 
una normativa muy estricta sobre el tema. Una ventaja muy importante de 
este sistema es que la mano de obra es mucho menor, ya que el operario se 
limita a esperar a que la fosa se llene para vaciarla con la cisterna y distribuirla 
por las parcelas de cultivo. 
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3.1. CRITERIOS UTILIZADOS: 
 
Los criterios que vamos a utilizar son: 
 
 Adaptación a las condiciones del promotor: se trata de un criterio de 
gran importancia, ya que el promotor requiere que el proyecto se ajuste a 
aquellos recursos de carácter físico que ya posee (terrenos, parcelas, 
maquinaria, etc), así como a la idea preconcebida que ya tiene, pero dejando 
que sea el proyectista quien le indique cuales son las opciones más adecuadas 
dentro de este marco. Le asignamos un factor de 0,3. 
 
 Mano de obra: el promotor desea, a ser posible que él solo sea capaz de 
llevar las explotaciones de cebo y poderla compaginar con la explotación 
agrícola ya existente. Además es un factor importante a tener en cuenta 
debido a la dificultad que entraña el encontrar mano de obra cualificada. Le 
asignamos un valor de 0,25. 
 
 Calidad de producción y bienestar animal: no debemos olvidar que 
cuanto mayor es el bienestar de un animal en una explotación, mayor calidad 
adquieren en producciones. Por tanto, los términos de calidad de producción 
y bienestar animal van unidos y además tienen gran importancia, ya que a 
mayor calidad, nuestros clientes depositan mayor confianza en nuestros 
productos, lo que es muy importante, sobre todo con la competencia actual 
existente. Además en el ámbito europeo es un factor que cada vez cobra 
mayor importancia, sobre todo en las explotaciones de porcino. Le asignamos 
un factor de 0,25. 
 
 Respecto al medio ambiente: es un factor muy relacionado con la 
eliminación de excretas de los animales. Cada vez requiere mayor 
importancia, debido a la preservación del medio ambiente. Le asignamos un 
factor de 0,25. 
 
3.2 ANÁLISIS MULTICRITERIO: 
Cuadro resumen del análisis multicriterio. 
Criterios de 
selección 
Peso de los 
criterios 
Estiércol Purín 
Adaptación a 
condicionantes 
0,3 0,12 0,21 
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del promotor 
Mano de obra 0,25 0,075 0,2 
Calidad y 
bienestar 
0,25 0,125 0,125 
Medio 
ambiente 
0,25 0,15 0,075 
          0,47      0,61 
 
3.3 CONCLUSION DEL ANÁLISIS: 
Vemos  que la opción adecuada es la del purín. La zona en la que se ubica la 
explotación no está dentro de las zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos dentro de la provincia de Soria, por lo que este método elegido es 
adecuado, siempre y cuando se cumplan todas las  normativas sobre el 
aprovechamiento del purín en las zonas agrícolas como son: 
1. Disponer de balsas de purín cercadas e impermeabilizadas, que eviten el 
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, 
asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento o por inestabilidad 
geotérmica, con el tamaño preciso para poder almacenar la producción de al 
menos tres meses. 
2. Respetar como distancia mínima, en la distribución de purín sobre el 
terreno, la de 100 metros, respecto a otras explotaciones del grupo primero, y 
200 metros, respecto a las explotaciones incluidas en el resto de los grupos y a 
los núcleos urbanos. 
3. Acreditar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, que 
disponen de superficie agrícola suficiente, propia o concentrada, para la 
utilización de los purines como fertilizantes, cumpliendo lo siguiente: 
 
 
  En las zonas vulnerables, la cantidad máxima de purines aplicada en 
dicha superficie, procedente o no del porcino, y su contenido en nitrógeno, se 
ajustará a lo establecido en el Real Decreto 261/1996, debiendo presentar un 
plan de gestión y producción de purines, de acuerdo  con los programas de 
actuación elaborados por las Comunidades Autónomas. 
 Para el resto del territorio (zonas no vulnerables, los titulares de 
explotaciones únicamente presentarán el plan de gestión y producción 
agrícola de purines, cuando el contenido del nitrógeno, aplicado con el purín  
procedente o no del porcino, supere el valor de 210 kilos de nitrógeno por 
hectárea y año. 
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La alternativa elegida es correcta, ya que la zona donde se va a ubicar la 
explotación, se encuentra fuera de las zonas vulnerables a la contaminación 
de nitratos. 
 
 
4. TIPO DE CEBADEROS: 
Vamos a estudiar dos sistemas, el cebadero convencional (25-100Kg) y el 
sistema “Wean to finish”: 
 Cebadero convencional: los animales llegan al proceso de cebo con 24± 
4kg, después de haber pasado el proceso de transición y permanecen hasta 
llegar al peso de sacrificio. Este sistema tiene un manejo más sencillo. 
 
 Wean to finish: este sistema consiste en introducir los cerdos justo 
después del destete y mantenerlos hasta que alcanzan el peso de mercado. 
Este sistema de producción tiene mayores costes de implantación, ya que 
requiere instalaciones más grandes y de sistemas de climatización capaces de 
mantener a una temperatura adecuada a los animales en las primeras etapas. 
Una de las ventajas de este sistema es que, al tener una rotación menos, la 
limpieza de las instalaciones entre los grupos de cerdos tiene una menor 
frecuencia. 
 
 
4.1 CRITERIOS UTILIZADOS: 
Los criterios que vamos a utilizar son: 
-Adaptación a las condiciones del promotor: se trata de un criterio de gran 
importancia ya que el promotor requiere que el proyecto se ajuste a aquellos 
recursos de carácter físico que ya posee (terrenos, parcelas, maquinaria, etc.), 
así como a la idea preconcebida que ya tiene, pero dejando que sea el 
proyectista quién le indique cuales son las opciones más adecuadas dentro de 
este marco. Le asignamos un factor de 0,3. 
-Mano de obra: el promotor desea, a ser posible que él solo sea capaz de 
llevar las explotaciones de cebo y poderla compaginar con la explotación 
agrícola ya existente. Además es un factor importante a tener en cuenta 
debido a la dificultad que entraña el encontrar mano de obra cualificada. Le 
asignamos un valor de 0,25. 
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-Calidad de producción y bienestar animal: no debemos olvidar que cuanto 
mayor es el bienestar de un animal en una explotación, mayor calidad 
adquieren sus producciones. Por tanto, los términos de calidad de producción 
y bienestar animal están inevitablemente unidos y además tienen gran 
importancia, ya que a mayor calidad, nuestros clientes depositan mayor 
confianza en nuestros productos, lo que es muy importante, sobre todo con la 
competencia actual existente. Además en el ámbito Europeo, es un factor que 
cada vez cobra mayor importancia, sobre todo en las explotaciones de 
porcino. Le asignamos un factor de 0,25. 
-Respecto al medio ambiente: es un factor muy relacionado con la 
eliminación  de excretas de los animales. Cada vez requiere mayor 
importancia, debido a la preservación del medio ambiente. Le asignamos un 
factor de 0,25. 
 
4.2 ANÁLISIS MULTICRITERIO: 
Cuadro resumen del análisis multicriterio: 
Criterios de 
selección 
Peso de los 
criterios. 
Cebadero 
convencional 
“wean to 
finish” 
Adaptación de 
condicionantes 
del promotor 
0,3 0,21 0,12 
Mano de obra 0,25 0,2 0,075 
Calidad y 
bienestar 
0,25 0,125 0,125 
Medio 
ambiente 
0,25 0,075 0,125 
                                                                                        0,61                         0.45                                                
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4.3 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS: 
La opción elegida es el cebo convencional, para esta elección ha tenido 
mucho peso el criterio de mano de obra, ya que el sistema “wean to finish” 
necesita mayor tiempo en el manejo diario y mayor cualificación de la mano 
de obra, ya que a la llegada de los lechones están mucho menos desarrollados 
y necesitan muchos más cuidados. 
Además, el gasto por plaza y por tanto las inversiones a realizar son mucho 
menores en el caso de cebadero convencional, ya que el sistema de 
climatización en el sistema “wean to finish” es mucho más costoso, el 
enrejillado tiene que ser especial, además, el box tiene que tener las 
dimensiones adecuadas para cerdos grandes, es decir 0,7 m2, por lo tanto  va a 
haber un sobredimensionamiento de las naves para las primeras etapas. 
 
5. ALIMENTACIÓN SECA- HÚMEDA: 
Vamos a estudiar dos sistemas de presentación del alimento. Sin duda alguna, 
el tipo de presentación del pienso juega una baza muy importante a la hora de 
analizar los resultados de cebo obtenidos. 
-Alimentación seca: en este caso nos referimos a alimentación seca 
granulada. El proceso de granulación supone una pre-cocción del alimento, lo 
que aumenta algo la digestibilidad. 
-Alimentación húmeda: entendiendo por tal la formación de una pasta en la 
que el alimento tenga el tiempo suficiente para sufrir una pre-fermentación. 
 
 5.1 CRITERIOS UTILIZADOS: 
Los criterios que vamos a utilizar son: 
-Adaptación a las condiciones del promotor: se trata de un criterio de gran 
importancia ya que el promotor requiere que el proyecto se ajuste a aquellos 
recursos de carácter físico que ya posee (terrenos, parcelas, maquinaria, etc.), 
así como a la idea preconcebida que ya tiene, pero dejando que sea el 
proyectista quién le indique cuales son las opciones más adecuadas dentro de 
este marco. Le asignamos un factor de 0,3. 
- Mano de obra: el promotor desea, a ser posible que él solo sea capaz de 
llevar las explotaciones de cebo y poderla compaginar con la explotación 
agrícola ya existente. Además es un factor importante a tener en cuenta 
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debido a la dificultad que entraña el encontrar mano de obra cualificada. Le 
asignamos un valor de 0,25. 
-Calidad de producción y bienestar animal: no debemos olvidar que cuanto 
mayor es el bienestar de un animal en una explotación, mayor calidad 
adquieren sus producciones. Por tanto, los términos de calidad de producción 
y bienestar animal están inevitablemente unidos y además tienen gran 
importancia, ya que a mayor calidad, nuestros clientes depositan mayor 
confianza en nuestros productos, lo que es muy importante, sobre todo con la 
competencia actual existente. Además en el ámbito Europeo, es un factor que 
cada vez cobra mayor importancia, sobre todo en las explotaciones de 
porcino. Le asignamos un factor de 0,25. 
-Respecto al medio ambiente: es un factor muy relacionado con la 
eliminación  de excretas de los animales. Cada vez requiere mayor 
importancia, debido a la preservación del medio ambiente. Le asignamos un 
factor de 0,25. 
 
5.2 ANÁLISIS MULTICRITERIO: 
Criterios de 
selección 
Peso de los 
criterios. 
Alimentación 
seca 
Alimentación 
húmeda 
Adaptación de 
condicionantes 
del promotor 
0,3 0,21 0,12 
Mano de obra 0,25 0,2 0,075 
Calidad y 
bienestar 
0,25 0,125 0,125 
Medio 
ambiente 
0,25 0,125 0,125 
 0,66 0,445 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
 
13 
 
 
 
  
 
5.3 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS: 
 
En esta conclusión ha tenido una gran influencia la adaptación a los 
condicionantes del promotor y la mano de obra. 
Sin duda alguna, la alimentación líquida puede ser a priori una buena 
solución a nivel de cebo, sobre todo en cuanto al incremento medio diario de 
peso y al índice de transformación; no obstante tiene una serie de 
inconvenientes por los que el promotor se ha inclinado por la alimentación 
seca: 
a) Tiene que tener una preparación adecuada, es decir, es imprescindible 
que la masa que se forme sea uniforme y, sobre todo, que tenga tiempo de 
reposar. Por ello es necesario que la comida de la mañana se prepare y se deje 
lista el día anterior y que la comida de la tarde se prepare por la mañana, 
inmediatamente después de suministrada la primera comida del día a los 
animales de cebo. 
b) En épocas frías, que en este caso son abundantes, si no se calienta el agua, 
podemos perder las ventajas enunciadas, ya que puede producirse cierto 
rechazo. 
c) La limpieza de los comederos y de las  conducciones deben ser exquisita, 
constante y regular (lo que requiere su correspondiente mano de obra) 
d) La preparación de la sopa es más laboriosa que una mera distribución de 
alimento seco. 
 
6 RESUMEN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS: 
En este apartado, se pasa a resumir el conjunto de alternativas elegidas, 
gracias al análisis multicriterio, como soluciones más convenientes para 
diferentes posibilidades que se plantean dentro del proceso productivo. 
Hay que decir que en este análisis la adaptación a las condiciones del  
promotor ha tenido un peso muy importante, pero siempre, aconsejado por el 
Ingeniero para que las soluciones adoptadas fueran asumibles para el correcto 
funcionamiento de la explotación. 
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Soluciones adoptadas: 
 La dimensión de la explotación será entre 1.500 y 3.000 (1.990) cerdos de 
cebo. 
 La eliminación de las excretas será en forma de purín. 
 El tipo de cebadero será convencional (20-100kg) 
 La alimentación será seca granulada. 
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1. ANÁLISIS DE LA PARCELA 
 
Soria es una provincia del centro de España, situada en la parte este de la 
comunidad autónoma de Castilla y León. 
Limita con las provincias de La Rioja, Zaragoza, Guadalajara, Segovia y 
Burgos. Su superficie es de 10.287 km2. 
Soria es la provincia española menos poblada, con una densidad de 9,2 
habitantes/km2.. una de las menores de la Unión Europea. La población de la 
provincia es de 94.646 habitantes, de los cuales el 41,4% viven en la capital, 
Soria. 
La provincia tiene más de 500 núcleos de población, agrupados en 183 
municipios, de los cuales cerca de la mitad son pueblos de menos de 100 
pobladores, sólo trece de ellos tienen más de 1.000  habitantes y sólo Almazán, 
El Burgo de Osma- Ciudad de Osma y Soria capital superan los 5.000 
habitantes. 
La altitud media es de 1.025 metros y las sierras situadas al Norte de la provincia 
condicionan el clima. Al Este y Sur hay comarcas pertenecientes a la Cuenca del 
Ebro, a través del afluente río Jalón así como del Cidacos y del rio alhama. La 
mayor  parte de la provincia forma la cabecera de la Cuenca del Duero. 
La parcela se sitúa en Las fuentes de San Pedro, término municipal de San Pedro 
Manrique. La comarca se dedica principalmente al cultivo de cereales de secano 
y a la ganadería en extensivo. 
 
1.1 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS. 
Presenta un clima del tipo mediterráneo continentalizado.  La ausencia de masas 
de aire templadas procedentes del mediterráneo acrecienta su continentalidad. 
Los inviernos son muy largos y fríos. Las primaveras son más breves y presentan 
heladas tardías. Los veranos son muy cortos y bastante secos. Los otoños son los 
que mayor régimen de lluvias presentan. 
La temperatura media anual oscila entre los 18ºC y la media de las temperaturas 
mínimas oscila entre los 2 y los 4ºC. Las medias estivales se sitúan entre los 20 y 
los 22ºC. Las precipitaciones anuales oscilan entre los 480 y los 520mm. Como 
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es lógico, los vientos dominantes proceden del océano atlántico, dada su 
proximidad y, son de componente oeste y suroeste. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA. 
La parcela se encuentra situada en Las Fuentes de San Pedro, en el término 
municipal de San Pedro Manrique (parcela 11/ polígono 136). La calificación 
del suelo ocupado por el proyecto es: suelo no urbanizable. 
 
1.3 USO ACTUAL E INFRAESTRUCTURA PRESENTE. 
La parcela en la que se realizará el cebadero se encuentra dedicada en la 
actualidad al cultivo de especies de secano (cebada, trigo…). La cosecha media 
anual obtenida es de 2.500kg. La parcela posee un pozo de agua. La profundidad 
del pozo es de 80m y el caudal mínimo es de 23L/s 
En cuanto a la electricidad, al pasar junto a la parcela una línea eléctrica de alta 
tensión, lo que haremos será instalar un centro de transformación intemperie que 
nos lo transforme a baja tensión. Este transformador nos proporcionará la 
energía eléctrica que necesitemos para llevar a cabo todo lo que requiere el 
proceso productivo de nuestra explotación. 
 
2. CONDICIONANTES  
 
2.1 CONDICIONANTES DEL PROMOTOR. 
El promotor desea dar un cambio de uso a la parcela que posee, para paliar la 
bajada de renta de su actividad principal agraria debido a la disminución de las 
ayudas y subida excesiva de los precios de abonos, gasóleo, etc. 
El promotor pretende que sea una explotación rentable, que garantice el 
bienestar zootécnico de los animales útiles y las mejores condiciones para la 
realización de los trabajos. 
Este quiere hacer un contrato con una integradora para tener menos riesgos 
económicos. 
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2.2 CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD. 
La parcela donde se pretende enclavar la explotación presenta un suelo formado 
por una primera sección (0,8-0,9 m) constituida por suelo arcillo-arenoso y 
generalmente pobre, donde existe poca vegetación. Se dispone de profundidad 
suficiente. 
Según varias catas efectuadas en la parcela se ha comprobado que el terreno 
extraído es de naturaleza consistente y se considera que tiene resistencia 
suficiente para sujetar las edificaciones que se quieren construir en la 
explotación. 
 
 
3. ANÁLISIS DEL SUBSECTOR PORCINO 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, España se encuentra inmersa en la mayor crisis económica que se 
recuerda, siendo la tasa de paro muy elevada y la esperanza de poder salir de la 
crisis todavía lejana. Por ello, muchas miradas se han puesto en el sector 
agroalimentario y el sector porcino es uno de los que coge más fuerza debido a 
que nuestro país guarda auténticos reductos de competitividad exterior. 
No es ninguna sorpresa, sino que más bien es una tradición, que en los 
momentos de problemas económicos analistas y políticos vuelvan sus ojos hacia 
este sector, de tecnología madura, plagado de microempresas y muy disperso por 
el territorio, que no da grandes alegrías, pero que tampoco está abonado a los 
grandes disgustos. 
La importancia económica de la producción porcina está determinada por los 
siguientes hechos: 
 Alta especialización para la producción de carne, con un elevado 
grado de aprovechamiento de la mayor parte de sus productos 
derivados. 
 Elevada prolificidad (elevado número de lechones por parto). 
 Ciclo biológico muy corto. 
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3.2. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL DE CARNE DE 
PORCINO 
La producción de carne porcina está muy repartida en el ámbito geográfico, ya 
que a los antiguos productores se están uniendo cada vez con más fuerza los 
países emergentes. 
En la imagen 1 se muestran a modo de gráfica los porcentajes de producción de 
los países más importantes del año pasado. El mayor productor de carne de 
porcino a nivel mundial fue China que acaparó un 46,9% del volumen total 
producido en 2012. La Unión Europea, EEUU y Brasil, con cuotas más 
modestas (del 20,6%, 9,8% y 2,7% respectivamente), ocuparon las siguientes 
posiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.- Principales productores mundiales de porcino del 2012. 
Dentro del 20,6% de la unión europea se pueden desglosar los principales 
productores europeos, estando China a la cabeza y España en cuarta posición de 
la UE en el 2012.  
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Fig. 3.- Producción mundial del 2012 
Sin embargo, esta estadística no nos ayuda a hacernos una idea del potencial 
productivo real de estos países. Para relativizar los datos se ha optado por dividir 
la producción entre la población de cada uno de estos países, de manera que la 
posición de China pierde bastante peso. De hecho, el primer puesto pasa a 
ocuparlo Dinamarca, con más de 285 kg de carne por persona. En un segundo 
nivel productivo (entre 50 y 100 kg) se encuentran Bélgica, Países Bajos, España 
y Alemania. Por lo que sacamos la conclusión de que los seis primeros países 
son europeos y que España sigue ocupando una cuarta posición. 
 
 
Fig. 4.- Producción de carne de porcino por habitante (kg/habitante) 
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3.3. EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CARNE DE PORCINO 
Actualmente, el mayor exportador de carne de porcino a nivel mundial es 
EEUU y se estima que en los próximos 10 años mantendrá su dominación en el 
comercio internacional. Se espera que en 2016 las exportaciones de porcino de 
EEUU supongan un 30% del total, de acuerdo con la Federación de 
Exportadores de Carne de EEUU (USMEF). Durante los últimos años las 
exportaciones no han parado de crecer, un 7% en 2000, un 15% en la actualidad 
y un esperado 20% en 2016. El tipo de cambio del dólar ha favorecido a este 
desarrollo de las exportaciones. Este aumento de las exportaciones ha ido 
acompañado de un aumento de la producción en un 55% en los pasados 15 años. 
Sus principales clientes son, por orden de importancia Japón, Rusia, México y 
Corea del Sur. 
El segundo puesto en el ranking de exportadores está ocupado por Dinamarca 
que exporta casi un 20% del total y seguido por países de la UE-27 como 
Alemania (12%), Bélgica (7%) y España (7%). A continuación ya se situarían 
Canadá y China entre otros. 
De esta forma podemos diferenciar que entre los ocho mayores exportadores, 
siete son países europeos pertenecientes a los primeros tramos de producción 
relativa (Dinamarca, Alemania, Bélgica y España) y que, junto con EEUU 
aglutinan más del 70% de las ventas mundiales en 2007. 
 
Fig. 5.- Principales exportadores mundiales de carne de porcino 
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3.4. SECTOR PORCINO EN ESPAÑA 
3.4.1. Introducción 
El sector porcino es el primer sector de la ganadería de nuestro país con una 
producción anual que supone más de 5.000 millones de euros al año, lo que le 
coloca como el segundo productor de la Europa de los 27. Estas cifras 
configuran al sector porcino español como un líder europeo. El porcino aporta 
algo más del 34% de la producción final ganadera española y en torno al 12% de 
la producción final agraria. Desde la entrada en la CEE, el censo ha 
experimentado una subida superior al 50%. Se producen 3,48 millones de 
toneladas de carne de cerdo y somos autosuficientes al 145%. Debido a esto 
exportamos 1.369.527millones de toneladas (el 40% de la producción) 
desglosándose en 1.057.771 toneladas a la UE y 311.756 toneladas a terceros 
países. 
Nuestro consumo es de 493.487 toneladas de carne fresca y de 560.439 toneladas 
de productos transformados. 
Explicándolo de una manera más gráfica, en la imagen 6 podemos apreciar que 
dentro del sector agroalimentario español del año 2009 la industria cárnica es la 
que más contribuye con un 20% de las ventas en importe de salida a fábrica. 
También se observa que la diferencia con el resto de competidores es bastante 
amplia por lo que la industria cárnica siempre se asegura una facturación 
bastante alta. 
 
Fig. 6.- Participación de los diversos subsectores en las ventas netas de la 
industria agroalimentaria. 
 
Entre los diferentes tipos de producción cárnica (Imagen 7), el predominio del 
sector porcino llega casi a un 45 % del total seguido de lejos por el bovino con un 
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25% situándose a continuación las de avícola, ovino y caprino. Con esto 
llegamos a la conclusión de que el mercado porcino en España es uno de los más 
importantes. 
 
Fig. 7.- Composición de la producción cárnica en España (2011), en 
porcentaje 
3.4.2. Distribución geográfica 
Uno de los hechos que caracterizan el sector porcino en la Unión Europea es el 
de presentar definidas zonas de producción. Esto no solo ocurre a nivel europeo, 
sino que también se da en el interior de los propios países, como en el caso de 
España. 
La distribución geográfica de explotaciones porcinas dentro de España se 
muestra en la siguiente imagen, en la que Castilla y León ocupa una tercera 
posición con un 14,9% por detrás de Cataluña y Aragón con un 25,2% y 21,1% 
respectivamente. 
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Fig. 8.- Porcentajes de la producción total en España 
 
En la imagen 9 se ha incluido una tabla con el censo total de ganado porcino 
para cada una de las comunidades autónomas. En ella se diferencias las 
diferentes fases dentro del ciclo porcino. 
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Fig. 9.- Censo de ganado porcino 
En la comunidad autónoma de Castilla y León a fecha de 01/11/2011 había 
censadas 303.121 cerdas, 263.510 lechones, 569.828 de transición, 31.552 de 
reposición y 5.391 verracos.  
3.4.3. Exportación 
En España se exporta el 40% de la producción de porcino y la mayor parte tiene 
como destino otros países de la unión europea, Rusia y China como se indica en 
el siguiente gráfico. 
 
Fig. 10.- Destino exportaciones españolas 
3.5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 
Es difícil predecir con total seguridad cual será el futuro de la producción en 
España, en Europa o en el mundo. Sin embargo se podría decir que España tiene 
muchas posibilidades de convertirse en el país más importante productor de 
porcino de Europa en los próximos años. Aunque la producción también 
depende mucho de los consumidores que serán quienes decidan los precios que 
están dispuestos a pagar, la calidad y el bienestar de los animales. 
La competitividad en el futuro del sector porcino español depende de la 
capacidad que tenga para mejorar los niveles técnicos, diversificar los productos, 
buscar mercados (exteriores) específicos y sobre todo garantizar la calidad de los 
productos que ofrece al consumidor. Para ello los puntos más importantes a 
tratar serán: 
  Incrementar la producción de lechones. 
  Mejorar la eficiencia productiva a nivel del engorde con el fin de 
reducir el impacto ambiental y los costes de producción 
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  Aumentar el nivel tecnológico de las explotaciones tanto en las 
infraestructuras como en el personal para aumentar el nivel de 
competitividad. 
  Analizar y satisfacer las demandas de los consumidores en cuanto 
a la seguridad, calidad, bienestar animal y minimización del 
impacto ambiental. 
Hay que tener en cuenta que la gran distribución está cada vez más globalizada 
y, que dentro de la UE, en casi todos los países se encuentran las mismas 
empresas, que tienden a establecer estrategias de suministro a nivel de la Unión e 
incluso algunas cuentan con unidades centrales de compra que cada vez 
incorporan más productos, limitando la autonomía de las filiales nacionales. 
 
4. DIAGNÓSTICO. 
Con la incorporación a la Unión Europea de 10 nuevos países pasamos a ser 25 
países integrantes del Mercado Europeo. De igual forma pasamos a obtener un 
incremento de 100 millones de consumidores potenciales y tenemos que tener en 
cuenta que hay un desplazamiento del centro de gravedad de la Unión Europea 
hacia el este, lo cual nos perjudica. El consumo de productos cárnicos en estos 
países es elevado, (por ejemplo en Polonia y Hungría el consumo “per cápita” de 
carne de cerdo alcanza los 48 y los 60kg respectivamente), por lo que supondría 
un mercado de salida para nuestras exportaciones. Además hay que tener en 
cuenta que España es líder en Europa tras Alemania. 
Debemos de tener en cuenta también otro factor importante y es que Polonia y 
Hungría son países con un gran potencial ganadero que ejercerán una fuerte 
competencia interna, aunque también es cierto que necesitarán de importantes 
plazos para la adaptación al conjunto comunitario. En los próximos años se 
espera un aumento del crecimiento económico y que los procesos de adhesión a 
la Unión Europea estén finalizados. Debido a ello se producirán nuevas 
oportunidades para estar presentes comercialmente en sus mercados. El principal 
inconveniente es que podrán exportar a España en mejores condiciones 
arancelarias. 
Por ello, los ganaderos españoles que quieran ser competitivos tendrán que 
reunir  distintos requisitos: 
 Una clara mentalidad empresarial (gestión integral de las 
exportaciones ganaderas). 
 Unas dimensiones de explotación tanto directas como indirectas 
elevadas, es decir, la aplicación de las economías de escalas. 
 Un desarrollo eficiente de los circuitos comerciales, tanto nacional 
como internacional. 
 Máxima profesionalización. 
 Unión interprofesional. 
 Búsqueda de la calidad y a la diferenciación. 
 Buscar permanentemente la competitividad técnica. 
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 Involucrarse en la cadena alimentaria. 
 Defender los modelos corporativos empresariales. 
 
Con todo esto optimizamos la relación calidad/coste, pero teniendo muy en 
cuenta siempre las exigencias de los consumidores, tanto en sanidad, bienestar 
animal como en medio ambiente. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior el presente proyecto tiene viabilidad, sobre 
todo si el promotor se plantea el pertenecer a n ente integrador o algún tipo de 
cooperativa. A  la hora de elegir los tipos genéticos de porcino, sería interesante 
que estuvieran orientados a la producción de productos cárnicos elaborados, más 
que al consumo en fresco, puesto que parece que es la tendencia que va a seguir 
el mercado español en lo que a producción porcina se refiere. 
 
5. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
A continuación se describe la normativa urbanística y sectorial que se ha tenido 
en cuenta a la hora de redactar el presente proyecto, así como los datos y 
características de los edificios proyectados. 
La ejecución del presente proyecto, tiene en cuenta todas las medidas necesarias 
y previamente descritas en este documento técnico para poner en marcha la 
explotación, se realizarán considerando todas las normas y disposiciones legales, 
de acuerdo con la legislación vigente. 
 
5.2  NORMATIVA DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
El municipio de Arcos de Jalón, donde se desea instalar esta explotación, carece 
de normas urbanísticas municipales, por lo que serán de aplicación las normas 
subsidiarias de planeamiento municipal de ámbito de Castilla y León. 
Ley 5/1999, de 8 abril, de Urbanismo de Castilla y León, incluyendo las 
modificaciones producidas a consecuencia de las reformas surgidas a raíz de la 
Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, realizadas 
para adoptar a su vez, la Legislación urbanística de Castilla y León a la nueva 
legislación estatal del suelo refundida en el Real Decreto Legislativo 2/2008, 
texto refundido de la ley del suelo. Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
22/2004, modificado por Decreto de nueve de julio de dos mil nueve (9/7/09) 
de Castilla y León por el que se aprueba la modificación del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León 22/2004. 
Ley 25/1988, de Carreteras y Caminos. 
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5.3. NORMATIVA SECTORIAL ESTATAL 
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas 
de ordenación de las explotaciones porcinas. 
Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativa a normas mínimas para la 
protección de los cerdos. 
Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas. 
 
5.4. DATOS GENERALES DE SITUACION DE LA EXPLOTACIÓN 
Los datos de situación de la explotación porcina son: 
Tabla 1.- Datos de la explotación 
SITUACIÓN DE LA PARCELA 
COORDENADAS UTM.X 557.348,44m 
COORDENADAS UTM.Y 4.654.175,65m 
TÉRMINO MUNICIPAL San Pedro Manrique 
ACCESOS Mediante Camino concentración 
parcelaria 
POLÍGONO CATASTRAL Polígono 11 
PARCELAS Parcela 136 
SUPERFICIE DEL TERRENO 5,73 ha 
CALIFICACIÓN DEL TERRENO Labor de secano 
USO CARACTERÍSTICO Agrícola 
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5.5. CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS Y NORMATIVA 
Tabla 2.- Distancias mínimas a núcleos de población. 
 
ESPECI
E 
ANIMA
L 
SEGÚN NORMA PROYECTADO 
NÚCLEOS 
DE 
POBLACIÓ
N 
VIVIENDAS 
DISEMINADA
S 
NÚCLEOS 
DE 
POBLACIÓ
N 
VIVIENDAS 
DISEMINADA
S 
Porcino 1.000 metros 100 metros 1.500 m > 
1.000m 
500 
 
 
Tabla 3.- Distancias mínimas desde la instalación ganadera a elementos 
relevantes del territorio. 
 
Elementos relevantes 
del territorio 
SEGÚN NORMA PROYECTADO 
1. De los cerramientos 
de parcelas (o vallados), 
respecto al eje de 
caminos, y de los 
edificios respecto de los 
linderos. 
Ver planeamiento 
urbanístico municipal o, 
en su defecto, provincial. 
No existen 
2. A carreteras 50 metros a autovía y 25 
metros a carreteras. 
Autovía =no existe en la 
zona 
Carreteras=160m>25m 
3. A cauces de agua, 
lechos de lagos y 
embalses 
35 metros. Sin perjuicio 
de las competencias de la 
Confederación 
Hidrográfica sobre la 
zona de policía de cauces 
(100 metros) 
500m>35m 
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4. A acequias y desagües 
de riego Se excluyen 
acequias de obras 
elevadas sobre el nivel 
del suelo 
15 metros. Esta distancia 
mínima podrá reducirse 
a 5 metros respecto a 
acequias cuya 
impermeabilidad esté 
técnicamente 
garantizada. 
>15m 
5. A captaciones de agua 
para abastecimiento 
público de poblaciones. 
250 metros, salvo que las 
condiciones 
hidrogeológicas de la 
zona, o informes 
técnicos cualificados 
aconsejen otra distancia 
superior. 
450m>250m 
6. A Tuberías de 
conducción de agua para 
abastecimiento de 
poblaciones. 
15 metros, salvo que las 
condiciones 
hidrogeológicas de la 
zona, o informes 
técnicos cualificados 
aconsejen otra distancia 
superior. 
>15m 
7. A pozos, manantiales, 
etc., para otros usos 
distintos del 
abastecimiento a 
poblaciones. 
35 metros >35m 
8. A zonas de baños 
reconocidas 
200 metros >200m 
9. A zonas de 
acuicultura 
100 metros >100m 
10. A industrias 
alimentarias que no 
forman parte de la 
propia instalación 
ganadera. 
500 metros >500m 
11. A monumentos, 
edificios de interés 
cultural, histórico, 
arquitectónico, o 
yacimientos 
arqueológicos. 
Ver planeamiento 
urbanístico municipal, o 
en su defecto 500metros. 
>500m 
12. A industrias 
transformadoras de 
1.000 metros. >1.000m 
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animales muertos y 
desperdicios de origen 
animal. 
13. entre explotaciones 
ganaderas 
1.000 metros >1.000m 
 
 
6. ANÁLISIS DEL AGUA DEL POZO 
 
6.1 INTRODUCCIÓN 
Las prácticas que exponemos a continuación, consisten en realizar un análisis de 
agua, procedente de un pozo que se encuentra en la parcela 136 del polígono 11 
en Las Fuentes de san Pedro, término municipal de San Pedro Manrique. 
El procedimiento llevado a cabo consiste en: 
1. Toma de muestra 
2. Utilización del boletín con las determinaciones correspondientes 
3. Aplicación de los métodos de análisis normalizados por el M.A.P.A 
4. Interpretación de los resultados respecto a los parámetros de calidad 
 
El agua es un nutriente importante en la alimentación animal, ya que tiene una  
incidencia directa en los ciclos biológicos y es determinante para mantener unas 
constantes  fisiológicas adecuadas. Además, sirve como vehículo de nutrientes, 
juega un papel  importante en la regulación de la temperatura  corporal y actúa 
como “lubricante” en las articulaciones del esqueleto.  
Para entender su importancia, basta con reparar en que es el componente 
mayoritario del organismo de los animales, representando entre el 50%-70% del 
de los adultos y hasta un 90% del de los jóvenes. 
Por otro lado, no hay que olvidar que puede ser un importante vector de 
transmisión de microorganismos patógenos, por lo que su control en la 
explotación es fundamental. 
Requisitos que debe cumplir De forma general, el agua de bebida para los 
animales debe ser agua limpia, con una calidad bacteriológica y físico-química 
adecuada. 
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 Tras revisar una extensa bibliografía al respecto (artículos técnicos, Guías de 
Buenas Prácticas de Higiene...), podemos afirmar que se considera agua limpia 
cuando cumple las siguientes características: 
• Exenta de malos olores, sabores extraños e incoloros (sin turbidez). 
• Ausencia de materia orgánica. 
• Ausencia de sustancias químicas de síntesis. 
• Ausencia de bacterias coliformes totales y de Escherichia coli. 
Aunque no exista legislación específica para el agua de bebida de los animales, 
en diferentes normativas que afectan a la producción ganadera se hace mención 
a los requisitos obligatorios que debe cumplir: 
1. La explotación debe tener un sistema de abastecimiento de agua limpia para 
abrevar a los animales. Concretamente, los valores de bacterias coliformes y E. 
Coli deben hallarse dentro de los límites legales establecidos (que son los que 
establece el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano), que son: 
              Parámetro                                                            Valor paramétrico 
     Bacterias coliformes                                                       0 ufc/100 ml 
         Escherichiacoli                                                            0 ufc/100 ml 
 
2. Los equipos para el suministro de agua deben concebirse, construirse y 
ubicarse de manera que el riesgo de contaminación del agua se reduzca al 
mínimo. 
3. Todos los animales deben tener un acceso fácil y directo al agua de 
abrevamiento. 
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6.2 TOMA DE LA MUESTRA: 
Dicha muestra, fue tomada  en el mes de septiembre y se mantuvo en el 
laboratorio de química a temperatura ambiente durante todo el proceso de 
análisis. 
 
A la hora de tomar de la muestra es necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. El recipiente ha de ser de plástico (preferentemente) 
2. La muestra debe ser representativa y su análisis debe hacerse lo más 
rápidamente posible. 
3. En el caso de que fuese agua corriente debería tomarse en el centro de la 
corriente nunca en remansos ni orillas. 
4. Las muestras deben conservarse refrigeradas a 4ºC 
5. Se debe acompañar la muestra con todos los datos posibles de utilización, 
situación, y características de dicho agua. 
 
6.3 ELEMENTOS A ANALIZAR  EN LAS PRÁCTICAS  DE 
LABORATORIO: 
 
1- Bacterias coliformes 
2- Cantidad de Aluminio 
3- Cantidad de Amonio 
4- Carbonato orgánico total 
5- Cloro combinado residual 
6- Cloro libre residual 
7- Cloruro 
8- Color 
9- Conductividad 
10-  Hierro 
11- Manganeso 
12- pH 
13- Sabor 
14- Sodio 
15- Sulfato 
16- Turbidez 
17-  Sólidos 
18- Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 
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19- Contenido de potasio 
 
 
6.4 COMPROBACION DE LOS DATOS DEL BOLETIN 
Una vez obtenidos los datos que nos proporciona el análisis  es aconsejable 
comprobar que no ha habido errores en la determinación de estos. 
Esta comprobación la hacemos teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
1- Las  sumas de los aniones ha de coincidir con la suma de los cationes 
expresado en miliequivalentes por litro. Con un error máximo de un 5%. 
 
2- Generalmente se cumple que la suma de cationes (meq/l) multiplicada 
por un coeficiente es igual al valor numérico de la conductividad eléctrica 
en microsiemens/cm 
 
6.5 R.A.S O S.A.R: 
Es el índice que tiene en cuenta la relación de absorción de sodio. Se refiere a la 
proporción relativa en que se encuentra el sodio y los iones de calcio y magnesio 
de acción sobre el suelo. 
Se calcula: 
RAS =          [Na]       
            √ (Ca+ Mg) ÷2 
 
 RAS =           1,59        
            √ (0,465 + 0,465) ÷2 
 
Donde: 
 RAS= 2,287 meq/l 
Cuando se encuentran valores superiores a 10 se puede decir que el agua es 
alcalinízante, siendo más cuanto mayor sea el valor. 
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6.6 CARBONATO SÓDICO RESIDUAL: 
Es otro índice que nos habla de la acción degradante del agua es el denominado 
carbonato sódico residual (C.S.R.), que se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
   C.S.R.= ([CO3
2-]+[CO3
-])-([Ca2+]+[Mg2+]) 
 
         C.S.R=  ( 0 + 1,56) – (0,465 + 0,465) = 0,63 meq/l 
 
Donde las concentraciones de los iones se expresan en meq/l 
 
Según C.S.R. las aguas se clasifican en: 
Recomendables: C.S.R.≤1,25meq/l 
Poco recomendables:  1,25 meq/l≤C.S.R.≤2,5 meq/l 
No recomendables:  2,5 meq/l ≤C.S.R. 
 
Por lo tanto nuestra agua es recomendable (0,63meq/l) 
 
 
6.7 CARBONATO SODICO RESIDUAL 
Es otro índice que nos habla de la acción degradante del agua es el denominado 
carbonato sódico residual (C.S.R.), que se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
 C.S.R.= ([CO3
2-]+[CO3
-])-([Ca2+]+[Mg2+]) 
 
 C.S.R=  (0+10,1)-(4,94+3,96)=1,1meq/l 
Donde las concentraciones de los iones se expresan en meq/l 
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Según C.S.R. las aguas se clasifican en: 
Recomendables: C.S.R.≤1,25meq/l 
Poco recomendables:  1,25 meq/l≤C.S.R.≤2,5 meq/l 
No recomendables:  2,5 meq/l ≤C.S.R. 
 
Por lo tanto nuestro agua es recomendable (1,1 meq/l) 
 
 
 
6.8 CONCLUSIÓN 
Se han obtenido los siguientes resultados: 
Parámetro Valor paramétrico 
Bacterias coliformes 0 ufc/100 ml 
Aluminio 200µg/l 
Amonio 0,50 mg/l 
Carbonato orgánico total Sin cambios anómalos 
Cloro combinado residual 2,0 mg/l 
Cloro libre residual 1,0 mg/l 
Cloruro 250 mg/l 
Color 15 mg/l Pt/Co 
Conductividad 2.500µS/cm-1 a 20oC 
Hierro 200 µg/l 
Manganeso 50 µg/l 
pH 7,5 
Sabor 3 a 25 ˚C Índice de dilución 
Sodio 200 mg/l 
Sulfato 250mg/l 
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Turbidez 5 UNF 
Demanda bioquímica de oxigeno 
(DBO) 
10mg/l 
Potasio 200mg/l 
 
 
Todos los resultados obtenidos se encuentran dentro de los valores permitidos 
para el consumo de agua animal dentro de nuestra explotación, por lo tanto 
utilizaremos el pozo de la parcela para su utilización. 
 
 
 
7. CLIMATOLOGÍA. 
 
7.1 ELECCIÓN DEL OBSERVATORIO 
El observatorio escogido ha sido el de la ciudad de Soria, por ser el más cercano 
a mi lugar de trabajo y por ser el que más interés despierta en mi ya que es el más 
grande de la provincia y por ello me hace pensar que es el más preciso y me 
interesa conocer el clima de mi zona. 
 
7.2 DATOS DEL OBSERVATORIO 
El observatorio del cual he precisado sus datos, se encuentra en la ciudad de 
Soria en el Polígono Industrial “Las Casas” en la calle A 
Los datos geográficos sobre su localización son los siguientes: 
- Altitud: 1082 m. sobre el nivel del mar. 
- Longitud: 2º 28´ 00´´ 
- Latitud:  41º 46´ 00´´ 
 
Los instrumentos de los que dispone dicho observatorio son los citados a 
continuación: 
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- Pluviómetro: instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas 
para la recogida y medición de la precipitación . 
- Pluviógrafo 
- Anemocinemógrafo: aparato para la medida de la dirección y velocidad 
del viento. Está compuesto por un sensor de dirección del viento (en 
esencia una veleta), un sensor de velocidad del viento (anemómetro), 
cableado, unidad central de proceso de datos y registrador gráfico. 
- Termómetro: instrumento de medición de temperatura. 
- Heliógrafo: aparato utilizado para medir la duración de la insolación 
- Termohidrografo: instrumento de medición utilizado en meteorología 
para registrar tanto temperatura como la humedad relativa. 
- Barógrafo 
 
 
7.3 DATOS RECOGIDOS 
 
Los datos recogidos, es decir, los que  van a ser objeto de nuestro estudio desde 
el año 1991 hasta el año 2012 son los siguientes: 
 
- Temperaturas máximas, mínimas, medias y absolutas 
- Número de días de heladas 
- Fechas de primera y última helada 
- Número de días de lluvias 
- Precipitación máxima en 24 horas  
- Precipitaciones totales mensualmente 
- Número de días de granizo 
- Número de días de nieve 
- Número de días de rocío 
- Número de días de escarcha 
- Número de días de niebla 
- Número de días de cielo nubloso 
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- Número de días de cielo despejado 
- Número de días de cielo cubierto 
- Número de días de tormenta 
- Insolación media diaria 
- Número de días con temperaturas mínimas inferiores o iguales a 0 
- Humedad Relativa 
- Días de precipitación apreciable 
- Días de precipitación inapreciable 
- Viento (% de frecuencia) 
- Velocidad media del viento 
 
7.4  RADIACIÓN SOLAR 
Para hacer el estudio de la radiación solar hemos utilizado la siguiente formula. 
                                            )(
N
n
baRaRs   
Donde: 
- Rs = radiación global a nivel del suelo 
- Ra = radiación global extraterrestre  ( tabulado en función de la latitud) 
- n/N es la fracción de insolación siendo 
· n = número de horas de sol despejado del mes, midiéndose con el              
heliógrafo 
           · N = número de horas de sol máximas posibles 
- a y b son valores constantes siendo a = 0.23 y b = 0.48 
Meses Hora de sol cada mes 
Enero 133,92 
Febrero 167,81 
Marzo 211,01 
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Hora de sol cada mes 
Hora de sol cada mes 
Abril 219,80 
Mayo 252,96 
Junio 304,40 
Julio 342,03 
Agosto 293,26 
Septiembre 239,00 
Octubre 181,79 
Noviembre 135,21 
Diciembre 114,70 
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 7.5   ELEMENTOS TERMOMÉTRICOS 
TEMPERATURAS 
 Temperatura media de las mínimas (tmm) 
 
 Temperatura media de las máximas (Tmm) 
 
 Temperatura máxima absoluta (Tma) 
 
 Temperatura mínima absoluta (tma) 
 
 Temperatura media 
 
 Temperatura media de las máximas absolutas (Tmma) 
 
 Temperatura media de las mínimas absolutas (tmma) 
 
A continuación ponemos un grafico comparativo de las temperaturas 
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Serie1 =Tm 
Serie 2 =Tma 
Serie 3 = tma 
Serie 4 = Tmm 
Serie 5 = tmm 
Serie 6 = Tmma 
Serie 7 = tmma 
 
 
 
 
 
7.6  ELEMENTOS HÍDRICOS 
Con los datos obtenidos del observatorio hemos realizado un estudio con sus 
respectivas graficas y tablas de las siguientes variables, todos ellos referidos al 
periodo comprendido entre el año 1991 al 2012 ambos incluidos. 
 
 
 Precipitación media mensual 
 Número de días de nieve 
 Lluvia máxima en un día 
 Número de días de precipitación inapreciable 
 Humedad relativa del aire 
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NÚMERO DE DÍAS DE NIEVE 
Vamos a ver una grafica sobre cómo se distribuyen los días de nieve a lo largo 
del año. 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº de 
dias 
5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 3 4 
 
 
 
 
   LLUVIA MÁXIMA EN UN DÍA 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Precipitación 
máxima 13,64 11,68 9,92 14,33 19,32 14,97 15,51 16,52 15,29 17,66 14,78 13,18 
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    PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL  
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct nov Dic 
Precipitación 
media (ml) 
49,9 34,32 34,62 53,01 70,96 39,18 32,06 35,21 36,96 58,54 52,30 56,19 
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  NÚMERO DE DÍAS CON LLUVIA INAPRECIABLE 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº de 
días 
3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 
 
 
 
 
 
HUMEDAD RELATIVA MEDIA DEL AIRE 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Humedad 
 relativa 
(%) 
77,88 68,66 61,94 62,25 60,88 53,25 48,38 51,38 59,63 67,69 74,00 77,06 
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   7.7 ELEMENTOS CLIMÁTICOS SECUNDARIOS 
VIENTO 
Con los datos del observatorio tomamos la velocidad media del viento en km/h . 
Con este valor se considera que es una velocidad media para el viento de todo el 
mes no para el que sopla en una determinada dirección. 
 
 
 
OTROS ELEMENTOS SECUNDARIOS 
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DIAS DE NIEBLA 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº de 
dias 
5 2 1 1 2 1 0 0 1 2 3 4 
 
          
 
 
 
DIAS DE ROCÍO 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº de 
dias 
4 3 5 8 11 11 9 11 13 13 5 3 
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DÍAS DE ESCARCHA 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº de 
dias 
10 10 6 3 0 0 0 0 0 1 6 11 
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DÍAS DE TORMENTA 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº de 
dias 
0 0 0 1 4 5 4 5 3 1 0 0 
 
 
 
 
 
DÍAS DE GRANIZO 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº de 
dias 
0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 
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7.8 ESTUDIO DE LA ETP  Y BALANCE HÍDRICO 
 
     METODO DE BLANEY CRIDLE 
A partir de valores de iluminación (p) y temperatura (t), se calcula la 
evapotranspiración de referencia (ET0) o facto de uso consultivo (f).  
 
 
Si a esta evapotranspiración de referencia le aplicamos un coeficiente de 
consumo (Kc), distinto para cada cultivo. Este coeficiente es constante para el 
periodo vegetativo, obteniéndose la evapotranspiración de cultivo (ETc).  
 
 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº de dias de granizo 
Nº de dias 
MES ETo  (mm) 
ENERO 2,08 
FEBRERO 2,44 
ETc = Kc x ETo  
f = ETo= p (0,46tm+8,13) 
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MARZO 3,14 
ABRIL 3,64 
MAYO 4,57 
JUNIO 5,36 
JULIO 5,77 
AGOSTO 5,45 
SEPTIEMBRE 4,34 
OCTUBRE 3,33 
NOVIEMBRE 2,45 
DICIEMBRE 2,10 
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La FAO propone una corrección de esta ETo de referencia utilizando para ello la 
humedad relativa, la insolación y la velocidad del viento. Con estas correcciones 
llegamos a una evapotranspiración mucho más precisa y mejorada sobre los 
efectos del clima. En mi zona como el cultivo más extendido es el del cereal 
utilizaremos la kc = 0,5, podremos decir que la ETC es: 
 
      METODO DE THORNWAITE 
En este método, para el cálculo de la evapotranspiración utilizaremos los datos 
meteorológicos de la temperatura media del mes (tm) y la iluminación. La 
expresión utilizada es: 
MODIFICADA 
                                            
a
I
tm
e 






10
16´                 
Meses I a e′  L e 
Enero 0,54 1,2053 1,1569 0,81 0.9370, 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ETO 
ETO 
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Febrero 0,84 1,2053 1,5926 0,82 13059 
Marzo 1,91 1,2053 3,0154 1,02 3,0757 
Abril 2,33 1,2053 3,5902 1,12 40.210 
Mayo 4,2 1,2053 5,7623 1,26 7,2605 
Junio 6,73 1,2053 8,3486 1,28 10,6862 
Julio 8,41 1,2053 9,8485 1,29 12,7045 
Agosto 8,57 1,2053 98.672 1,2 118.406 
Septiembre 5,84 1,2053 7,3432 1,04 7,6371 
Octubre 3,45 1,2053 4,9237 0,95 4,6775 
Noviembre 1,52 1,2053 2,5383 0,81 2,056 
Diciembre 0,74 1,2053 1,3857 0,77 1,06699 
  
  7.9 CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 
 
ÍNDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS 
-   ÍNDICE DE LANG 
I = P / T 
I = 48,20 
Donde: 
P = precipitaciones medias = 523,08 
            T = temperaturas medias = 11,15 
 
Como este valor esta comprendido entre 40 y 60 podemos decir que corresponde 
a zonas húmedas de estepa y sabana. 
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-   ÍNDICE DE MARTONE 
I = P/ (T + 10) 
Donde: 
P = precipitaciones medias = 523,08 
            T = temperaturas medias = 11,15 
            I = 25,57     
Como el valor se encuentra comprendido entre 20 y 30 podemos decir que 
podría ser una región de olivos. 
 
 
-   ÍNDICE DE DANTIN-CERECEDA 
I = (T/P) x 100 
I = 2,0746 
Este índice quiere decir que es un clima semiárido. 
 
         -   ÍNDICE DE MEYER 
            I = P / D 
I = 232,48 
I = P / D 
En este caso primero calculamos un factor que se denomina déficit de 
saturación (D):       
xT
H
D
100
100 
  = 2,25T=.9.98      H=.3.6037   I=. 151.14  
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Donde:   H = humedad relativa media en % 
               T = tensión máxima de vapor de agua en función de tm 
 
Como este valor se encuentra entre100 y 275 deducimos que se trata de un clima 
semiárido. 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA UNESCO-FAO 
 
Meses 
TEM 
MED 
TEM 
MED X2 
Precipitación media 
mensual (p) 
TmX3 
Enero 6,66 7.32 45.72 10.98 
Febrero 4.79 9.58 31.3 14.37 
Marzo 7.64 15.28 32.28 
 
22.92 
Abril 9.14 18.28 51.5 27.42 
Mayo 13.13 26.26 69.64 39.39 
Junio 17.69 35.92 39.98 53.88 
Julio 20.4 40.8 34.51 61.2 
Agosto 20.22 40.44 36,03 60.66 
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Septiembre 16.08 32.16 37,11 48.24 
Octubre 11.93 23.86 62.98 35.79 
Noviembre 6.64 13.28 53.68 19.92 
Diciembre 3.85 7.7 49.63 11.55 
 
Con estos datos se hace una serie de clasificaciones de los meses según un 
determinado factor meteorológico. 
 
1-Mes cálido. Se considera mes  cálido a aquel que la temperatura media es 
mayor de 20 ºC en nuestro caso el mes mas cálido es agosto con un valor de 20,6 
ºC. 
Periodo cálido: es la sucesión de meses cálidos, en nuestro caso corresponde a 
los meses de julio y agosto con unas temperaturas de 20,6 y 20,4 ºC 
respectivamente. 
2- Mes  frió:  Se considera mes más frío a aquel en que la temperatura media es 
menor que 0 ºC. En nuestra zona no se produce esto porque la temperatura 
media del mes más frió aquí es de 3,34 ºC que corresponde con el mes de enero. 
Periodo frío: Es el conjunto de meses fríos es decir con Tª media inferior a cero y 
en esta zona no se dan. 
3- Mes seco: Se considera mes seco aquel en que la precipitación es inferior a 
dos veces su temperatura media   
Periodo seco: es la sucesión de meses secos, en nuestra zona este periodo 
comprende los meses de julio y agosto. 
4- Mes húmedo: se considera mes húmedo a aquel que la precipitación media 
mensual, expresada en mm es superior a dos veces la temperatura media de ese 
mes en ºC. 
Periodo húmedo: es la sucesión de meses húmedos. El periodo húmedo 
comprende los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 
5- Mes subseco: se considera mes subseco a aquel cuya precipitación media 
mensual se encuentre entre dos y tres veces su temperatura media. En Soria es 
junio y septiembre. 
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Periodo subseco: es la sucesión de meses subsecos, por lo tanto en nuestro caso, 
no hay periodo subseco propiamente dicho. 
 
ÍNDICE XEROTÉRMICO 
Este índice se utiliza para establecer las subdivisiones de las zonas bioclimáticas, 
en base a criterios térmicos y pluviométricos. Utilizaremos un concepto nuevo, 
intensidad de sequía debido a que no todos los meses son secos definidos por 
p<2t. 
 
La débil precipitación varía de un mes a otro y la lluvia no se distribuye de igual 
manera. La humedad es muy importante en aquellos días que no llueve pero 
que, sin embargo, existe niebla o rocío. 
El índice xerotérmico expresa la intensidad de la sequía, calculándose mediante 
la suma de los índices mensuales (Xm) del periodo. Se calcula según la siguiente 
expresión:  
            Xm = [N- (n+b/2)]x K 
 
Siendo:            N: número de días del mes 
                        n: número de días de lluvia 
                        b: número de días de niebla + número de días de rocío 
                        K: coeficiente de sequía. Se establece en función de la                         
humedad relativa del mes (H). 
 
En nuestro caso, el coeficiente de sequía es 0,9 para ambos meses, debido a que 
la humedad relativa se encuentra comprendida entre 40 y 60.  
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1. INTRODUCCIÓN: 
La fase de cebo tiene lugar después de la transición, desde las 8 semanas de vida 
hasta el peso final de sacrificio, generalmente 100-105 kg de peso. 
En nuestro caso el peso de salida será superior a los 115 kg, por lo que hay que 
hablar de una etapa suplementaria de acabado. No obstante se pretenden abordar 
todos los aspectos relativos al alojamiento para el periodo de cebo habitual en la 
gran mayoría de los cebaderos, si bien dicho periodo podría a su vez ser dividido 
en otros dos, que son el de recría o crecimiento (desde los 25kg hasta los 50 kg de 
peso) y el de cebo propiamente dicho (desde los 50 kg de peso hasta el sacrificio). 
Dado que el objetivo fundamental de la explotación es conseguir el mayor 
número de cerdos sacrificados en el menor tiempo posible y al menor coste, la 
fase de cebo es un periodo clave a la hora de condicionar la rentabilidad de la 
explotación que se proyecta. Para ello, se han de conjugar tanto factores 
intrínsecos (base genética, edad y peso al sacrificio, y sexo) como extrínsecos al 
animal (condiciones del alojamiento y tipo, cantidad y modo de distribución de 
la alimentación) para obtener unos adecuados índices técnicos (crecimiento, 
índice de transformación) y de calidad del producto (carne) a ofrecer al mercado. 
El diseño del alojamiento para cebo, así como el equipamiento del mismo, juega 
un papel importante en la rentabilidad final. 
En concreto y de acuerdo con Buxadé (1984), una instalación para el cebo de 
cerdos debe cumplir una serie de condiciones que permitan: 
 Criar los lechones de una manera homogénea en unos alojamientos que 
estén bien dimensionados, esto nos permitirá rentabilizar al máximo la 
inversión realizada. 
 La obtención de los mejores índices técnicos posibles en función de la 
base genética utilizada y del tipo y cantidad de alimento suministrado. 
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 Optimizar al máximo la mano de obra, cuyas principales tareas, además 
de la necesaria y continua vigilancia, son la distribución de alimentos y 
la evacuación de deyecciones. 
2. CONDICIONES AMBIENTALES ÓPTIMAS EN LA FASE DE CEBO. 
El ambiente juega un papel importante durante el periodo de cebo, no tanto en 
relación a problemas de morbilidad y mortalidad en función de temperaturas 
inadecuadas, sino en cuanto a la obtención de los mejores crecimientos e índices 
de conversión posibles. En este sentido, las temperaturas extremas son 
perjudiciales para los animales. 
En el cuadro 1 se presenta la variación del índice de transformación en el periodo 
de cebo en función de la temperatura ambiental y del modo de oferta del 
alimento, observándose que el empeoramiento del mismo conforme disminuye la 
temperatura es mayor si ésta se sitúa en valores inferiores a 20ºC y si la 
alimentación es restringida. 
Cuadro 1. Variación del índice de conversión del pienso (IC) en el periodo de 
cebo en función de la Tª ambiente y del modo de distribución del alimento. 
Sistema de alimentación 
Intervalo de temperatura 
(ºC) 
% de disminución 
A voluntad 20-5 +0,033 
A voluntad 20-10 +0,041 
A voluntad 28-20 +0,018 
Restringida 20-5 +0,080 
Restringida 20-12 +0,053 
Ovejero, 1.993. 
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Asimismo, las necesidades ambientales óptimas, sobre todo en lo que a 
temperatura se refiere, pueden variar con el tipo de solera sobre la que se van a 
desenvolver los animales. En concreto, las condiciones ambientales óptimas en el 
periodo de cebo se presentan en el cuadro 2, donde se observa cómo la 
temperatura ambiente más adecuada es superior en aquellos alojamientos con 
emparrillado total dadas las mayores pérdidas de calor por conducción que 
tienen lugar en el mismo en relación al emparrillado parcial o a solera de 
hormigón y paja. Por el contrario, el emparrillado total permite reducir la 
superficie necesaria por lechón, con lo que se puede incrementar el número de 
animales alojados por unidad de superficie, lo que puede, siquiera parcialmente, 
compensar el mayor coste de instalación y de equipamiento. 
Cuadro 2. Condiciones ambientales óptimas para el ganado porcino en el 
periodo de crecimiento y cebo (Van Schaik, 1.993). 
 
Peso 
(kg) 
Tª óptima 
(ºC) 
Solera con 
paja 
Tª óptima 
(ºC) 
SIat parcial 
Tª óptima 
(ºC) 
Slat total 
Vel. 
Máxima 
aire (mis) 
Humed
ad 
relativa 
(%) 
20 17 20 22 0,15 50-80 
40 15 18 20 0,20 50-80 
60 13 17 19 0,20 50-80 
80 11 16 18 0,20 50-80 
100 9 14 16 0,20 50-80 
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La velocidad del aire a nivel de los animales merece también un breve 
comentario, esta puede llegar a los 0,5 m/s dentro de un rango de temperaturas 
normales, en la zona termoconfort. 
 
Una velocidad elevada puede ser beneficiosa con temperaturas altas, pues 
permite aumentar las pérdidas de calor por convección aliviando los efectos de 
las altas temperaturas. Es por ello que en verano se recomienda aumentar la tasa 
de renovación del aire y la velocidad del mismo a nivel de los animales. Por el 
contrario, durante el invierno convienen evitar en lo posible las corrientes de aire, 
pues pueden tener efectos negativos sobre el ganado, de manera que en esta 
estación la renovación de aire tiene como único objetivo la reducción de la 
humedad ambiente y la eliminación de gases nocivos. 
 
No hay que olvidar los efectos negativos que puede tener en el periodo de cebo el 
cambio brusco de temperatura en una misma jornada, tanto sobre los índices 
técnicos como sobre la propia salud de los animales, sobre todo cuando se 
sobrepasa el intervalo de temperaturas de confort. 
 
La calidad del aire también es importante. Los niveles excesivos de amoníaco en 
la atmósfera de los alojamientos de cebo dan lugar a un empeoramiento de los 
rendimientos de los animales así como a un deterioro de su estado sanitario. Para 
ello, no es necesaria una exposición continuada al amoníaco, basta con 
exposiciones extremadamente breves al exceso de amoníaco para que aparezcan 
sus efectos perjudiciales. 
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Además, las concentraciones elevadas de amoníaco también alteran la salud 
(enfermedades respiratorias) de los trabajadores. 
Por tanto, deben evitarse en todo momento los niveles excesivos de amoníaco en 
los alojamientos de cerdos. El amoníaco proviene de la degradación de la urea y 
de otros compuestos nitrogenados presentes en el purín. El tipo de alojamiento, 
el sistema de ventilación, el caudal de renovación de aire y el contenido proteico 
del alimento afectarán a la concentración de amoníaco en el ambiente. 
 
Los alojamientos con el 50% de superficie enrejillada y cuya superficie de suelo 
continuo presenta una ligera pendiente, suponen una reducción importante en la 
emisión de amoníaco respecto a alojamientos de emparrillado total. 
 
El empleo de suelos sólo parcialmente enrejillados también tiene ventajas para el 
bienestar de los animales. Los cerdos prefieren suelo continuo para descansar, 
salvo que la temperatura ambiental sea demasiado alta. 
 
Para este proyecto adoptamos alojamientos con emparrillado parcial, que 
combina una adecuada temperatura ambiente con unos índices de emisión de 
amoníaco menores que el emparrillado total. Concretamente habrá 2/3 de slats y 
1/3 de solera con pendiente del 10% hacia los fosos de desinfección. En este caso 
no existirá desnivel en el arranque de solera desde los slats, ya que puede ser 
causa de malestar para los cerdos. 
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3. BASE  ANIMAL 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se describen los cruzamientos y las especies más empleadas en la 
actualidad en la ganadería porcina intensiva. Esta información sirve para una 
mejor gestión, a pesar de que la base genética de una explotación integrada viene 
impuesta por la empresa integradora. 
 
El objeto del cruzamiento es conseguir una mejora en los caracteres morfológicos 
de los animales que finalmente han de salir a la venta, intentando aunar los 
mejores caracteres morfológicos de las distintas razas, como son: 
 
- Reproductivos: prolificidad, lechones destetados, etc. 
- Crecimiento: Ganancia media diaria, índice de conversión, etc. 
- Calidad de carne y de la canal: Espesor del tocino dorsal, infiltración en el 
magro, etc. 
 
Se pueden establecer cuatro grupos importantes de razas porcinas: 
- Razas mixtas: Son aquellas con buenos rendimientos reproductivos, de 
engorde, y de la canal: Large White. Landrace y Duroc. 
- Razas especializadas en la producción de músculo: Pietrain, Landrace Belga y 
Hampshire, producen una canal de alta calidad, con elevado contenido en 
músculo y bajo de grasa, por contra poseen unos muy bajos rendimientos 
reproductivos y la calidad de la carne suele ser peor. 
- Razas especializadas en los rendimientos reproductivos: Son algunas razas 
chinas: Meishan, lia Xing, las cuales poseen resultados reproductivos 
excepcionales, combinando alta prolificidad y a la vez pubertad precoz, siendo 
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sin embargo su velocidad de crecimiento muy baja y produciendo un elevado % 
de grasa en la canal. 
- Razas locales: Razas con débiles rendimientos reproductivos, de engorde y de 
canal, estando por contra, bien adaptadas a condiciones difíciles de explotación. 
 
 
3.2. FUNDAMENTOS DEL CRUZAMIENTO 
El cruzamiento se justifica en porcicultura por la heterosis. La heterosis, o vigor 
híbrido, se produce cuando se cruzan individuos de dos razas distintas. 
Se define como el porcentaje de superioridad de los descendientes del 
cruzamiento respecto a la media de las razas que han participado en el mismo. 
Así, por ejemplo, si cruzamos a la raza Large White que tiene una prolificidad de 
12 lechones con la Duroc de prolificidad 10 y las hijas resultantes paren una 
media de 11,8 lechones. 
El fenómeno de la heterosis se manifiesta en los individuos cruzados pero no en 
su descendencia; por ello, no es conveniente su uso para la reposición. Aunque el 
cruzamiento tiene gran interés con objeto de mejorar los parámetros 
reproductivos, de crecimiento y de transformación del alimento, es necesario 
señalar que los animales cruzados no tienen necesariamente un nivel productivo 
superior al de la mejor raza que los generó. La heterosis que se logra con el 
cruzamiento es variable según el carácter que se considere. 
Para la obtención de ventajas significativas con el cruzamiento es necesario que 
previamente se hayan llevado a cabo programas de selección adecuados con las 
razas puras. 
La genética es compleja y de gran importancia ya que las razas de cerdos son 
muy específicas. Para lograr un alto número de lechones por camada y que estos 
tengan una carne de buena calidad y en el menor tiempo posible, es necesario 
realizar diferentes cruces entre aquellos animales seleccionados de distintas razas. 
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Las razas cárnicas poseen: 
- Alta ganancia de peso. 
- Buena conformación jamón y lomo bien desarrollado 
- Alta eficiencia de conversión de alimento. 
- Mala capacidad materna. 
 
 
Las razas maternas se caracterizan por: 
- Alta prolificidad. 
- Alto número de lechones nacidos. 
- Buena capacidad materna. 
- Fácil de detectar celos. 
- Alta producción láctea. 
- Bajas características para producción de carne. 
El cruzamiento entre dos razas de carne daría lechones de buena calidad y listos 
para matadero en poco tiempo, pero se obtendría un reducido número de 
lechones al parto y una disminución de estos al destete por las malas 
características maternales de la hembra y su baja prolificidad. Por otro lado un 
cruce entre dos razas maternas daría lechones de baja calidad y en un período de 
tiempo mayor. Los animales híbridos o cruzados (procedentes del cruce de dos 
razas o líneas separadas genéticamente, es decir que están bastantes generaciones 
sin reproducirse entre sí) presentan suficientes ventajas sobre el promedio de las 
razas parentales. 
 
 
3.3  RAZAS PURAS 
El ganado a emplear será el procedente de cruces entre las razas Landrace (tipo 
estándar) y Large White, para la línea madre, y Duroc para la línea padre. 
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3.3.1 LANDRACE 
Es una raza blanca muy deseada por su ganancia diaria en peso, conversión 
alimenticia y poca grasa, de buena musculatura, alta calidad de su canal y alto 
porcentaje de jamón. La hembra se utiliza en raza pura y en programas de 
cruzamiento. Es reconocida por sus cualidades maternas, temperamento, 
longevidad y prolificidad. Los machos son reproductores seguros y tienen un 
excelente temperamento, que facilita el trabajo con ellos. 
 
Caracteres generales: 
Se ha convertido en la base de la ganadería porcina en España, debido a su 
excelente adaptación al medio, siendo el pilar para los Programas de 
Hibridación, obteniéndose hembras de muy buena producción y excelente 
comportamiento, frente a las exigencias de las nuevas técnicas de manejo en las 
explotaciones porcinas. 
 
Prototipo Racial: 
 Conformación: Correcta con osamenta adecuada, más fina que basta. 
 Piel: Fina, blanca y con pelo fino. 
 Cabeza: Ligera, de longitud media, perfil recto, con tendencia a la 
concavidad correlativa a la edad, con un mínimo de papada. 
 Orejas: No muy largas, inclinadas hacia delante y sensiblemente paralelas a 
la línea longitudinal de la cabeza. 
 Cuello: Neto, ligero y de longitud media. 
Tercio anterior: 
 Espaldas: De proporciones medias, firmes y bien adheridas al tronco. 
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 Dorso: De posterior arqueado en el sentido de la misma, sin depresiones en 
la unión con la espalda, ni el lomo; anchura notable y uniforme. 
 Lomo: Fuerte y ancho, sin deficiencias posterior ni depresiones. 
 Tórax: Firme, de paredes compactas, costillas bien combadas. 
 Posterior: Lleno, con línea inferior recta, con un mínimo de 12 mamas, 
posteriormente colocadas. 
 
Tercio posterior: 
 Grupa: De longitud media, ancha, perfil recto y ligeramente inclinado hacia 
la cola. 
 Nalgas y muslos: Muy anchos, llenos y redondeados tanto en sentido lateral 
como la parte posterior, descendiendo hasta el corvejón. 
 Cola: Implantada razonablemente alta. 
 
3.3.2 LARGE WHITE 
Esta raza se caracteriza por su capacidad de adaptación y rusticidad, unida a su 
temperamento tranquilo, elevada fecundidad y prolificidad, correctos índices 
técnicos, canales de no muy buena conformación (largas y de no mucho jamón) y 
buena calidad de su carne. La buena aptitud y actitud maternales (carácter 
tranquilo, cuidado de las crías, capacidad lechera, etc.) la hacen muy interesante 
tanto en cría en pureza como en cruzamientos como línea materna. Con buena 
capacidad de adaptación a distintos medios y sistemas de producción. 
También destaca por sus índices productivos (tamaño de las camadas, velocidad 
de crecimiento, índice de transformación, etc.) y en calidad de la carne 
(jugosidad, color, textura), aunque no en conformación y composición de la 
canal. 
 
Las principales cualidades de esta raza para el mercado son las siguientes: 
- Calidad de la carne alta. 
- Baja frecuencia de carnes PSE. 
- Buena respuesta para cruces industriales con otras razas. 
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Los lechones nacen con un peso medio de 1,5 Kg., alcanzando 7-8 Kg. con 21 
días, 25 Kg. a los dos meses y 100-115 Kg. a los 6 meses de edad, a la que se 
sacrifican. La canal, con unos 90 cm de longitud, da un rendimiento del 75% con 
un 50-55 % de músculo, 27% de grasa y un 14% de hueso. El espesor graso dorsal 
se sitúa entre 2,5-3 cm. La conformación de la canal no es del todo excelente por 
la falta de desarrollo muscular del jamón, aunque algunas variedades, como la 
alemana, han conseguido mejorar este aspecto. 
 
Prototipo Racial: 
 Conformación: Correcta con osamenta adecuada. 
 Piel: Blanca sin manchas, pelo no excesivamente fuerte, abundante sin 
exceso, color blanco. 
 Cabeza: Mediana Compacta, no exenta de finura, de moderada longitud, 
perfil subcóncavo. 
 Orejas: Pequeñas, erguidas, ligeras y poco carnosas, pudiendo tener las 
puntas vueltas hacia dentro, o inclinadas ligeramente hacia delante. 
 Cuello: Corto, ancho, musculado, armónico en sus uniones con cabeza y 
tronco, con papada de moderado desarrollo, bien asentada, sin engrasamiento 
Tercio anterior: 
 Espaldas: Largas, anchas, desarrolladas, bien proporcionadas y adheridas al 
tronco. 
 Dorso: Ancho, recto, largo, bien musculado, ligeramente convexo. Sin 
depresiones en su unión con la espalda y el lomo. 
 Lomo: Ancho, largo. Línea dorso lumbar idealmente recta. 
 Tórax: Profundo, ancho y musculado, de paredes compactas, costillas 
arqueadas y bien insertadas. 
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 Abdomen: Espacioso pero recogido con línea inferior recta, un mínimo  doce 
mamas normales colocadas regularmente. 
Tercio posterior: 
 Grupa: Larga, ancha, musculada; perfil superior recto, ligeramente inclinada 
hacia la cola. 
 Nalgas y muslos: Anchos, llenos redondeados lateral y posteriormente y 
redondeados descendiendo hasta el corvejón. 
 Cola: Correctamente Implantada, razonablemente alta. 
 
 
3.3.3 DUROC 
Se distingue por las características de su canal y la eficiencia alimentaría. Sus 
sólidas pezuñas y patas le hacen una excelente elección para condiciones difíciles 
de crianza. Se caracteriza también por tener camadas numerosas, característica 
que es frecuentemente conservada en programas de cruzamiento. 
 
Es una raza de elevada rusticidad, buena prolificidad (10'3 lechones nacidos, 9'6 
lechones destetados y 19-20 lechones / cerda y año), notables rendimientos en 
cebo y aceptable calidad de la carne. 
 
 
 
En líneas generales, es una raza con mayor contenido en grasa intermuscular, sin 
que aumente notablemente el contenido total en grasa de la canal, lo que incide 
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positivamente sobre la calidad de la carne. El Duroc es frecuentemente utilizado 
como macho terminal en programas de cruzamiento, así como tercera raza en 
situaciones de rotación de cruzamientos. 
Las principales virtudes de la raza para su utilización en la industria cárnica son: 
- Incremento de la grasa infiltrada cuando se cruza con otras razas, lo que 
confiere una calidad a la carne elevada. 
- La carne que contiene mayor porcentaje de genes procedente de raza Duroc es 
más jugosa, más tierna, con buen sabor y carente de malos olores además de 
pigmentos musculares. 
- Buena producción cárnica. 
-Idónea para complementarse con las virtudes de otras razas, fundamentalmente 
las del tronco ibérico, mejorando la conformación de éstas, dando piezas nobles 
(jamón y paletas), con una forma y proporción músculo/grasa más demandada 
por el mercado que el ibérico puro. 
 
Caracteres generales 
La raza Duroc, con un censo de 16.171 reproductoras inscritas en el Libro 
Genealógico, al 31/XII 2004, es la raza que se utiliza, como base, para actuar 
como finalizador en los programas de Hibridación de las razas precoces e 
ibéricas. Destaca por su elevado índice de conversión, alta prolificidad buena 
producción cárnica, perfecta adaptación al medio ambiente y excelente respuesta 
a las exigencias de la Industria Cárnica. 
 
Prototipo Racial: 
 Conformación: Correcta con osamenta adecuada. 
 Piel: De coloración que va desde el dorado al rojo ladrillo, pelo liso y 
abundante. 
 Cabeza: Relativamente pequeña, con perfil cóncavo y ojos muy vivos. 
 Orejas: De mediana longitud. Ligeras y caídas, con las puntas hacia abajo, 
sin entorpecer la visión. 
 Cuello: Corto con limpia inserción en el tronco. 
Tercio anterior: 
 Espaldas: Ancha, bien desarrollada y con correcta unión con el tronco. 
 Dorso: Ancho, bien musculado, convexo, pudiendo ser recto en animales 
muy conformados, sobre todo si son jóvenes. 
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 Lomo: De perfil convexo, ancho, largo, muy musculado y más prominente 
en el punto medio de su longitud. 
 Tórax: De gran profundidad y anchura, con costillas compactas y bien 
insertadas. 
 Abdomen: Recogido, con línea inferior recta y un mínimo de doce mamas 
normales colocadas regularmente. 
Tercio posterior: 
 Grupa: Larga y ancha con perfil convexo, descendente hacia la cola. 
 Nalgas y muslos: Llenos, compactos y redondeados, descendentes hasta el 
corvejón. 
 Cola: Correctamente implantada y no muy alta 
 
3.4. COMPARATIVA DE ÍNDICES CÁRNICOS 
 
 
3.5. ESQUEMA DE CRUZAMIENTO 
El esquema de cruzamiento vendrá determinado por la empresa integradora. Los 
más habituales son los cruces entre las razas Landrace (tipo estándar) y Large 
White, en lo que respecta a la línea madre; y Duroc ó Pietrain para la línea 
padre. 
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En este caso, se ha optado por la raza Duroc para la línea padre: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Las líneas maternas se han constituido a partir de razas con buenos rendimientos 
reproductivos, pero en la selección tradicionalmente solo se ha tenido en cuenta 
la velocidad de crecimiento y nivel de engrasamiento, por ser un carácter muy 
importante económicamente y de alta heredabilidad. Puede resultar paradójico la 
no inclusión de las características reproductivas, por ejemplo: prolificidad, en la 
selección intralínea; que viene justificado por su baja heredabilidad, por la gran 
influencia del manejo y ambiente sobre estas características. 
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La línea paterna ha sido seleccionada por la mejora de la calidad de la carne. El 
Duroc se caracteriza por su mayor contenido en grasa intramuscular, sin que el 
contenido total de grasa en la canal sea mayor. 
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4. DENSIDAD ANIMAL. 
La superficie disponible por animal alojado es un factor de gran importancia en 
cebo, con un elevado número de animales albergados. Por una parte, no se 
recomienda proporcionar un espacio excesivo a los animales por el incremento de la 
inversión que ello supondría en capital fijo, si bien, por otro lado, tampoco conviene 
reducirlo de modo drástico dado el aumento de las interacciones agresivas que 
tendría lugar, con el consiguiente empeoramiento de los índices técnicos 
(crecimiento y, en menor medida, índice de transformación del pienso) y con el 
aumento de la heterogeneidad de los lotes y los subsiguientes problemas de gestión 
productiva. 
 
Todas las explotaciones nuevas o remodeladas a partir del 1 de enero de 1.994 
deberán disponer de las siguientes superficies mínimas para cerdos: 
 
 0,15 m2 para cerdos con un peso medio, igual o inferior a 10 kg. 
 0,20 m2 entre 10 y 20 kg. 
 0,30 m2 entre 20 y 30 kg. 
 0,40 m2 entre 30 y 50 kg. 
 0,55 m2 entre 50 y 85 kg. 
 0,65 m2 entre 85 y 110 kg. 
 1,00 m2 para un peso superior a 110 kg. 
 
Estos requisitos mínimos deberán ser contemplados por todas las explotaciones a 
partir del 1 de enero de 1.998. 
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No obstante, consideramos que estos valores mínimos (calculados para un 
emparrillado total como solera) están verdaderamente ajustados, de manera que 
dimensionar por encima de ellos puede mejorar ligeramente los índices técnicos. 
 
En este proyecto se dimensiona con una superficie de 0,65 m2 por animal. En cada 
celda se van a alojar 12 o 13 cerdos, por lo que las dimensiones van a ser 3 x 3 m. 
La celda va a tener 2/3 de la superficie con rejillas. 
 
La densidad animal depende asimismo de otros factores, como el tipo de 
alimentación, temperatura (temperaturas elevadas se deben asociar a una mayor 
superficie disponible por cerdo al objeto de facilitar las pérdidas de calor), 
ventilación (una elevada densidad animal conlleva la necesidad de una mayor 
renovación del aire) y, sobre todo, tipo de suelo. De este modo, una solera de 
hormigón requiere una mayor superficie por animal que una solera totalmente 
emparrillada, quedando los valores intermedios para las soleras parcialmente 
emparrilladas. El motivo es el mayor nivel de suciedad (deyecciones) de la primera 
a igualdad de superficie. 
 
5. TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LOS LOTES. 
 
Es un aspecto importante a la hora de diseñar el alojamiento para cebo y de 
alcanzar los mejores índices técnicos posibles en función de la base genética 
utilizada. 
 
Por lo que al tamaño del lote se refiere, es difícil definirlo con precisión. Parece 
claro que conforme aumenta el número de animales del mismo se reduce la 
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ingestión y el crecimiento, aumentando el índice de transformación del pienso así 
como las interacciones agresivas. No obstante, con unas condiciones ambientales 
idóneas y con una racional distribución del alimento (generalmente, de modo 
programado), es posible aumentar considerablemente el número de cerdos por lote 
sin que los rendimientos se vean significativamente afectados, sobre todo en zonas 
donde no existen problemas de calor durante el verano. 
 
En conjunto y en las condiciones de alojamiento en nuestro país, donde el diseño de 
las instalaciones condiciona claramente el tamaño del grupo, lo habitual es que los 
lotes sean de tamaño reducido, con unos 10-13 cerdos por lote. En nuestro caso 
serán de 13 cerdos por lote. 
 
La composición de los lotes es otro factor a considerar, de manera que se 
recomienda trabajar con grupos homogéneos de peso. La mezcla de cerdos de 
diferentes tamaños se asocia con problemas de todo tipo, de manera que los 
animales de menor peso se ven especialmente perjudicados en sus rendimientos 
dado que ocupan los niveles más bajos en la jerarquía social del lote. Ello supone 
dificultades de acceso al comedero y, por tanto, problemas de ingestión de alimento, 
lo que resulta especialmente perjudicial cuando además la alimentación es 
racionada. Si a esto se añade la tensión a la que están sometidos debida al 
hostigamiento por parte de los cerdos dominantes, se comprende que aquellos estén 
en una clara situación de desventaja. 
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6. DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
Se ha discutido mucho en la bibliografía acerca de la cantidad de alimento a 
suministrar, sobre todo en torno a la disyuntiva de la alimentación a voluntad o 
racionada. Es claro que una alimentación a voluntad tiene efectos negativos sobre 
los índices técnicos y la calidad de la canal. No obstante, una restricción intensa 
reduce la velocidad de crecimiento y por tanto aumenta el periodo de permanencia 
de los animales en la instalación, con la consiguiente alteración de la planificación y 
dimensionamiento de la misma. 
Una restricción moderada es bastante utilizada todavía en cebaderos antiguos, de 
manera que la distribución de alimentos se realiza una o dos veces al día. En el 
primer caso, los índices técnicos no parecen verse negativamente afectados, aunque 
pueden aumentar las interacciones agresivas de los animales, sobre todo en 
situaciones de una elevada densidad animal. 
 
Respecto a la forma de presentación del alimento, existen tres posibilidades clásicas: 
harina seca, sopa (alimentación húmeda o líquida) y granulado. En general, el 
granulado mejora los índices técnicos de cebo, situándose la sopa en segundo lugar 
y el pienso en harina en tercero. No obstante, la decisión a tomar ha de considerar el 
coste del propio pienso (el granulado es más caro) aunque la inversión es superior 
para una alimentación húmeda que para el granulado. En nuestro caso, la decisión 
la tendrá la empresa integradora, aunque por norma, se va a utilizar las siguientes 
clases de piensos: Para animales de 18 a 55 kg se utilizaran harinas y para animales 
de 55 a 105 kg se utilizara granulado. 
 
Por lo que a la alimentación seca se refiere, en la actualidad existen en el mercado 
nuevos tipos de comederos que tienen como objetivos tanto el disminuir 
notablemente el consumo de agua y de alimento (disminución paralela de la 
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producción de purines), como la reducción de la superficie del alojamiento. Tal es el 
caso de las tolvas monoplaza y de los comederos circulares con distribución 
secuencial del alimento. Ambos sistemas tienen la ventaja añadida de que 
fraccionan las comidas. De hecho, el cerdo alimentado a voluntad acude unas 7 
veces al día al comedero, con lo que dicho fraccionamiento resulta a todas luces 
beneficioso. En nuestro caso vamos a utilizar tolvas monoplaza: 
 
 TOLVAS MONOPLAZA 
El cerdo debe accionar una lengüeta móvil para que el pienso caiga a la bandeja 
inferior y pueda ser consumido. La cantidad de pienso que se libera cada vez es muy 
pequeña; además, dicha cantidad puede ser regulada. Hoy día, la mayoría de las 
tolvas llevan un bebedero incorporado (alimentación seca/húmeda). 
 
Si la tolva monoplaza lleva bebedero incorporado existe un aumento del consumo, 
del crecimiento y del engrasamiento de la canal, con lo que se recomienda reducir 
ligeramente la cantidad de pienso liberado en cada maniobra del cerdo sobre la 
lengüeta provocando una cierta reducción del consumo global; esta recomendación 
resulta especialmente interesante en el caso de hembras y de machos castrados. 
 
El número de cerdos idóneo por tolva monoplaza es de 10-13, si bien no se aprecian 
diferencias productivas al colocar una cada 20 animales. Por tanto, en este sentido 
el sistema parece ser bastante flexible, lo que puede suponer un cierto ahorro. 
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7. ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS DE CEBO. 
 
La alimentación constituye el factor de mayor importancia cuantitativa en el coste 
total de producción del kilogramo de carne porcina producida, representando del 
orden del 80% de este coste. 
 
Es imprescindible aplicar una buena estrategia alimenticia para mantener a los 
animales en una buena condición corporal, esto es, una buena reserva de grasas 
disponibles para llevar una vida productiva que les permita desarrollar todo su 
potencial genético. 
 
Aunque a continuación, se exponen unos racionamientos del alimento, no se debe 
olvidar que hay que realizar un seguimiento particular de cada animal en función de 
su condición corporal, debido a que las raciones que se establecen están formuladas 
para el conjunto de los animales, ya que lo ideal sería alimentar a cada animal de 
forma independiente, sabiendo en todo momento lo que necesita según sus 
condiciones fisiológicas, edad, sexo, etc., es imposible debido al grado de 
especialización de la mano de obra que conllevaría y a la cantidad de la misma que 
haría falta. 
Los lechones que vienen a la explotación han alcanzado el PV de 25 kg, pasando a 
la fase de cebo que durante un periodo de 115 días, alcanzarán los 105 kg PV ideales 
para la venta a sacrificio. 
 
La fase de cebo es el último eslabón de la cadena productiva y se desarrolla después 
de la fase de transición, partiendo de animales de 25 kg PV y con una edad de 8 
semanas de vida aproximadamente. Se inicia esta fase con animales que ya han 
alcanzado su pleno desarrollo desde el punto de vista digestivo. 
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San Pedro 
Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
  
26 
 
  
La fase de cebo es importante desde el punto de vista de la alimentación y manejo 
para conseguir: 
 
1. Elevadas tasas de crecimiento. 
2. Buenos índices de transformación. 
3. Calidades de la canal y de la carne adecuadas. 
La alimentación del cerdo en cebo juega un papel muy importante a la hora de 
rentabilizar las inversiones de la explotación que se proyecta debido a que el 
número de individuos en cebo va a ser muy elevado y por tanto el racionamiento 
debe de ser el idóneo. 
 
7.1 ............................................................................................................  
ALIMENTACIÓN ENERGETICA: 
En la tabla 1 se observan las recomendaciones medias de aportes de energía, 
proteína, aminoácidos y macrominerales para los cerdos en crecimiento; igualmente 
la tabla 2 indica los aportes recomendados de oligoelementos y vitaminas. Con el 
fin de satisfacer las exigencias de la formulación de piensos se expresan como 
concentración (energía) o como porcentaje (proteína, aminoácidos, minerales) de un 
valor energético conocido. 
 
Los aportes energéticos destinados a los cerdos se expresan generalmente en el 
sistema de energía digestible (ED). 
 
Por necesidades de formulación las normas de aporte energético se expresan 
generalmente como concentración energética (kcal ED/kg de alimento). 
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Esta recomendación es la única operacional en el caso de animales alimentados a 
voluntad. 
 
Si se desea racionar a los animales conviene, antes que nada, fijar en función de la 
edad las cantidades a distribuir diariamente, ya sea de energía (kcal ED/animal/d) 
o de un alimento de valor energético conocido. En este caso, los rendimientos 
esperados (velocidad de crecimiento, índice de conversión, características de la 
canal) para un tipo de cerdo dado (según el sexo y el genotipo) vienen determinados 
por el plan de racionamiento alimenticio elegido y por las condiciones ambientales 
climáticas. 
Tabla 1. Aportes recomendados de energía, proteína, aminoácidos y minerales para 
el cerdo en cebo 
 
 Estado fisiológico Cerdo en cebo 
  Crecimiento Acabado 
Intervalo de peso vivo (kg) 25-60 60-100 
Intervalo de edad (d) 70-130 130-180 
Materia seca (%) 87 87 
Concentración energética   
 (KcaI ED/kg alimento)   
- Intervalo de variación 3.000-3.400 3.000-3.400 
- Concentración media 3200 3200 
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Proteína bruta (% alimento)   
- Contenido indicativo 17 15 
- Contenido mínimo en proteína   
 equilibrada 15 13 
Amínoácidos (% alimento)   
- Lisina 0,80 0,70 
- Metionina + cistina 0,50 0,42 
- Triptófuno 0,15 0,13 
- Treonina 0,50 0,42 
- Leucina 0,60 0,50 
- Isoleucina 0,50 0,42 
- Valina 0,55 0,50 
- Histidina 0,20 0,18 
- Arginina 0,25 0,20 
- Fenilalanina + tirosina 0,80 0,70 
Minerales (% alimento)   
- Calcio 0,95 0,85 
- Fósforo 0,60 0,50 
 
Fuente: Alimentación de los animales monogástricos. INRA De. MundiPrensa 1.985 
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Tabla 2. Cantidades de oligoelementos y vitaminas a añadir a los piensos del cerdo 
en crecimiento en UI/kg o en ppm (mg/kg). 
 
 
 
 
 
  
Cerdo en 
crecimiento 
Oligoelementos (mg)  
- Hierro 80 
- Cobre 10 
- Zinc 100 
- Manganeso 40 
- Cobalto 0,1 
- Selenio 0,1 
- Yodo 0,2 
Vitaminas liposolubles 
 
- Vit. A (UI) 5.000 
- Vrt. D (UI) 1.000 
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- Vit. E (mg) 10 
- Vrt K (mg) 0,5 
Vitaminas hidrosolubles 
 
- Tiamina 1 
- Riboflavina 3 
- Pantotenato de calcio 8 
- Niacina 10 
- Biotina 0,05 
- Ácido Cólico 0,5 
- Vit. B12 0,02 
- Cloruro de colina 500 
Fuente: Alimentación de los animales monogástricos. INRA. De. MundiPrensa 
1985 
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7.1.1.- CONCENTRACIÓN ENERGETICA EN ALIMENTACIÓN A 
VOLUNTAD DEL CERDO DE CEBO: 
El contenido en energía del alimento puede situarse en una zona relativamente 
amplia, teniendo en cuenta la aptitud del cerdo para corregir su nivel de ingestión 
energética. Las modalidades de este ajuste varían, sin embargo, con la 
concentración energética del alimento; así, cuando se diluye la concentración 
energética de la ración (dentro de la zona de 2.900 a 3.400 kcal ED/kg), el aumento 
relativo de la cantidad de alimento consumido diariamente es proporcionalmente 
menor que la disminución de la concentración energética. 
 
Como resultado, se produce una ligera disminución de la cantidad de energía 
ingerida y de la velocidad de crecimiento, pero sobre todo una reducción notable del 
estado de engrasamiento de la canal al sacrificio. El índice de conversión energético 
(kcal ED/kg de aumento de peso) prácticamente no se modifica. 
 
Cuando se trata de animales con una fuerte tendencia al engrasamiento, para 
obtener una clasificación satisfactoria de las canales será necesario situar el 
contenido energético del alimento en 3.000-3.200 kcal ED/kg. Si son cerdos con un 
elevado desarrollo muscular pueden alimentarse a voluntad con raciones de elevada 
concentración energética hasta 3.400 kcal ED/kg. 
Las variaciones de la concentración energética de la ración pueden, por otra parte, 
estar sometidas a limitaciones impuestas por la utilización de ciertas materias 
primas: 3.000-3.100 kcal ED/kg para raciones a base de cebada contra 3.300-3.400 
para aquellas a base de maíz. 
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7.1.2- PLAN DE RACIONAMIENTO DEL CERDO EN CEBO. 
 El nivel de ingestión energética del cerdo alimentado a voluntad se sitúa en una 
zona comprendida entre 3 y 4 veces las necesidades de conservación, que a su vez 
son proporcionales al peso metabólico (105-115 kcal ED/kg). El consumo 
voluntario de energía, para un peso vivo y una velocidad de crecimiento dados, 
varía notablemente según la intensidad del desarrollo de los tejidos magros y grasos, 
respectivamente. 
 El contenido energético del aumento de peso varía según el tipo de animal entre 
las 3.000 y 4.000 kcal/kg (en el intervalo de peso vivo 25-100 kg). Para una 
velocidad de crecimiento global dada, la elevación del potencial de desarrollo 
muscular, supone una disminución del contenido y del coste energético del aumento 
de peso, y como consecuencia, menores necesidades energéticas. A igual velocidad 
de crecimiento, los animales más magros tienen unas necesidades energéticas 
menores. 
 Los cerdos de tipo magro tienen un aumento de peso y de tejido magro superior 
al de los animales de tipo graso, y por lo tanto un índice de conversión menor. 
 
El establecimiento de un plan de alimentación tiene que tener en cuenta igualmente 
otras consideraciones de tipo económico. La elección entre alimentación a voluntad 
o racionada de los cerdos en cebo integra en efecto, criterios tales como el margen 
sobre el coste por alimentación o el margen por plaza ocupada y por año. 
 
El principal interés de la alimentación a voluntad reside en la importante reducción 
de la duración del cebo (2 a 4 semanas) que permite una mayor rentabilidad de las 
inversiones. 
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Las normas medias de aporte energético en función del peso vivo, para las 
condiciones óptimas de producción de carne magra, se exponen en la tabla 3. Estas 
recomendaciones representan, para el conjunto del período crecimiento-acabado, un 
aporte próximo a 3 veces el nivel de conservación. 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Normas medias de aporte energético para el crecimiento-acabado de 
hembras y machos castrados. 
 
Peso vivo (kg) 25 30 40 50 60 70 80 90 100 
ED (kcal/d) 
4.20
0 
5.00
0 
6.00
0 
7.00
0 
8.00
0 
8.80
0 
9.20
0 
9.60
0 
10.00
0 
Alimento 
(kg/d)* 
1,3 1,55 1,9 2,2 2,5 2,75 2,9 3,0 3,1 
 
Fuente: Alimentación de los animales monogástricos. INRA De. MundiPrensa 
1.985 
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7.2- PROTEINAS Y AMINOACIDOS. 
Las recomendaciones medias de los aportes de proteínas y aminoácidos que figuran 
en las tablas 1 y 4 están calculadas para cubrir las necesidades de los animales con 
un nivel satisfactorio de producción de carne magra. Estas recomendaciones 
corresponden a los animales más exigentes, alimentados a voluntad o sometidos a 
una restricción alimenticia moderada (menos del 10 % con respecto al nivel a 
voluntad). 
 
7.2.1-EQUILIBRIO ENTRE AMINOACIDOS 
La relativa constancia de la composición de la proteína corporal durante el 
crecimiento del cerdo, hace que las cantidades necesarias de cada aminoácido 
esencial evolucionen con la edad en relaciones sensiblemente constantes 
Para un valor 100 de necesidades en lisina, los valores relativos de las necesidades 
de los otros aminoácidos son las siguientes: 
 Lisina      100 
 Metionina + cistina    60 
 Triptofano     18 
 Treonina      60 
 Leucina       72 
 Isoleucina      60 
 Valina      70 
 Histidina       26 
 Arginina      29 
 Fenilalanina + Tirosina    100 
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Los aportes pueden variar, en valor absoluto, en función de la importancia de la 
deposición de tejido magro, sin embargo, siempre se deben mantener las mismas 
relaciones entre los contenidos en diferentes aminoácidos 
Tabla 4. Aportes recomendados de proteína y aminoácidos en relación a la energía 
(g/1.000 kcal ED) * 
 
  Cerdo en cebo 
  
Crecimiento 
Acabado 
Intervalo de peso vivo (kg) 25-60 60-100 
Proteína bruta 
  
- Contenido indicativo 53 47 
- 
Contenido mínimo en 
proteína 
  
 equilibrada 45 40 
Aminoácidos (% alimento)   
- Lisina 2,5 2,2 
- Metionina + cistina 1,5 1,3 
- Triptófano 0,45 0,4 
- Treonina 1,5 1,3 
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- Leucina 1,8 1,6 
- lsoleucina 1,5 1,3 
- Valina 1,75 1,55 
- Histidina 0,65 0,55 
- Argínina 0,75 0,65 
- Fenilalanina + tirosina 2,5 2,2 
 
Fuente: Alimentación de los animales monogástricos. INRA De. MundiPrensa 
1.985 
*   Para obtener los aportes expresados en g/1.000 kcal de energía metabolizable 
multiplicar estas cifras por 1,05 (1/0,95). 
La cistina y la tirosina permiten cubrir al menos la mitad de las necesidades en 
aminoácidos azufrados (metionina + cistina) y en aminoácidos aromáticos 
(fenilalanina + tirosina), respectivamente. En la alimentación del cerdo, tan solo se 
toman en consideración las necesidades en aminoácidos azufrados globales. 
 
7.2.2- CONTENIDO EN PROTEINA DE LA RACIÓN. 
Las recomendaciones sobre el contenido en proteína (tablas 1 y 4) se sitúan a dos 
niveles: 
 Contenido indicativo para las raciones más comunes (a base de cereales), cuya 
proteína está equilibrada en aminoácidos. Cuando la composición en aminoácidos 
sea desequilibrada (fuentes nitrogenadas deficientes en lisina), es preciso elevar los 
contenidos indicados en conformidad con el nivel de lisina necesario. 
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Contenido mínimo en proteína equilibrada: se corresponde con el nivel mínimo de 
materias nitrogenadas que permite asegurar que las necesidades en nitrógeno 
indiferenciado se cubren una vez se hayan satisfecho todas las necesidades en 
aminoácidos esenciales. En condiciones prácticas (raciones a base de cereales) es el 
nivel obtenido después de suplementar la ración con lisina sintética (primer factor 
limitante). El porcentaje de lisina en las proteínas equilibradas se sitúa por lo tanto 
alrededor del 5,5%. 
La diferencia entre el contenido indicativo y el contenido mínimo en proteína 
equilibrada representa la posibilidad de ahorrar proteína vía suplementación con 
lisina industrial. 
 
 
 
7.2.3- RELACIÓN PROTEINA-ENERGIA. 
Los contenidos en proteína y en aminoácidos de un alimento deben ajustarse en 
función de su valor energético, tal como se indica en la tabla 4. 
Por ejemplo, en el intervalo de 25-60 kg, el contenido recomendado en lisina será 
de: 
2,5 x 3,2 = 8 g/kg, para un alimento de 3200 kcal ED/kg 
 
7.3- MINERALES Y VITAMINAS. 
El fósforo, calcio y sodio son los elementos que con más frecuencia escasean en las 
raciones para cerdos. El magnesio y el azufre se encuentran en cantidades 
adecuadas. El cloro y el potasio prácticamente siempre se encuentran en cantidades 
que superan las necesidades. 
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7.3.1-CALCIO Y FOSFORO. 
En la tabla 7 se exponen las bases teóricas que se han adoptado para calcular las 
necesidades fosfo-cálcicas del cerdo en crecimiento. 
Tabla 7. Bases de cálculo de las necesidades de calcio y fósforo del cerdo en 
crecimiento 
 
 
 Ca P Observaciones 
Necesidades netas de conservación 35mg 20mg 3 mg de Ca y 10 mg de P 
por kg de peso vivo y por día   
corresponden a las 
pérdidas 
   urinanas. 
Necesidades netas de crecimiento 11g 7g Hasta los 20 kg 
por kg de aumento de peso 10g 6g Entre 120 y 50 kg 
 9-9,5 g 5,5-6 g Entre 50 y 100 kg 
 8g 5,5 g A los 100 kg 
 7g 5,5g Para más de 100 kg 
 
5g 3g 
Para el crecimiento de las 
cerdas en gestación.  
CDr* 70% 60% A los 5 kg de peso vivo 
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 60% 55% A 10kg 
 55% 50% A 20kg 
 50% 50% A 35 kg 
 45% 50% A 50 y más kg 
* CDr: coeficiente de digestibilidad real. 
 
 Las necesidades netas de conservación se corresponden con las pérdidas 
inevitables en heces y orina. 
 Las necesidades netas de crecimiento corresponden a las cantidades de Ca y P 
retenidas para asegurar una mineralización óptima del aumento de peso; dependen 
de la velocidad de crecimiento y del grado de mineralización deseado. 
 
 El CDr del calcio varía entre 45 y 55%, aunque puede llegar al 60% en el 
lechón. El cerdo es capaz de adaptar la eficacia de absorción intestinal del calcio al 
aporte alimenticio. 
 El CDr del fósforo varía notablemente en función de la fuente utilizada. Así, el 
fósforo de los fosfatos minerales de buena calidad se absorbe en un 65%, mientras 
que el fósforo fítico, que abunda en los cereales y tortas, tan sólo en un 30-35%. 
Los aportes recomendados de Ca y P para cerdos en distintos periodos de 
crecimiento, calculados según las bases precedentes se detallan en la tabla 8, 
expresados en cantidades diarias (g) o con respecto al alimento (g/kg). 
 
Tabla 8. Aportes alimenticios recomendados de calcio y de fósforo para el lechón y 
el cerdo en cebo. 
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Peso vivo (kg) <10 10 20 35 50 70 100 
Velocidad de crecimiento (g/d)* 250 350 500 600 750 800 900 
Alimento consumido (kgld)** 0,35 0,6 1,1 1,6 2,1 2,5 2,8 
Ca (g/d) 4,5 7,0 
10,
5 
15,0 20 21 24 
P (gId) 3,2 5,0 8,0 9,5 11 12 14 
Ca (g/kg alimento)** 13,0 
11,
5 
9,5 9,5 9,5 8,5 8,5 
P (g/kg alimento)** 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 
Fuente: Alimentación de los animales monogástricos. INRA. De. MundiPrensa 
1.985 
* Corresponde a una velocidad de crecimiento media de 750 g/día entre 20 y 100 
kg. 
** Alimento en fresco 
Estas recomendaciones deben modificarse en función: 
 Del nivel alimenticio elegido: para ello es suficiente tener en cuenta las 
necesidades diarias que figuran en las tablas anteriores. 
De los rendimientos: las necesidades fosfo-cálcicas son función de la intensidad del 
crecimiento de los animales. Para cerdos con un régimen de crecimiento muy 
intensivo deben prescribirse unas recomendaciones más elevadas (10-12 g de Ca y 7 
g de P por kg de alimento), mientras que para el cerdo tradicional, con rendimientos 
relativamente bajos, es suficiente con 8 g de Ca y 5 g de P por kg de alimento. 
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7.3.2- MAGNESIO, SODIO Y OLIGOELEMENTOS 
Las necesidades mínimas de Mg son de unos 0,4 g por kg de alimento, y están 
cumplidamente cubiertas con las raciones clásicas que contienen más de 1 g de Mg 
por kg de alimento seco. 
 
Las necesidades de Na se estiman de 1,5 g por kg de materia seca de la ración, 
viéndose cubiertas con un aporte de cloruro sódico de 0,5% en la ración. 
 
Los aportes de oligoelementos suponen inevitablemente cierta imprecisión. En el 
cerdo existen riesgos de carencia en oligoelementos para manganeso, cobre, zinc, 
yodo y selenio. El hierro sólo presenta riesgo de carencia en la ración del lechón. 
Entre los oligoelementos esenciales, el selenio, el flúor y el molibdeno plantean 
igualmente problemas de toxicidad. 
 
Los aportes recomendados expresados en mg por kg de alimento seco (ppm), se 
indican en la tabla 2. 
7.3.3- VITAMINAS 
En la tabla 2 figuran las cantidades de vitaminas a añadir a las raciones destinadas a 
los cerdos. En ella se tiene en cuenta el contenido en vitaminas de las materias 
primas normalmente utilizadas para esta especie incluyendo un margen de 
seguridad suficiente para los regímenes clásicos; la introducción de nuevas materias 
primas o la formulación de raciones muy particulares necesitarían, sin embargo, una 
verificación para determinar si los aportes totales de vitaminas son suficientes. 
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7.4- AGUA 
El agua es el elemento más importante de la ración diaria, siendo incluso 
indispensable para los animales en ayunas, ya que les permite eliminar sus desechos 
metabólicos. Cuando la ración está equilibrada y el animal se encuentra en un  
 
ambiente termoneutro, el lechón bebe alrededor de 3-3,5 litros de agua (sumando 
todos los aportes) por kg de materia seca ingerida. Para el cerdo en cebo esta 
relación disminuye a 2,2-2,5 l/kg. En ningún caso, cualquiera que sea el tipo de 
cerdo considerado, el aporte debe ser inferior a 2 l/kg. En el cerdo en crecimiento, 
un aporte superior a 4 l/kg es excesivo y puede tener un efecto depresivo sobre el 
crecimiento. 
 
Las necesidades en agua aumentan igualmente bajo el efecto de una elevación 
brusca e importante de la temperatura, antes de que se pongan en marcha los 
mecanismos de regulación a largo plazo. El aporte debe suponer entonces 4-5 l/kg 
para el cerdo en crecimiento. 
 
Teniendo en cuenta estas posibles variaciones debidas a la alimentación, al 
ambiente y a las respuestas individuales, se recomienda aportar agua a voluntad. 
Si esto no se practica es preciso asegurarse de que los lechones y los cerdos en cebo 
dispongan de un mínimo de 1,5 - 2 l/día y 4 - 7 l/dia, respectivamente. 
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8.- PIENSOS DE CRECIMIENTO Y ACABADO. 
A continuación se detallan las composiciones de todos los piensos que van a ser 
utilizados en la alimentación (Tabla 9) y un análisis de cada uno de ellos en los que 
se puede ver lo que cada pienso aporta (Energía digestible -ED-, proteínas, 
aminoácidos y minerales) a cada animal según sus necesidades (Tabla 10). 
 
 
 
 
Tabla 9. Materias primas utilizadas en piensas. 
Composición (%) Pienso de "crecimiento" Pienso de "acabado" 
Cebada cervecera 
35,00 35,00 
Trigo 14,13 13,14 
Mandioca 65% 10,00 10,00 
Melaza de caña 3,00 3,00 
Soja 44% 18,34 15,66 
Manteca 2ª 4,19 4,00 
Carbonato cálcico 0,23 0,33 
Fosfato bicálcico 0,44 0,19 
Sal 0,3 0,30 
Lisina 0,15 0,16 
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Metionina 0,02  
Fuente: Alimentación de los animales monogástricos- INRA De. MundiPrensa 
1.985 
Los cereales no tienen ningún límite de inclusión en estos piensos, salvo el factor 
económico; solo la avena se encuentra restringida, por su alto contenido en fibra 
bruta. 
Las grasas animales y los aceites vegetales están bastante limitados para evitar un 
engrasamiento excesivo. 
Tabla 10. Análisis. 
Análisis (%) Pienso de "crecimiento" Pienso de "acabado" 
ED (kcal/kg alimento) 3.325 3.300 
Proteína bruta 18 17,26 
Fibra bruta 4,64 4,78 
Grasa bruta 6,12 6,05 
Calcio 0,82 0,8 
Fósforo 0,65 0,63 
Metionina 0,28 0,26 
Metionina + cistina 0,59 0,56 
Lisina 1 0,95 
Treonina 0,64 0,62 
Triptófano 0,21 0,19 
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Linoleico 1,12 1,13 
Sal 0,55 0,57 
Sodio 0,19 0,19 
Potasio 0,85 0,83 
Cloro 0,37 0,37 
Fuente: Alimentación de los animales monogástricos. lNRA De. MundiPrensa 
1.985 
 
El programa alimenticio que seguiremos será, una alimentación "ad libitum" hasta 
los 60 kg/PV del animal, con unos piensos de alta energía, con esto conseguiremos 
ingestiones constantes de ésta, dada la capacidad limitada del aparato digestivo del 
cerdo. A partir de los 60 kg/PV y hasta los 105 kg/PV (peso al matadero) 
aplicaremos un programa de restricción alimentaría, con la que disminuiremos la 
velocidad de crecimiento en aras de un mejor índice de transformación y porcentaje 
magro. 
En la práctica observaremos un incremento del tejido magro en 2-8 puntos 
dependiendo de muchos factores, entre ellos la temperatura ambiente de la 
explotación. 
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9.- PIENSOS. PRINCIPALES CAUSAS RESTRICTIVAS DE MATERIAS 
PRIMAS 
Tanto en los pienso pre-starter, starter y de cebo, se llevan a cabo restricciones para 
su inclusión en las dietas del animal por sus efectos negativos o tóxicos. Los 
ejemplos más importantes a tener en cuenta se detallan a continuación. 
 
El empleo de cereales en monogástricos suele estar limitado por su contenido en β -
gIucanos, polisacáridos que forman parte de la cubierta o envoltura de los granos, y 
debido a la baja actividad enzimática de las β  -gIucanasas digestivas no son 
aprovechados correctamente, pudiendo dar lugar a heces pastosas. 
 
La avena y la cebada contienen antienzimas, factores anti nutritivos que actúan 
reduciendo la digestibilidad de las proteínas. Otros factores anti nutritivos, como los 
taninos, se encuentran en la cebada, sorgo y mandioca; éstos actúan disminuyendo 
el coeficiente de digestibilidad de las proteínas y la utilización de la energía. 
 
En los altramuces y guisantes se localizan α -galactósidos, que pueden dar lugar a 
problemas gastroentéricos. Los guisantes y la soja cruda presentan también 
antienzimas (antitripsicos), que inhiben la acción de la tripsina pancreática. 
También se restringe el uso de las harinas de pescado por su alto contenido en 
ácidos grasas insaturados que pueden transmitir olor y sabor a la canal. Las melazas 
se limitan por su elevado nivel de K+, que influye en la iniciación de procesos 
diarreicos. 
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10. SANIDAD 
 
Uno de los principales requerimientos necesarios de toda explotación porcina 
dedicada al cebo que mantenga un sistema de producción "todo dentro-todo fuera" es 
la limpieza y desinfección en los momentos anteriores al comienzo de un ciclo 
productivo. Este proceso va a proporcionar condiciones de asepsia y limpieza 
capaces de generar unos niveles de sanidad óptimos a lo largo de todo el periodo de 
cebo correspondiente. 
Además de las condiciones de limpieza y desinfección de las instalaciones, el 
manejo propio de los animales a su llegada al cebadero condicionan de manera 
fundamental el éxito en el cebo de estos animales. Se deben considerar una serie de 
pautas: 
 En el momento de su llegada al cebadero se les proporcionará agua "ad libitum" 
donde se les podrá adicionar un aporte vitamínico a fin de contrarrestar el estrés del 
viaje si éste se hubiera realizado. 
 La incorporación de la alimentación se hará de manera progresiva durante los 3 
ó 4 primeros días. 
 Se deben generar lotes homogéneos tanto por número, peso, como sexo de los 
animales. 
 Vaciado, limpieza y desinfección de los silos y depósitos de agua de manera 
periódica, a fin de evitar la acumulación de residuos o formaciones de procesos 
fermentativos que ocasionan problemas sanitarios. 
 Vigilancia constante de los animales, en especial después de las comidas para 
detectar estados sanitarios deficientes y poder así realizar tratamientos prematuros 
que garanticen el mantenimiento de la sanidad en la totalidad del grupo. 
En referencia a la vacunación y desparasitación de los animales, éstas deben 
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realizarse en los primeros momentos de su entrada al cebadero o en aquellos casos 
que lo permitan antes de su entrada. 
Debe destacarse la necesidad de la vacunación frente a aquellas patologías de 
prevalecía en la explotación a fin de evitar riesgos tanto en la mortalidad de los 
animales cómo en el descenso de los niveles productivos y de rendimiento de la 
explotación, destacando especialmente patologías respiratorias y digestivas (Rinitis 
Atrófica, Neumonía Enzoótica, Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino-
PRRS, Septicemia Hemorrágica y Mal rojo). Se destacan también los procesos 
originados por gérmenes del tipo Pasteurellas, Haemophilus y Mycoplasmas. 
Siempre se hace necesario el establecimiento, seguimiento y control de los 
programas sanitarios elaborados por los veterinarios, cuyo único objetivo es obtener 
un nivel sanitario óptimo, que logre alcanzar la máxima productividad en la 
explotación porcina. 
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11. RENDIMIENTO PRODUCTIVO EN EL ENGORDE. 
La eficacia productiva en el engorde de los animales explotados para producir 
carne, se valora básicamente mediante dos parámetros: índice de crecimiento 
diario e índice de conversión. 
Vamos a analizar los rendimientos en el engorde y su implicación en el coste de 
producción. 
 
11.1.- INDICE DE CRECIMIENTO DIARIO 
Es entre 50-70 kg de peso vivo cuando se produce un crecimiento más rápido en 
el cerdo, decreciendo el ritmo lentamente a partir de los 80 kg. En el engorde 
estándar de 25-95 kg de peso vivo, se considera normal un promedio de 
crecimiento diario de 0,700 kg, aunque con ciertas estirpes actuales se puede 
conseguir 0,800 kg. 
 
 
11.2.- INDICE DE CONVERSIÓN. 
Este parámetro valora directamente la eficacia de transformación en carne del 
alimento suministrado al animal. 
Muchos factores influyen en conformar este índice: 
 
 La densidad energética y equilibrio nutritivo del pienso. 
 La capacidad de rapidez de crecimiento del cerdo. 
 La tendencia al engrasamiento. 
 El estado sanitario del animal. 
 Las condiciones ambientales, especialmente temperatura. 
 Peso al sacrificio. 
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El cerdo comienza con un índice de conversión  al destete y va empeorando a 
través del engorde. Cuanto más se tarde en sacrificar al cerdo, peor será el índice 
de conversión, hasta llegar a valores inaceptables económicamente. 
 
11.3.- COSTES DE PRODUCCIÓN Y PESO ÓPTIMO AL SACRIFICIO. 
Los dos elementos principales que conforman el coste de producción son: 
 
 El valor inicial del lechón. Cuantos más kg se repongan en el cerdo cebado, 
menor es la incidencia del valor inicial en el coste del kg de carne producido. 
 La alimentación, cuyo coste por kg va en aumento a través del engorde 
siguiendo la pauta del índice de conversión. 
 
12. MANEJO FÍSICO DE LOS ANIMALES. 
Los lechones que llegan al cebadero permanecerán aproximadamente 114 días, 
por lo que tendremos 20 días para realizar el vacío sanitario. Transcurridos estos 
días, volvemos a recibir lechones. Así operaremos sucesivamente. 
 
12.1.- TRANSPORTE. 
El transporte de los cerdos se llevará a cabo en camiones. Es una etapa en la vida 
del animal que trataremos con especial cuidado, ya que las consecuencias que 
derivan de él pueden ser muy negativas si se lleva a cabo un transporte sin las 
medidas adecuadas. 
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Los transportes que se realizarán en nuestra explotación porcina serán: 
 Llegada de los animales a la explotación de cebo. 
 Salida de las naves de cebo al matadero. 
 
 
12.2. - PERTURBACIONES POR UN MAL MANEJO DURANTE EL 
TRANSPORTE. 
 MORTALIDAD: 
La mortalidad de los cerdos se produce durante o tras el transporte debido al estrés 
que produce la carga, descarga, densidad y mezcla de los animales, la duración del 
trayecto y el calor. 
Los cerdos tienden a incrementar su tasa de mortalidad al ser fisiológicamente 
más sensibles, debido a un desarrollo comparativamente menor del corazón con 
respecto al cuerpo, a desarmonias hormonales, a alteraciones en el intercambio 
celular con tendencia a hipertemia maligna, a insuficiente función 
termorreguladora y a una menor capacidad de adaptación a los cambios del 
medio. 
 
 PERDIDA DE PESO. 
El transporte de ganado, conjuntamente con el intervalo de tiempo que 
transcurre entre la última comida y el sacrificio, determina pérdidas del peso 
vivo del animal así como de la canal. 
Las pérdidas del peso vivo representan pérdidas del contenido del tubo digestivo 
y de la evaporación cutánea y respiratoria. 
Las pérdidas del peso de la canal representan pérdidas de los componentes 
químicos del animal, tales como agua, proteína, grasa y gIúcidos. 
Un ayuno previo al transporte de 12 a 18 horas no altera demasiado el 
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rendimiento a la canal y beneficia al productor ahorrando alimento, así mismo 
disminuyen las agresiones entre animales. 
 
 
 BAJA CALIDAD DE LA CANAL. 
El transporte altera la calidad de la canal por producir una disminución del pH 
muscular, un incremento de las carnes exudativas y favorecer la proliferación de 
gérmenes postmorten. 
 
 PROBLEMAS PATOLÓGICOS. 
Son trastornos que producen perturbaciones de tipo productivo, pero que 
también pueden producir muerte del animal. 
Los problemas más comunes son trastornos respiratorios y gastrointestinales. 
 
 MEDIDAS CORRECTORAS. 
Las medidas a tener en cuenta durante el transporte son: 
 No sobrecargar los camiones, colocando la cantidad adecuada. 
 Evitar suelos deslizantes. 
 Evitar viajes largos. 
 Eliminar al máximo las deyecciones. 
 Camiones que posean un adecuado diseño de chasis y suspensión. 
 Transportar animales en grupos originales intactos de la explotación origen. 
 Con temperaturas elevadas realizar el transporte durante la noche. 
 Camiones con ascensores hidráulicos. 
La aplicación de estas medidas correctoras supone una mejor calidad de la vida 
de los cerdos, y por tanto la obtención de un mejor rendimiento de la 
explotación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 4.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), establece la 
obligación de incluir en todo proyecto un estudio geotécnico de los terrenos 
sobre los que se va a asentar la obra. 
El presente estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en 
cuanto a las características del terreno donde se ubicará la nave en Las Fuentes 
de san Pedro, término municipal de San Pedro Manrique (Soria). Se ha realizado 
en una fase previa al proyecto para poder proceder al análisis y 
dimensionamiento de las cimentaciones una vez obtenidas las presiones 
máximas admisibles en el terreno. 
Estas características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie de 
actividades que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y cuyos 
resultados quedarán reflejados en el presente anejo. 
El objeto del Estudio es determinar las características lito-estratigráficas del 
subsuelo superficial, a fin de obtener los parámetros geotécnicos necesarios para 
el correcto diseño de la cimentación, como son, la granulometría, plasticidad, 
etc. Los trabajos llevados a cabo consistieron en la ejecución de prospecciones de 
campo y ensayos de laboratorio, para el reconocimiento de las características 
litológicas de los diferentes terrenos presentes en la zona de estudio. 
Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con 
las peculiaridades y problemas del emplazamiento. En nuestra ubicación no se 
han encontrado ninguna incidencia de inestabilidad, deslizamientos, vertederos 
u obstáculos enterrados. 
La autoría del estudio geotécnico corresponde al proyectista y cuenta con el 
preceptivo visado colegial. 
 
2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta 
todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y 
generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de 
la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona 
realizados en la fase de planeamiento. 
A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es la nave, 
clasificando la construcción y el terreno. 
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3. TIPO DE EDIFICIO A CIMENTAR 
 
En función del tipo de estructura, de la modulación media entre apoyos y del 
número de plantas (incluidos sótanos), los edificios según el CTE-DB-SE-C 
(Documento Básico de Cimentación), se clasifican en distintos grupos según la 
siguiente tabla: 
 
 
La estructura de la nave se sitúa dentro del grupo C-1 ya que tiene una única 
planta y una superficie construida de 840 m2 cada nave, por lo que al construir 2 
naves, harían un total de 1.680m2. 
 
3.1. GRUPO DE TERRENO 
En cuanto al tipo de terreno distinguimos tres tipos según la tabla 3.2 del DB-SE-
C: 
Tabla 2.- Grupo de terreno 
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En nuestro caso se trata de un terreno favorable ya que muestra poca 
variabilidad y en la zona es práctica habitual utilizar cimentación directa 
mediante elementos aislados por lo que se trata de un terreno de tipo T-1. 
 
3.2. NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS EN DIFERENTES 
PUNTOS 
 
La densidad y profundidad de reconocimientos debe permitir una cobertura 
correcta de la zona a edificar. Para definirlos se tendrá en cuenta el tipo de 
edificio, la superficie de ocupación en planta y el grupo de terreno. 
 
Con carácter general el mínimo de puntos a reconocer será de tres. En la tabla 
3.3 del DB-SE-C se recogen las distancias máximas (dmáx) entre puntos de 
reconocimiento que no se deben sobrepasar y las profundidades orientativas (P) 
bajo el nivel final de la excavación. 
 
Tabla 3.- Distancias máximas entre puntos de reconocimiento y 
profundidades orientativas 
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Al tratarse de un tipo de construcción C-1 y terreno T1 la distancia máxima será 
de 35m y la profundidad de 6m. Todos los puntos de reconocimiento, en 
planimetría y altimetría, se muestran en el plano de replanteo, referidos a puntos 
fijos claramente reconocibles del entorno. Se han reconocido un total de 4 
puntos cumpliendo todos los requisitos anteriormente expuestos. 
 
En la tabla 3.4 del DB-SE-C se establece el número mínimo de sondeos 
mecánicos y el porcentaje del total de puntos de reconocimiento que pueden 
sustituirse por pruebas continuas de penetración cuando el número de sondeos 
mecánicos exceda el mínimo especificado en dicha tabla. 
 
Tabla 4.- Número mínimo de sondeos mecánicos y porcentaje de sustitución 
por pruebas continuas de penetración 
 
Por tanto de los 4 reconocimientos, el 70% se pueden sustituir por ensayos de 
penetración, es decir 2,8 por lo que se sustituyen por 2 ensayos de penetración y 
2 sondeos mecánicos. También cumple con el número mínimo de sondeos 
mecánicos. 
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO   
 
7 
 
 
 
  
4. FISIOGRAFIA, GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA DEL TERRENO 
 
La Comunidad Autónoma de Castilla y León presenta una gran heterogeneidad 
geológica, distinguiendo los bordes o relieves periféricos y la meseta interior o 
cuenca sedimentaria. En nuestro caso podríamos clasificar el tipo de suelo como 
Inceptisol, suelos que presentan baja (o incluso media) evolución, los que mayor 
presencia tienen en España, tanto en la península como en la zona insular. 
Ocupan un 60% del territorio y se  desarrollan en ellos una agricultura 
productiva (como había sido nuestro caso). 
 
5. PROSPECCIÓN 
 
Son ensayos que se ejecutan directamente sobre el terreno natural y que nos 
proporcionan datos que pueden correlacionarse con la resistencia, 
deformabilidad y permeabilidad de la unidad geotécnica a una determinada 
profundidad. 
La prospección del terreno se puede llevar a cabo mediante calicatas, sondeos 
mecánicos, pruebas continuas de penetración o métodos geofísicos. 
En nuestro caso se van a realizar dos sondeos mecánicos y dos pruebas 
continuas de penetración 
 
 
5.1. SONDEOS MECÁNICOS 
 
Los sondeos mecánicos son perforaciones de diámetros y profundidad variables 
que permiten obtener la resistencia del suelo a su penetración y reconocer la 
naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así 
como extraer muestras del mismo y, en su caso, realizar ensayos a diferentes 
profundidades. 
Los sondeos mecánicos podrán utilizarse para realizar diagrafías de resistividad, 
radioactividad natural, velocidad sónica, etc. 
Los métodos más habituales para la ejecución de sondeos mecánicos son el de 
rotación con extracción de testigo continuo, percusión y mediante barrena 
helicoidal (hueca ó maciza). Nosotros elegimos el test de penetración estándar 
(S.P.T.). 
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Previamente a la ejecución del ensayo, se comprueba que el toma-muestras se 
encuentra limpio, tanto en superficie interior como exterior. 
Para ello se realiza la penetración de un toma-muestras tubular de acero que 
determinará la resistencia del suelo a su penetración y al mismo tiempo, se 
obtendrá una muestra representativa para la identificación, aunque con 
estructura alterada. 
Se trata de un ensayo consistente en contar el número de golpes necesarios para 
hincar una puntaza normalizada 60 cm en el terreno. Se cuentan los golpes en 
cuatro tramos de 15 cm, contándose como resultado del ensayo la suma del 
segundo y tercer tramo, 30 cm lo que nos dará una resistencia a la penetración 
denominada N. Cuando el número de golpes necesario para la hinca de uno de 
los tramos es superior a 50 se da por terminado el ensayo indicándose una R y 
dando por resultado el rechazo. 
Los resultados obtenidos son los indicados en la tabla 5: 
Tabla 5.- Resultados obtenidos en el sondeo mecánico. 
 
 
5.2. PRUEBAS CONTINUAS DE PENETRACIÓN 
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Proporcionan una medida indirecta, continua o discontinua de la resistencia o 
deformabilidad del terreno, determinándose estas propiedades a través de 
correlaciones empíricas. Podrán ser estáticas o dinámicas. 
Para poder utilizar un tipo de penetrómetro determinado se exigirá que las 
correlaciones empleadas tengan la suficiente garantía y justificación. En la tabla 
D.6 del DB-SE-C del CTE se especifican los más idóneos para cada tipo de 
suelo. 
 
Tabla 6.-Utilización de las pruebas de penetración 
 
En nuestro caso se utilizó el Ensayo de Penetración Estándar Dinámica 
(D.P.S.H), siguiendo la Norma UNE 103-801/94, está diseñado para medir la 
Resistencia Dinámica de un suelo y deducir su carga admisible. 
Consiste en introducir en el suelo un toma-muestras tubular, una puntaza de 
forma cónica biselada, por medio del golpeo de una maza metálica de 63,5 kg 
que cae desde una altura de 76 cm, hasta una profundidad de 20 m o hasta 
alcanzar el   
 
punto de rechazo, (momento en que se superan los 100 golpes para atravesar 
cualquiera de los intervalos de 20 cm) o bien cuando se llegue al límite estimado 
suficiente de reconocimiento de subsuelo. 
No existe rozamiento lateral, al ser el varillaje de menor sección que la puntaza 
antes descrita. 
La compacidad de los suelos granulares, o la consistencia en los cohesivos, se 
puede obtener cualitativamente en función del golpeo obtenido en este ensayo, 
mediante la tabla 7 de correlación: 
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Tabla 7.- Tabla de correlación del tipo de suelo en función del número de 
golpes que se realizan cada 20 cm en el ensayo de penetración dinámica. 
 
 
Para determinar la resistencia dinámica del suelo (Rd), se contabiliza el número 
de golpes necesarios para penetrar en el terreno el varillaje una profundidad 
fijada convencionalmente en 20 cm (N20), en base al cual se puede estimar la 
tensión admisible del terreno a distintas profundidades representando en una 
gráfica dicho número en función de la profundidad. 
Con los resultados obtenidos se elaboran los diagramas de penetración, que nos 
dan idea de la resistencia del terreno, se trata de un diagrama con la profundidad 
a la que se realiza el ensayo en ordenadas, y el número de golpes para hacer la 
penetración establecida en abscisas, dichos diagramas así como las tablas de nº 
de golpes. 
(N20)/profundidad (en metros) para uno de los dos ensayos realizados se 
adjunta a continuación. 
 
 
Fig. 2.- Ensayo1 
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Fig. 3.- Ensayo 1 
 
Fig. 4.- Ensayo 1 
A partir de los datos del ensayo de penetración dinámica y teniendo en cuenta 
las características del equipo utilizado para llevar a cabo los ensayos, podemos 
estimar la Resistencia Dinámica del terreno (Rd) mediante la denominada 
"Fórmula de los Holandeses", que tiene la siguiente expresión: 
 
Donde: 
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M: peso de la maza 
H: altura de caída de la maza 
P: peso de la puntaza y varillas 
A: área de la puntaza 
20 / N20: penetración por golpe 
 
Una vez conocida la resistencia dinámica (Rd) se puede calcular la Tensión 
admisible del terreno (σadm); aplicando la fórmula de MEYERHOF 
simplificada, según la cual: 
 
Donde F es el factor de seguridad = 60 
Es necesario reseñar que a la hora de la aplicación práctica de los resultados 
obtenidos en estos ensayos deben tenerse en cuenta las siguientes 
puntualizaciones: 
 
La interpretación de los ensayos de penetración (en general), debe ser 
fundamentalmente cualitativa, siendo complemento de los sondeos mecánicos o 
calicatas de reconocimiento, los cuales informarán con precisión acerca de la 
litología y estratigrafía del terreno. 
 
Tratándose de un ensayo realizado de forma continua, su rapidez de 
ejecución hace que en suelos poco permeables y sumergidos, parte importante de 
la energía de hinca pueda transmitirse al agua intersticial, aumentando 
instantáneamente la resistencia a la penetración. 
 
En el caso de atravesar materiales con gravas, es preciso interpretar los 
diagramas con las debidas reservas, pues el golpeo de la puntaza sobre los 
elementos gruesos puede conducir a resultados optimistas que no representan la 
resistencia real del estrato atravesado. 
La información suministrada por los ensayos de penetración se refiere a la 
resistencia del suelo (o roca muy alterada) en rotura. Al ser éste un ensayo de 
corte, los datos que aporta no tienen una correlación claramente determinada 
con datos referidos a asientos. 
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6. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Con las muestras obtenidas en los sondeos mecánicos se realizaron los ensayos 
de laboratorio pertinentes para obtener los siguientes parámetros (según la 
normativa UNE correspondiente): 
Granulometría 
Plasticidad (limites de Atterberg) 
Contenido en sulfatos 
 
6.1. GRANULOMETRÍA 
 
Los suelos están constituidos por una mezcla de partículas sólidas inorgánicas, 
cuyos intersticios o huecos están ocupados por aire y agua en proporciones 
variables. 
Mediante este ensayo se determinan los porcentajes de los distintos tamaños de 
grano de la fracción arenosa del suelo, con el objeto de clasificar dicho suelo 
según este criterio y conocer su grado de compactación. 
Según el ensayo de granulometría realizado, este terreno está constituido por: 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.- granulometría 
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6.2. LÍMITES DE ATTERBERG 
Los Límites de Atterberg de un suelo se determinan para clasificar y conocer su 
comportamiento desde el punto de vista de su plasticidad. 
 
 El Límite Líquido (LL) es la cantidad de agua (tanto por ciento del peso en 
seco) que el suelo ha de contener para que esté en la transición entre el 
estado semilíquido o viscoso y el plástico. Nuestro resultado fue de 48,0%. 
 El Límite Plástico (LP) es la cantidad de agua (tanto por ciento del peso en 
seco) que el suelo ha de contener para que esté en la transición entre el 
estado semisólido y el plástico. Nuestro resultado fue de 16,0%. 
 El Índice de Plasticidad (IP) es la diferencia entre los valores del LL y LP. 
Nuestro resultado fue de 33%. Por tanto, según el Gráfico de Plasticidad de 
Casagrande, el suelo se clasifica como de Baja Plasticidad (arcillas poco 
plásticas). 
 
Fig. 5.- Gráfico de plasticidad de Casagrande. 
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6.3. CONTENIDO EN SULFATOS 
Para determinar la agresividad del suelo frente al hormigón, se ha realizado un 
análisis del contenido de sulfatos solubles en muestra del suelo, no detectándose 
cantidad apreciable alguna. 
A la vista de los resultados obtenidos, se desprende la no agresividad frente a los 
componentes del hormigón de los suelos estudiados, por lo que no será necesario 
el empleo de cementos sulforresistentes en aquellos hormigones que vayan a 
entrar en contacto con estos suelos. 
 
7. MEDICIÓN DEL NIVEL FREÁTICO 
 
Se ha estudiado el nivel freático en cada una de las penetraciones dinámicas y 
sondeos realizados, no encontrándose nivel freático a las profundidades 
proyectadas 
 
8. CONCLUSIONES 
 
Las gráficas que se desprenden de los ensayos de penetración describen 
tendencias similares de capacidad portante estimada del terreno, si bien, los 
valores de carga admisible son algo dispares. Por tanto, aunque el terreno es más 
o menos homogéneo de cara a las cargas que le son transmitidas, adoptamos el 
criterio de considerar los valores de carga admisible del ensayo más 
desfavorable, a fin de prevenir posibles problemas de asientos mecánicos 
diferenciales. 
Se ha obtenido rechazo (más de 100 golpes para hincar 20 cm) a -3,4 y -4,2 m, 
para el edificio, todas las cotas a las que se alude son referidas a la cota de boca 
del respectivo ensayo de penetración. 
En base a los Ensayos de Penetración Dinámica realizados, se han determinado 
las variaciones de la Tensión Admisible del terreno (σadm) estimada en función 
de la profundidad: 
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Donde F es el factor de seguridad = 60 
 
Tabla 9. Variaciones de tensión admisible existente en el terreno. 
ENSAYO MÁS DESFAVORABLE (ENSAYO 1) 
 
 
Para el caso de cimentación superficial, y de cara a los cálculos pertinentes, 
basándose en los resultados obtenidos, se considera que el valor de tensión 
admisible estimada del terreno a partir de la cota de -0,5 m para su 
dimensionamiento es σadm = 2 kp/cm2 ≈ 0,20 N/mm2.  
 
En caso de mayores exigencias por parte del proyecto de cimentación, a mi 
modo de ver, lo más recomendable es dimensionar adecuadamente las zapatas 
estructurales para transmitir hasta 0,20 N/mm2 en situaciones persistentes y 0,3 
N/mm2 en situaciones accidentales y a partir de la cota mencionada. 
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Sin problemas de existencia del nivel freático. 
El terreno objeto de estudio presenta buen drenaje. 
 
Según el Gráfico de Plasticidad de Casagrande, el suelo se clasifica como de Baja 
Plasticidad (arcillas poco plásticas). 
 
No se detectó la presencia significativa de sulfatos en los suelos, ni en las aguas, 
caracterizándolo como suelo de agresividad débil, lo que le hace apto para 
cimentar con cualquier tipo de cemento sin riesgo de ataque químico. 
 
Los factores edáficos son adecuados y no se consideran limitantes para su 
aprovechamiento. 
 
No hay ningún inconveniente para poder edificar en estos terrenos. Cumple la 
tensión admisible y los empujes del terreno considerados en el Documento 
Básico Seguridad Estructural (CTE DB SE) y en el Documento Básico 
Seguridad Estructural Cimientos (CTE DB SE-C) del Código Técnico de la 
Edificación. 
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9. NORMATIVA UTILIZADA. 
 
En lo relativo al contenido del estudio geotécnico de la industria objeto del 
proyecto se han seguido las especificaciones del apartado 3 “Estudio 
Geotécnico” del Documento Básico Seguridad Estructural Cimientos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
 
 
En SORIA, a  Junio de 2.015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Héctor Fernández García. 
 El alumno de Grado de Ingeniería  Agrícola y del Medio Rural 
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1. EDIFICACIONES PROYECTADAS. 
 
La nueva explotación objeto de proyecto estará constituida por 2 naves de planta 
baja, albergando 1.990 cerdos entre las dos naves, una balsa de purines, un edificio 
destinado a vestuario y almacén, un vado de desinfección y un vallado perimetral.  
Además, se dispondrá de una explanada para maniobra de los camiones en tareas 
de suministro y de carga y descarga de los animales, operación que se realizará sin 
necesidad de acceder al interior de la explotación, tal y como exige en la vigente 
normativa para las explotaciones de nueva construcción, y que se facilitará 
mediante unas mangas de carga provistas de puertas de acceso y diseñadas con las 
medidas adecuadas a afecto de adaptarse a las dimensiones de los camiones 
transportadores de ganado. 
Para el cálculo de los distintos elementos constructivos de la explotación  se ha 
utilizado el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Instrucción de  Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
1.1 NAVES DE CEBO  
Se construirán 2 naves de cebo idénticas, cuyas dimensiones son 14m  de ancho y 
60m de longitud, dando una superficie de 840 m2 cada una.  
 
1.2 MANGAS DE CARGA  
Cada nave dispondrá de una manga para facilitar las tareas de carga y  descarga de 
los animales, operación que se realizará sin necesidad de acceder  al interior de la 
explotación, tal y como exige en la vigente normativa para las  explotaciones de 
nueva construcción, y que se facilitará mediante unas  mangas de carga provistas de 
puertas de acceso.  
Están diseñadas con las medidas adecuadas a afecto de adaptarse a las  
dimensiones de los camiones transportadores de ganado.  
Además, se dispondrá de una explanada para maniobra de los camiones  en tareas 
de suministro de pienso y de carga y descarga de animales.  
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1.3 CONTENEDOR DE CADÁVERES  
El promotor del proyecto instalará un contenedor de cadáveres a la entrada de la 
explotación que será vaciado periódicamente por un camión perteneciente al 
servicio de recogida de cadáveres. 
 
1.4 BADEN DE DESINFECCIÓN  
Su misión es la de limpiar y desinfectar las ruedas de los vehículos que  acceden a la 
explotación. Por dicha función el vado sanitario debe permanecer  constantemente 
con agua y desinfectante.  
Estará situado a la entrada de la explotación, nada más abrir la puerta  del vallado, 
de tal forma que para entrar a la explotación sea obligatorio pasar  por él.  
Será de hormigón HM 20/40/P/IIa con un espesor de 20 cm. 
  
1.5 BALSA DE PURINES  
Se proyecta construir una fosa enterrada de forma regular, que ocupa una superficie 
en planta del área mayor de 550 m2, con una profundidad de 2,5 m y una pendiente 
de 1:2,5, con lo que se consigue una capacidad real de 1.218 m3, con lo que se 
cubren las necesidades de la explotación. 
Como indica el Decreto 200/1.997 de 9 de diciembre, por el que se aprueban las 
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, la 
fosa de purines se impermeabilizará para asegurar su estanqueidad, evitando en lo 
posible la salida de líquidos al exterior, así como la entrada de escorrentías desde el 
exterior de la fosa. Se realizará con paredes y solera de hormigón HM-25/P/20/IIa 
con doble mallazo de diámetro 16, 15 x 15 de acero AE-42. La colocación se 
llevará a cabo cumpliendo la NTE-EFB. 
Se vallará mediante valla metálica de simple torsión de 2 m de altura. 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
INGENIERÍA DE LAS OBRAS  
6 
 
  
1.6 VESTUARIO-ALMACÉN. 
La caseta será de hormigón prefabricado de 6mx6m y altura de 3,38m, cuya 
cubierta tendrá una pendiente del 10 %, constituida por placa de fibrocemento de 
color marrón, de perfil gran onda con aislamiento incorporado de 3 cm de 
poliuretano 30 Kg./m3 de densidad. Se colocarán dos puertas de carpintería 
metálica, para el acceso independiente del vestuario y del almacén. Dimensiones de 
0,90m x 2,00 m 
 
1.7 VALLADO PERIMETRAL  
Se realizará un vallado perimetral tanto de las naves como de las fosas de purines. 
Este constará de un dado de hormigón donde se anclaran tubos galvanizados cada 
3,50 m. que sustentarán la valla metálica que se elevará hasta los 2 m. de altura.  
 
2. CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS. 
Las dimensiones de la nave son de 60,00 x 14,00 m. 
 La estructura se formará por pórticos prefabricados de hormigón armado de 
cuatro piezas, 14,00 m. de luz y 3,00 m. de altura en pilar hasta arranque de 
cubierta. La cubierta será a dos aguas con una pendiente del 30%, realizada con 
placas de fibrocemento tipo gran-onda inyectadas con poliuretano. 
 
2.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
 La cubierta se realizará con placas de fibrocemento tipo gran-onda, 
colocadas sobre correas y fijadas a ellas mediante ganchos. 
 
 Según la NTE “Tejados de fibrocemento”, nos encontramos en una zona 
III, con una pendiente del 30%. Entrando en la tabla 1 de la norma con un perfil 
tipo A, nos da un solape longitudinal de 200 mm. Y uno lateral de ¼ de onda o 
nervio. Con  
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el solape y el tipo de perfil vamos a la tabla 2, y para una longitud de placa de 1,50 
m., tenemos una separación entre correas de 1,300 m. Y dos apoyos. 
 
 Las placas de fibrocemento son tipo gran-onda, con una longitud de 1,50 m. 
Con un peso de 10 kg/m2. 
 
 Las correas que forman la cubierta son 7 vigas pretensadas de hormigón por 
faldón, colocadas cada 1,300 m. sobre pórticos cuya distancia entre ejes es de 6 m. 
ACCIONES CARACTERÍSTICAS 
1.- Acciones gravitatorias 
Concargas: 
 Peso propio: 40 kg/m2 
 Carga permanente: placas de fibrocemento: 
10 kg/m2 x 1,300m =13,00 kg/ml 
TOTAL CONCARGAS  = 53,00 kg/ml 
 
Sobrecargas: 
 De nieve: la altura topográfica de la explotación es de 824 m, según la tabla 
4.1 de la NBE-AE-88 “Acciones de la Edificación”, que relaciona la altura 
topográfica con la sobrecarga de nieve, nos da un valor de 100kg/m2. 
100 kg/m2 x 1,300 m = 130 kg/ml 
 Sobrecarga de uso: no se considera  
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2.- Acción del viento 
El viento ejerce una acción desfavorable en cubierta de empuje que tiene un valor 
según la zona donde está ubicada la explotación que en este caso es de 30 kg/m2. 
 
30 kp/m2  x 6 = 180 kg/ml 
180 x 1,6 = 288 kg/ml 
  
Considerando todas las acciones tanto gravitatorias como las de viento obtenemos 
una carga total a tener en cuenta de: 
 
 Q= 176,8 + 288 = 464,8 kg/ml 
 
Considerando las vigas como biapoyadas, el momento final resulta: 
  
mxkg44,746
8
)m6(ml/kg875,165
8
lQ
M
222
z 



  
 
Y el esfuerzo cortante será: 
 
kg625,497
2
m6ml/kg875,165
2
lQ
V 



  
 
Elegiremos correas de hormigón pretensado capaces de soportar: 
 
 Mz = 746,44 m x kg   V = 497,625 kg 
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2.2. PORTICO 
Se  colocarán pórticos prefabricados de hormigón armado de 4 piezas, de 3,00 m. 
de altura en arranque de cubierta y 14 m. de luz. Tanto el canto del dintel como del 
pilar tienen una sección variable. 
A continuación se describen las acciones características que inciden sobre él. 
ACCIONES CARACTERÍSTICAS 
1.- Acciones gravitatorias 
Concargas: 
 Peso propio: 125 kg/ml 
 Carga permanente: 
Placas de fibrocemento, aislante y herrajes: 10kg/m2 x 6m = 60 kg/ m2 
Vigueta: 26,6 kg/ m2 x (6m/1,300m) = 122,77 kg/ m2 
TOTAL = 182,77kg/m 
Sobrecargas: 
 De nieve y de uso: 170 kg/m2 
170 kg/m2 x 6 m = 1.020 kg/m2 
 
2.- Acción del viento:  
La presión dinámica que se considerará en el cálculo de un edificio, función de la 
altura de su coronación y de su situación topográfica, se da en la Tabla 5.1 
 
Obteniendo un valor de 30Kg/m2 
30Kg/ m2  x 6 = 180 kg/ m2 
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Contabilizando la suma de todas las acciones nos da una carga total de 1.745,77 
kg/m2. 
 Considerando la carga anterior elegimos el pórtico adecuado a la misma, 
que tiene las siguientes características: 
 Tipo P4 PPT 
 Carga: 2.000 kg/ml 
 Dimensiones: 14 m. de luz y 3,00 m. de altura en arranque de cubierta. 
 Reacción horizontal (V): 6.004 kg. 
 Reacción vertical (N): 8.846 kg 
 Momento en apoyo (Mz): 0. 
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2.3 CIMENTACIÓN. 
2.3.1. – ZAPATAS. 
 
DATOS DE PARTIDA. 
Los esfuerzos transmitidos por el pórtico a las zapatas son: 
  Axil:   N = 8846kg 
  Cortante:   V = 6004 kg 
  Momento:  Mz = 0 
 
 Según el tipo de terreno, arcilloso semiduro, consideramos una tensión 
admisible del terreno de 2 kg/cm2. 
 Toda cimentación ha de garantizar, de forma permanente, la estabilidad de 
la obra que soporta. Las cimentaciones deben de contar con un coeficiente de 
seguridad adecuado frente al hundimiento, y sus asientos deben de ser compatibles 
con la capacidad de deformación de la estructura cimentada y con su función. 
 El tipo de cimentación, la profundidad, y las dimensiones de la misma deben 
elegirse teniendo en cuenta, por una parte, la estructura a soportar, y por otra, el 
terreno del que se trate, de forma que la cimentación sea segura y económica. 
 
 Predimensionado de la zapata: 
 Las dimensiones de la zapata son: 
  1,45    x    1,45    x    0,70 m. 
  
Con estas dimensiones de predimensionado, comprobamos que se cumpla la 
normativa como se explica a continuación: 
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 Se calculan las acciones que se producen en la base de la zapata (M1 y  N1) 
 
mthVMM 2,4)7,06(0)(1   
tPzNN 53,12537,285,81   
 Se comprueba que la tensión transmitida al terreno cumple con las 
condiciones establecidas.  
amdmed
ba
N
 


1
 
60,0
45,145,1
53,12







med  
Por lo que se cumple que amdmed    
Calculamos el vuelco de la zapata: 
Vmax =(Anchura zapata-Anchura pilar)/2 
Vmax = 82,50 
Como el vuelco de la zapata es menor a dos veces la altura de la misma nos 
encontramos ante una zapata rígida con lo que tenemos que la carga vertical se 
considera centrada con un momento flector en un  solo plano. 
Después se calcula la excentricidad haciendo el cociente entre el momento 
actuante en la base de la Zapata y el esfuerzo axil. Calculada la excentricidad   ( e )  
 
se compara con el valor )6/(a , y en función si es mayor o menor la distribución de 
presiones sobre el terreno será: 
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M1d=M+(V+h) =6,72mt 
N1d=N+Pz =19,67t 
e'=M1d/N1d =0,34m 
a/6 = 0,24m 
e’>a/6Distribución triangular 
e’<a/6Distribución trapezoidal 
Como e’ es mayor que a/6 tendremos una distribución triangular en las presiones 
del terreno. 
221
max /109,1/60,23
')2'(3
4
cmkgmT
bea
N


  
Con lo cual comprobamos que σmax es menor que 1,25σ adm cuyo valor es de 2,5 
kg/cm2  
 
La siguiente comprobación a realizar es la de estabilidad al vuelco en la que 
tenemos que comprobar : 
5,12
'
1
1

M
a
N
 
2,16 ≥ 1,5  por lo tanto se comprueba que es estable al vuelco. 
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La siguiente comprobación a realizar es la de estabilidad al deslizamiento. 
Aunque las zapatas están atadas entre sí mediante vigas de arriostramiento. En 
principio no va a existir deslizamiento. 
 
Una vez realizadas las comprobaciones de vuelco, deslizamiento y de 
tensiones en el terreno el armado se calcula según lo prescrito en la norma EHE en 
el articulo 59.4.1.1 En este caso se utilizan las acciones mayoradas para el cálculo. 
 
-Cálculo de las armaduras: 
Para ello empezamos calculando la longitud de la base de distribución de tensiones 
triangulares: 
c = 1,5 (a’-2e) = 1,15cm 
Luego calculamos la resultante de las fuerzas R1d 
Tnb
a
R medd 09,16'
2
'
2
max
1 




 


 
Calculamos la distancia al centro de la zapata de la resultante: 
1
max
2
2
'
)(
)
2
'
( x
a
a med
med 







  
m
aaa
x medmed 69,0
2
'
3
2
24
'
2
' max
1 










 








  
Determinamos la armadura en el plano de la estructura para ello calculamos la 
tracción en la armadura Td: 
yds
d
d fAax
d
R
T  )25,0(
85,0
1
1  
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91,17)35,025,069,0(
)06,070,0(85,0
09,16


dT  
Siendo 
215,5
15,1100
400
cm
T
A ds 

  
Con lo cual 47,3
15,5
91,17

s
d
yd
A
T
f  N/cm2 con lo que se cumple que 
2/4 cmNf yd   
 
-Cuantía geométrica mínima: 
La  EHE obliga a colocar en elementos de cimentación al menos el 1,8 por mil de la 
sección de hormigón de acero para acero B-500S (As 0,0018 Ac) 
As=20,30cm
2 
 
-Capacidad mecánica mínima: 
Se debe cumplir con que As·fyd  0,04·Ac·fcd 
As= 19,5cm
2 
De esta forma se toma el valor más exigente en área de acero de los tres que se 
calculan. 
Se adopta As=20,30cm
2 
Con lo que se adopta 11Ф16 → As= 2,01cm
2 → 1109,10
01,2
30,20
 barras Ф16cm 
El anclaje se hace en patilla, por lo tanto la longitud de anclajes se calcula en 
posición I. La longitud de solapo con el coincide con la longitud de anclaje. 
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-Distancia entre barras: 
S=(b-2d¨-nØarmadura-(2*1/2Ømontaje)/(Nº de huecos) 
Con lo que S nos da un valor de S=10,46cm 
Comprobamos  que cumple con la normativa: 
S < 30cm 
S > 2cm 
S > Ф de la barra mayor ; S > 1,6 cm 
S > 1,25 x t.m.a ; S > 5cm 
 Como se cumplen todas las restricciones se adoptan 11 barras Ф16 cm, 
-Longitud de anclaje 
Adopto posición I de anclaje con la cual se a de cumplir: 

20
2 yk
bI
f
mL  ;   
LbI = 30,72 ≥ 32 con lo que se adopta una longitud de anclaje de 32cm 
 
EL CÁLCULO DE LA ARMADURA  PARALELA AL PLANO DEL 
PORTICO 
El cálculo de la armadura paralela se realizara igual que en el plano perpendicular 
al pórtico, siendo que en este la opción más desfavorable ha sido por cuantía 
geométrica mínima o por capacidad mecánica mínima, entonces adopto la misma 
armadura que en el plano perpendicular siendo esta: 
11 barras Ф16 cm, separadas cada 10,46cm 
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3.2.- VIGAS ARRIOSTRAMIENTO. 
Para este caso se van a utilizar vigas riostras de cimentación de sección 40 cm x 40 
cm,  que garantiza que va a soportar los esfuerzos que tiene encomendados y tienen 
como función unir entre si todas las zapatas que hay bajo cada uno de los apoyos 
de los pilares, así como de servir de arranque a las fachadas. 
 
Las dimensiones de la riostra se calculan de la siguiente forma: 
La sección es cuadrada de 40x40 cm2 y el hormigón del tipo HA-25/B/20/IIa, con 
una fck de 25 MPa. 
 
Las riostras deben cumplir los siguientes requisitos: 
h > 30
20
600
20
libre Luz
  
  
La armadura de la viga riostra consistirá en barras longitudinales y estribos de 
acero, en los dos casos del tipo B-500S. 
Para el cálculo de los redondos longitudinales de acero del armado se utiliza la 
siguiente expresión: 
As · fyd 0,15 · a · b · fcd 
Us 0,15 · 40 · 40 · 166,67 = 40000 Kp (392 kN).  
4Ф20 
Cumple a capacidad mecánica mínima y a cuantía geométrica mínima. 
De armadura transversal se van a colocar estribos 14ø 8 cada 30 centímetros. 
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2.4. FOSA DE DEYECCIONES 
Las fosas de deyecciones serán de hormigón armado HA-25 de fck = 250 kg/cm
2, y 
el acero para su armado B- 500S. Estarán formados por muros de 25cm de grosor y 
una losa de 15 cm. de espesor. Los muros sobre los que apoyan las paredes de la nave 
son también de un grosor de 25 cm. La solera de la nave será de las mismas 
características que las losas de los slats.   
 
Tanto los muros como la losa se arman por el método de las cuantías geométricas 
mínimas establecida en la EHE – 98. 
 
Para calcular el armado de los muros cuya sección es de 25cm. la relación As / Ah 
vale 0,0009 para la armadura vertical y 0,0016 para la horizontal. Considerando la 
sección vertical máxima es necesaria una sección total del acero de 1,8 cm2, y 
considerando una sección horizontal de 1 ml, es necesaria una sección total de acero 
de 3,2 cm2. Para ello se armará con dos tramos de malla electrosoldada de redondo de 
  7mm. Cada 15cm en sentido horizontal y de 30cm en sentido vertical (15 x 30cm). 
 
Para calcular la relación As / Ah vale 0,0015 en ambas direcciones. Considerando 
una sección de 1m., es necesaria un área de acero de 2,25cm2. Para ello se armará con 
una malla electrosoldada de redondo de   7mm., cada 15cm. en cada sentido. (15 x 
15cm). 
 
En losas y soleras se dispondrán de juntas de retracción cada 6m,  de un espesor de 
entre 0,5 y 1 cm., y una profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. Se 
rellenarán con sellante de juntas de material elástico, fácilmente introducible en las 
juntas y adherente al hormigón. 
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También se dispondrá de una junta de contorno alrededor de cualquier elemento 
que interrumpa la solera, como pilares, muros, antes de verter el hormigón. Este 
separador tendrá una altura igual al espesor de la capa de hormigón y será de 
poliestireno expandido de 2cm de espesor.  
 
2.5. CERRAMIENTOS. 
 El cerramiento de la nave se hará con paredes prefabricadas tipo sandwich, con 
las dos capas externas de hormigón armado y la central de poliestireno.  
  
 No es necesario calcular zuncho perimetral puesto que este ya viene calculado 
en la pared prefabricada. 
 
2.6. VESTUARIO-ALMACÉN 
 La explotación contará con una caseta de 6 x 6 metros de planta que se 
ubicarán cerca de las naves de cebo.  
 Se dividirá en dos partes una de ellas servirá de  almacén y otra de vestuario – 
aseos. 
 Las paredes serán de fábrica de bloques con un grosor de 20 cm e irán 
rebocadas en sus dos caras con mortero. 
 Estas paredes se asentarán sobre una solera de 15 cm de espesor de hormigón 
armado con una malla electrosoldada de (15 x 15 cm ) con redondos de diámetro 6 
mm. 
 En la cubierta, se instalarán 4 viguetas tipo T -18. Sobre las que se colocarán 
machihembrados y una capa de hormigón de 5 cm de espesor. 
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 CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN: 
El terreno tiene una tensión admisible de 2 kg/cm2 y la cimentación se 
realizará mediante zapata corrida con las dimensiones obtenidas a partir de las 
cargas correspondientes. 
o Cálculo de la zapata.  
La cimentación se realizará mediante zapata corrida. 
Para los cálculos de las cargas correspondientes a la zapata se 
contemplan las siguientes concargas: 
 
- peso propio de elementos constructivos -cubierta 
- -muros 
       -forjados de hormigón de 30 cm 
 -sobrecarga azotea  -no transitable 
 -sobrecarga de nieve -zona altitud 1200 m. 
 
 
 
                          581x3 = 1743   
   400x3 = 1200 
    
       
    0.8x0.8x1x2500 = 1600 
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TABLA 1 
CUBIERTA: 
ELEMENTO POR m2 PESO 
Teja árabe 50 kg/m2 
Mortero 46 kg/m2 
T.Machihembrado 60 kg/m2 
Tabiquillos conejeros 50 kg/m2 
 206 kg/m2 
 
TABLA 2: 
CUBIERT
A 
MURO FORJADO ZAPATA SOBRE. 
USO 
SOBRE.
NIEVE 
TOTA
L 
206kgx3m2 400kgx3m2 215kgx3m2 0,64m3x 
2.500kg/m3 
100kg/m2
x3m2 
60kg/m2
x3m2 
 
618kg 1200kg 645kg 1600kg 300kg 180kg 4543kg 
 
max=P/S<adm 
  
donde: 
max,  es la tensión admisible sobre la base de la zapata 
P,  es la carga vertical 
S,  es la superficie de la zapata 
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 P 
    
adm es la tensión admisible del terreno 
 
max =4543kg/8000 cm² = 0.56 kg/ cm² 
adm = 2 kg/cm²            S  
    
         adm 
 
o Armado de la zapata.  
Para el cálculo de las armaduras se han seguido las formulas del método 
parábola-rectángulo. 
 
M=ql²/2 
M=(5.600 x 0.32²)/2 = 286.7 m.kg 
Md= 286.7 x 1.6 x 100 = 45.875 cm.kg 
Fcd= 250/1.5= 166 kg/cm² 
d= 75 cm, 
b= 100 cm 
 
U1=0.85fcd.bd(1-1-(Md/(0.425fcdbd²)) 
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U1= 611.8 kg  cumpliría con un Ø 6 mm con lo que pondremos 
el armado mínimo.  Según EHE consideramos una cuantía mínima del 1.8 por 
mil en cada dirección. Colocaremos una parrilla de Ø 20 mm (20 x 20 cm). 
 
 
 CÁLCULO ESTRUCTURA. 
La estructura elegida para realizar este edificio ha sido de muros de carga 
de bloque de hormigón de 20 cm de espesor. El forjado es de viguetas 
pretensadas de hormigón armado con bovedillas de porexpan de 25 cm de canto 
y una capa de compresión de 5 cm. 
El forjado es horizontal y la pendiente inclinada de la cubierta se 
obtendrá mediante tabiquillos conejeros sobre el forjado. 
 
Como hipótesis de cálculo se han considerado cargas y sobrecargas 
actuando simultáneamente. 
 
o Cálculo del forjado.  
    
 
 
          1m 
     Viguetas pretensadas 
  0.7 m 
 bovedilla de porexpan 
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TABLA 3 
Teja árabe 50 kg/m2 
Mortero 46 kg/m2 
T. Machihembrado 60 kg/m2 
Tabiquillos conejeros 50 kg/m2 
Forjado 215 kg/m2 
Sobrecarga uso 100 kg/m2 
Sobrecarga nieve 60 kg/m2 
TOTAL 581 kg/m2 
  
Momento=QL²/8  donde: 
Q,  es la carga por metro lineal que recibe la vigueta 
L,  es la longitud que tiene la vigueta. 
(la distancia entre las viguetas será de 0.7 m) 
 
luego: 
Md= 581x0.7x5.8²/8 = 1710x1.6 = 2736 m.kg  
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Vigueta T.18-5 de "Viguetas Castell" cuyo Md = 4600 m.kg 
En los extremos de cada vigueta se colocará un armado de 2 Ø 8 de 130 
cm de longitud. 
 
 
 
o Cálculo carga del muro.  
Bloque=100 kp/cm² 
adm.=P/S 
donde P es el peso de la cubierta más el peso propio del muro. 
P=(581x3)+1200 = 2943 
2943 kg / 2000 cm² = 1.47 kg/cm²  < 100 kg/cm²  cumple. 
 
2.7.FOSA DE PURINES. 
 Se construirá una fosa capaz de albergar el purín generado por los cerdos en un 
periodo de tiempo de al menos tres meses. 
  Para ello, la explotación contará con una fosa tronco-cónica, con una 
pendiente 1V / 1,5H. 
  
Se realizará una solera de hormigón armado de un espesor de 15cm, con una 
malla electrosoldada con redondos de diámetro 6 mm cada 15cm en las dos 
direcciones. (15 x 15). 
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Las paredes se realizarán de hormigón proyectado con un espesor de 5 cm y  una 
malla electrosoldada con redondos de diámetro 6 mm cada 15cm en las dos 
direcciones. (15 x 15). 
 
 
 
 
 
2.8.VADO SANITARIO 
 En la entrada de la explotación, se construirá un vado de desinfección para 
vehículos con unas dimensiones de: 9 x 4,5 m 
 
 Se realizará con una solera de 20 cm de espesor de hormigón armado, con una 
malla electrosoldada con redondos de diámetro 6 mm cada 15cm en las dos 
direcciones. (15 x 15cm). 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE BIENES Y EQUIPOS 
 
3.1 CARPINTERÍA: 
 
Puertas. 
Las puertas de acceso a las naves serán de 2,00 x 1,00 m; construidas en 
poliéster para impedir su deterioro; serán de una hoja, y su movimiento tendrá 
lugar el plano vertical sobre una corredera instalada encima  de la puerta. 
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En las puertas en que no pueda instalarse el mecanismo de corredera, se 
instalarán tres bisagras. 
En el vestuario y almacén se colocaran puertas metálicas de chapa 
galvanizada con tres bisagras de 1,8 x 0,9 m. 
Ventanas: 
Están formadas por un panel de poliéster reforzado  y unas guías de 
aluminio por donde se deslizan. 
 
Tienen dimensiones de 2 metros de largo y 1 metro de ancho y en cada 
fachada se instala un motor de 0,5 CV para la apertura y cierre de ventanas. 
Todas las ventanas disponen de malla pajarera de tela metálica plastificada 
con huecos de 10 x 10 mm. 
La ventana de vestuarios y aseo es de aluminio natural 1 x 1 m. 
En los muelles de carga se prevé la colocación de unas barandillas metálicas 
de protección, con unas chapas onduladas galvanizadas, que serán desmontables 
para facilitar la carga y descarga de animales. 
 
3.2 FONTANERÍA: 
El abastecimiento de agua se realizará desde un pozo de agua que se 
encuentra en la parcela donde la explotación porcina está proyectada, el cual 
llenará  un depósito de agua. 
En la finca se piensa instalar un depósito regulador que almacene el agua 
para el abastecimiento de las naves, para una capacidad de 1200m3. 
Se colocará, dosificador para la cloración  y el aporte de medicamentos en el 
agua. 
 La canalización que va del depósito prefabricado al cuadro situado en el 
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almacén, será de polietileno de baja densidad de diámetro 63 mm y presión de 
trabajo 10 atm. 
 
Las canalizaciones generales en el interior de la nave serán de polietileno de 
baja densidad, diámetro nominal 32 mm, e irán instaladas a 2m de altura. 
Justamente por debajo de la línea de reparto de pienso para evitar que las posibles 
fugas de agua provoquen problemas en la línea de alimentación. Sus derivaciones 
serán de polietileno de baja densidad, diámetro nominal 20 mm y abastecerán  
 
cada una de ellas a dos tolvas. En estas bajantes, se instalarán válvulas de cierre 
para facilitar las labores de cambio de chupetes. 
 
3.2.1. -NECESIDADES DE AGUA. 
El cerdo en cebo, cuando la ración de comida está equilibrada y el animal se 
encuentra en un ambiente termoneutro, bebe alrededor de 2,2-2,5 l/kg de comida. 
Las necesidades de agua aumentan bajo el efecto de una elevación brusca e 
importante de la temperatura, el aporte debe suponer entonces 4-5l/Kg, teniendo en 
cuenta esto vamos a considerar unas necesidades medias de agua de 3 I/kg de 
comida. 
Por otro lado, el consumo de alimento del cerdo de cebo varia de los 1,3 kg 
de comida/día cuando pesa 18 kg, a los 3 kg de comida / día cuando peso 105 kg. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos un consumo de agua por 
cerdo de 9 l/día. 
 Volumen máximo diario consumido: 
V = 9 l/cerdo día x 1.990 cerdos = 17.910 l/día 
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 Volumen máximo anual: 
17.910 l/día x 365 días/año = 6.537.150 l/año =6.537,15 m3/año. 
 
Deberíamos solicitar una concesión de 7000 m3/año.  
Tendremos un deposito que nos de autonomía para que los animales puedan 
beber 1 semana. 
 
 
 
3.2.2. - INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERIOR. 
La instalación de fontanería de cada nave consta de dos tuberías de 
polietileno que recorren la nave longitudinalmente hasta los chupetes colocados 
dentro de las tolvas de alimentación.  
Para la sustentación de esta tubería se aprovecharán los elementos colocados 
en el sistema de alimentación automático.  
 
 La tubería que sale del depósito, llegará hasta la caseta situada al lado de la  
nave 2, en la cual existirá un cuadro de llaves desde las cuales se distribuirán varias 
salidas de agua:  
a) una para cada nave de polietileno 
b) diámetro 32mm, una salida para las labores de limpieza que será de polietileno, 
diámetro 63mm directa desde la tubería principal  
c) otra para la misma caseta en la cual se ubican los vestuarios. 
En esta misma caseta, instalaremos una llave general de paso de esfera, una 
válvula anti retorno de 2" y un dosificador de medicamento con una bomba de 
0,5CV para suministrar al agua la presión necesaria para mover la membrana del 
medicador.  
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Además, se instalará un contador para controlar el consumo de agua, de 
forma que diariamente se pueda saber si hay cambios bruscos en el consumo, lo que 
supondría cambios en la salud de los animales, además de controlar la rotura de 
chupetes. 
 
También se dispone de un aseo equipado totalmente para el aseo personal de 
los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
3.3 ILUMINACIÓN: 
 
Los trabajos en la explotación, generalmente, se realizarán durante el día, 
solamente se trabajará en horas nocturnas en invierno. 
 
La iluminación durante el día será natural, a través de las ventanas. Durante 
las horas nocturnas la explotación se iluminará con lámparas de 250W a lo largo de 
la nave; en aseo y vestuarios con fluorescentes de 90 W. 
 
En total se instalarán 20 lámparas por nave divididas en dos líneas, con una 
separación longitudinal entre lámparas de 6 m. 
 
Con estas luminarias se consiguen unos 200 lux. (Valor recomendado) 
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3.4 SANEAMIENTO: 
3.4.1. –RECOGIDA DE PURINES. 
Esta instalación nos permite recoger los residuos animales (purín) en un 
punto fijo (fosa de purín) para su posterior evacuación de las instalaciones. 
 
Esta instalación comienza en las propias naves debajo del enrrejillado 
situado en cada uno de los boxes. A partir de allí, el purín ira a desembocar a unas 
tuberías comunes para cada uno de los cuatro fosos de cada nave, para 
posteriormente ser conducido hasta la fosa de deyecciones. 
 
Los fosos de las naves tienen una pendiente del 1%, ya que está demostrado 
que una pendiente mayor produce la sedimentación de materia sólida en el extremo 
opuesto a la salida del purín.  
  
Las fosas van a parar a una arqueta de registro. De esta arqueta parte una 
tubería de PVC de 315 mm de diámetro que recoge los purines de cada una de las 
fosas interiores, evacuándolo a la fosa de purines exterior. 
 
La fosa tiene una capacidad de 1.218 m3, a lo que hay que sumar la 
capacidad de la fosas de la nave. Por lo tanto no tendremos problemas por el 
almacenamiento, ya que en condiciones normales el purín se sacará una vez cada 
dos meses. 
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3.4.2. –RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES. 
Esta instalación nos permite recoger  las aguas pluviales del techo para su 
evacuación de las instalaciones directamente al suelo de la parcela. 
 
Esta instalación comienza en las propias en la cubierta de las naves que se 
compone de unos canalones con 6 bajantes por nave que finalizan directamente en 
el suelo de la parcela. 
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1. ANTECEDENTES: 
Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental para el estudio de los factores 
intervinientes en la puesta en marcha de una explotación de cebo de ganado porcino 
para 1.990 plazas. 
A la vista de la evolución del mercado de porcino y con estrategia comercial, se 
pretende realizar una inversión productiva en el citado sector. Pretendiendo 
desarrollar una explotación en continua actualización en cuanto a los sistemas  de 
producción de ganado porcino, cuya política de empresa gira en torno al constante 
estudio para adoptar las técnicas más innovadoras de producción animal, 
compatibilizándolo con la mejora constante en la calidad de los productos. 
Se procurara realizar la menos alteración posible del medio en el que se ubicara la 
explotación para lo cual se procurará ceñirse a los reglamentos de la consejería de 
medio ambiente. 
 
2. OBJETIVO: 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A) tiene como objetivos:  
 
• Cumplir los requerimientos legales que Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos (modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo), el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de 
Castilla y León (apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, artículo 2, apartado 2 del artículo 
5, títulos II y III y los anexos III y IV) y la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, así como sus modificaciones posteriores.  
 
• Integrar ambientalmente el proyecto de ejecución de explotación porcina.  
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La Ley 11/2003 en su Anexo IV indica que deberán someterse al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos de más 1.500 plazas para cerdos de 
engorde. 
Es objeto del presente documento estudiar las acciones participantes en el presente 
proyecto, y aquellas que inciden en los factores ambientales, para ver las más 
determinantes, y establecer las medidas correctoras que se pueden adoptar 
minimizando así el impacto en el caso de que sea negativo.  
El objeto del presente Estudio a desarrollar y definir cuantos aspectos se consideran 
necesarios para llegar a la Declaración de Impacto Ambiental de la Actividad. 
 
 
3. RELACIONADO CON LA EXPLOTACIÓN: 
 
3.1. Localización: 
La explotación porcina que se pretende instalar se ubicará en la parcela 136 del 
polígono 11 de la Concentración Parcelaria del término municipal de San Pedro 
Manrique (Soria). 
 La calificación de la parcela es de Suelo No Urbanizable, lo que le hace compatible 
con el uso previsto de construcción agropecuaria que se pretende en el proyecto 
objeto de estudio. 
La distancia de la explotación a otra del mismo tipo, o matadero, es superior a 
1000m, respetándose más de 100m a vías nacionales de primer orden, y más de 25m 
a cualquier tipo de vía. 
El acceso a la explotación se realiza desde Palacio de San Pedro a través de un 
camino de parcelaria, conocido como camino de la hoya con entrada a la carretera 
SO-643 a escasos 200 metros. 
La base territorial para la aplicación de los purines se extiende por las localidades 
cercanas (Palacio de San Pedro, Las fuentes de San Pedro, Montaves, Ventosa de 
San Pedro…), todos ellos de Soria. 
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3.2 Descripción de la Explotación: 
La explotación contará con las siguientes construcciones e instalaciones: 
Se proyecta la construcción de 2 naves idénticas con capacidad total para 1.990 
plazas y unas dimensiones de 60 x 14m, destinadas al cebo con 80 corralinas cada 
una. Cada corralina tiene unas dimensiones de 3 m. x 3 m. Por lo tanto, la 
superficie total de las corralinas en toda la explotación es de: 
2 naves x 3 m. x 3 m x 80 corralinas = 1.440 m2. 
Según el Real Decreto 1.135/2.002, de 31 de octubre, publicado en el B.O.E nº 278 
a 20 de noviembre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, para 
un cerdo de producción criado en grupo cuyo peso está entre 85 y 110 Kg., la 
superficie mínima de suelo libre exigida es de 0,65 m2.  
Considerando que la superficie a ocupar por los 1.990 cerdos de cebos es de 1.440 
m2, la superficie por plaza es de 0,72 m2, superior a la establecida en el R.D. 
1.135/2.002. 
Cada nave dispondrá de una manga para facilitar las tareas de carga y  descarga de 
los animales, operación que se realizará sin necesidad de acceder  al interior de la 
explotación, tal y como exige en la vigente normativa para las  explotaciones de 
nueva construcción, y que se facilitará mediante unas  mangas de carga provistas de 
puertas de acceso.  
Están diseñadas con las medidas adecuadas a afecto de adaptarse a las  dimensiones 
de los camiones transportadores de ganado.  
Además, se dispondrá de una explanada para maniobra de los camiones  en tareas 
de suministro de pienso y de carga y descarga de animales.  
El promotor del proyecto instalará un contenedor de cadáveres a la entrada de la 
explotación que será vaciado periódicamente por un camión, perteneciente al 
servicio de recogida. 
También se construirá un badén de desinfección cuya misión es la de limpiar y 
desinfectar las ruedas de los vehículos que  acceden a la explotación. Por dicha 
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función el vado sanitario debe permanecer  constantemente con agua y 
desinfectante.  
Estará situado a la entrada de la explotación, nada más abrir la puerta  del vallado, 
de tal forma que para entrar a la explotación sea obligatorio pasar  por él.  
 
Será de hormigón HM 20/40/P/II a con un espesor de 20 cm. 
Se proyecta construir una fosa de purines enterrada de forma regular, que ocupa una 
superficie en planta del área mayor de 550 m2, con una profundidad de 2,5 m y una 
pendiente de 1:2,5, con lo que se consigue una capacidad real de 1.218 m3, con lo 
que se cubren las necesidades de la explotación. 
Como indica el Decreto 200/1.997 ,por el que se aprueban las Directrices Parciales 
Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, la fosa de purines se 
impermeabilizará para asegurar su estanqueidad, evitando en lo posible la salida de 
líquidos al exterior, así como la entrada de escorrentías desde el exterior de la fosa. 
Se realizará con paredes y suelo de hormigón HM-25/P/20/IIa con doble mallazo 
de diámetro 16, 15 x 15 de acero AE-42. La colocación se llevará a cabo 
cumpliendo la NTE-EFB. 
Se vallará mediante valla metálica de simple torsión de 2 m de altura. 
El vestuario- almacén será de hormigón prefabricado de 6m x 6m y altura de 3,38m, 
cuya cubierta tendrá una pendiente del 10 %, constituida por placa de fibrocemento 
de color marrón, de perfil gran onda con aislamiento incorporado de 3 cm de 
poliuretano 30 Kg./m3 de densidad. Se colocarán dos puertas de carpintería 
metálica, para el acceso independiente del vestuario y del almacén. Dimensiones de 
0,90m x 2,00 m  
Por último se realizará un vallado perimetral tanto de las naves como de las fosas de 
purines. Este constará de un dado de hormigón donde se anclaran tubos 
galvanizados cada 3,50 m. que sustentarán la valla metálica que se elevará hasta los 
2 m. de altura.  
 
3.3 Descripción del Proceso Productivo. 
La actividad que recoge el presente Estudio de Impacto Ambiental es la explotación 
porcina de 1.990 plazas de cebo de lechones, que llegan a la explotación con unos 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
9 
 
  
20Kg de peso. Estos lechones se ceban en lotes homogéneos hasta un acabado con 
80- 110Kg pasando a los canales de mercado según las expectativas económicas. 
Se observa que es una explotación típica de cebo en la que se ha realizado una 
separación de fases, facilitando en cualquier caso el manejo y mejorando por tanto 
las condiciones higiénico-sanitarias. 
La estructura de la explotación se realiza con el objeto de facilitar en todo lo posible 
el manejo: alimentación mecanizada, recogida de purines por gravedad...etc. 
La explotación cuenta con dos naves para mejorar el manejo, pero en todo caso la 
explotación se entiende como una única entidad. 
 
3.4 Características sanitarias de la explotación. 
Se proyecta una explotación en la que dadas sus características de separación de 
fases, se evitará al máximo la posibilidad de entrada de enfermedades 
infectocontagiosas, así como la transmisión de enfermedades entre animales en 
distintas fases de desarrollo. Se realizará vacío sanitario al terminar cada fase de 
cebo, con limpieza y desinfección de las salas. 
De la misma forma se observa  como el dimensionado de las nuevas instalaciones 
así como las características de los materiales utilizados suponen una mejora 
sanitaria del ganado. 
Accesos: 
La totalidad de la parcela en la que se ubica la explotación estará cercada con valla 
de malla galvanizada de 2m de altura, con el fin de evitar el acceso de elementos 
ajenos a la explotación. El acceso de vehículos a la explotación se realizará a través 
de una puerta principal en la que existirá un vado sanitario, cuya localización se 
refleja en el documento planos. 
 
Limpieza de celdas: 
Los distintos módulos de la explotación en cada desalojo, al finalizar cada ciclo, se 
someterán a una limpieza y desinfección minuciosa con agua a presión y productos 
desinfectantes, permaneciendo desalojados un mínimo de una semana. 
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Manejo de residuos: 
En todo lo referente a residuos la explotación proyectada cumplirá el Decreto 
2.641/71 de Agosto del Ministerio de Agricultura sobre Organización Sanitaria 
Zootécnica de las Explotaciones Porcinas. 
En este sentido se incluye en proyecto una fosa de purines, que será ampliada, para 
recogida de todas las deyecciones del ganado así como las aguas de limpieza 
derivadas de la actividad, que en combinación con los sistemas de conducción, 
contará con una capacidad mínima para 90 días. 
Estos residuos serán extraídos periódicamente y esparcidos en tierras de labor como 
complemento fertilizante dentro de un plan de fertilización lógico. 
Los Promotores contarán con equipos para la retirada de purín y cuentan con tierras 
propias y contratos con agricultores de la zona para la aplicación de los mismos. 
 
3.5 Repercusiones sobre la sanidad ambiental. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Autonómica 4/1993, de 21 de octubre, de 
Actividades Clasificadas, de regulación de dichas actividades en el ámbito territorial 
de Castilla y León, la explotación porcina objeto de este proyecto queda sometida a 
la misma. 
La explotación objeto aparece catalogada como actividad molesta, insalubre y 
nociva, con la clasificación decimal de 012-43 del Nomenclator anejo al 
Reglamento Nacional. 
La clasificación como actividad se debe a la posibilidad de producción de malos 
olores, que se evitará convenientemente con la acumulación de las deyecciones de 
los animales, en forma licuada en las canalizaciones de saneamiento y 
posteriormente en la fosa de purines, evitando en todo momento, y en la medida de 
lo posible, el desarrollo de procesos anaeróbicos. 
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Los purines serán utilizados como abono orgánico en las tierras de cultivo, siendo 
este subproducto conocido en la zona, por lo que su tratamiento como abono no 
presenta dificultad. El ente promotor cuenta con una superficie propia y otra 
arrendada por medio de contratos con agricultores de la zona, lo que hace que se  
cuente con una superficie suficiente para verter los purines procedentes de la 
explotación y aprovechar los mismos como enmienda orgánica. 
                   -Su inclusión como Actividad insalubre y nociva, derivada de la 
posibilidad de difusión de enfermedades infecto-contagiosas, situación que será 
paliada con el adecuado manejo higiénico-sanitario, periódicas desinfecciones y 
tratamiento del ganado bajo la dirección de un facultativo veterinario, según el 
siguiente programa: 
 
- Enfermedades infecto-contagiosas: 
Se realizarán las vacunaciones y tratamientos sanitarios determinados por el 
veterinario responsable, y por los técnicos de la administración, con especial 
atención a las vacunaciones contra la Parvovirosis, contra la Enfermedad de 
Aujescky, contra el Mal Rojo y contra la Influencia porcina, en función de la edad 
de los animales. 
 
- Desinfección, desinsectación y desratización: 
Las paredes se enlucirán para facilitar la limpieza y desinfección de los locales, los 
cuales una vez vacios se procederá sistemáticamente a una limpieza profunda, 
aplicando, después del vado a alta presión, un desinfectante con hipoclorito sódico y 
amonio cuaternario. 
Se realizarán aplicaciones de productos insecticidas especialmente de contacto, 
atóxicos e inocuos para las personas y el ganado, tratando de abarcar todo el ciclo 
reproductivo de los insectos, en especial moscas, que actúan como elementos 
vectores de enfermedades, y que están presentes durante todo el año, debido a las 
condiciones de las naves. Se puede aplicar ciromacina contra las larvas, y piretrinas 
contra los adultos. 
En el mismo sentido se aplicará un programa continuo de desratización, por medio 
de empresas especializadas, y con productos de comprobada eficacia, como 
clorofacinonas, o bromadiolonas. 
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4. EXAMEN DE ALTERNATIVAS. 
Dentro del posible estudio de alternativas tenemos las referentes a la explotación, y 
las referentes a la localización. 
Explotación: 
Inicialmente se consideran dos alternativas: 
A. No realizar el Proyecto, lo que anularía cualquier posibilidad de impacto 
negativo sobre el medio natural, pero evitaría los posibles impactos positivos 
tanto económicos como sociales. No se considera esta posibilidad, por 
cuanto se acepta como interesante, y prioritario el desarrollo de la inversión. 
B. Realizar el Proyecto, evaluando las incidencias posibles, y todas las 
implicaciones. Se diferencian dos posibilidades de llevar a delante el 
proyecto de inversión en una explotación productiva en el sector porcino: 
B1) Explotación en Ciclos separados, tal y como se ha diseñado. Este sistema 
cuenta como ventaja con un mejor control de los lotes, al estar separados en 
explotaciones diferentes. Se considera apropiado para grandes explotaciones, o 
sistema de trabajo en integración con grandes empresas. En el caso tratado 
parece apropiado por ser una explotación en la que únicamente se trabaja el 
cebo, sin incluir la cría ni la recría. La gestión estaría más controlada por lotes, 
mejorando los análisis sectoriales, y la capacidad de gestión de la estrategia 
comercial. Se limitan notablemente los riesgos sanitarios al aplicar programas 
por edades. 
B2) Explotación en Ciclo  Cerrado. Este tipo de explotación en ciclo cerrado 
cuenta con ventajas respecto a la seguridad del abastecimiento de lechones para 
el cebo, consiguiéndose mayor uniformidad en el tipo, y una mayor 
homogeneidad de los lotes. No obstante en temas relacionados con el manejo, 
transmisión de enfermedades…etc, resultaría inviable esta opción. 
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Se considera más acertada la opción B1 por la dimensión global de la 
explotación, y por poder concentrar las distintas fases de producción, facilitando 
el control de los efectos que se puedan producir, mejorando las condiciones de 
aplicación de las medidas correctoras. 
 
 
 
Localización: 
Dentro de las posibles localizaciones identificamos varias alternativas: 
A. En un polígono ganadero: sería la solución ideal, que minimizaría los costes 
derivados de la construcción de las fosas, al poder contar con una inversión 
comunitaria, pero se considera inviable por no existir en el municipio. 
B. En tierras de uso agropecuario: Dentro de esta alternativa consideramos 
varias subalternativas: 
B1)Parcela recogida en proyecto, Se considera esta opción adecuada dada la 
titularidad de los terrenos, y la localización, con una cierta equidistancia con 
respecto a las tierras en las que se utilizará el purín como elemento 
fertilizante, lo que facilita el transporte desde explotación, sin añadir costes 
por adquisición de terrenos ajenos. 
B2) Otras tierras. No se considera por el coste añadido que supondría la 
inversión en la compra de estos terrenos. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS, EFLUENTES, VERTIDOS Y 
EMISIONES. 
5.1 En la fase de Construcción. 
En esta fase se pueden determinar emisiones, gases de combustión y polvo 
producidos por la maquinaria y ruido. Estas emisiones estarán muy concentradas en 
el tiempo, y no diferirán mucho de las que se provocan en la explotación agraria 
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normal, con lo que la incidencia vendría a ser la misma que si no se ejecutara el 
Proyecto. 
Como factor distintivo se va a generar una pequeña cantidad de tierra de vertido, 
inferior a 5.000m3 que se repartirá homogéneamente sobre el terreno. 
No se consideran efluentes ni otros residuos en esta fase de construcción. 
5.2 En la fase de Explotación: 
Dentro de los posibles efluentes consideramos, por tanto, como factor determinante 
los purines del ganado, para los que se diseña una red de saneamiento, que os 
recogerá en una fosa de purines, habilitada a tal fin con capacidad suficiente, e 
impermeabilizada. 
De modo testimonial se hace referencia a los residuos procedentes de la limpieza, 
aguas sucias, que en todo caso serán residuos orgánicos, por estar compuestos 
básicamente por gua, restos de alimento y deyecciones que no hayan llegado 
directamente a la red de saneamiento y que tal como queda recogido al dimensionar 
la fosa de purines, serán consideradas como purín. En cualquier caso las pluviales 
no se recogerán en la fosa descrita. 
No se consideran vertidos directos en ninguna fase de producción. En cuanto al 
vertido del purín será indirecto, y sobre las tierras de cultivo del promotor. 
En cuanto a las emisiones, se analizarán las posibles emisiones de olores, de 
sonidos, de polvo y de otros residuos orgánicos e inorgánicos. 
 
A) En cuanto a los alores se generarán los propios  del ganado porcino, 
limitándose en lo posible la generación de procesos anaerobios, que generen 
olores más desagradables, para ello se cuenta con arquetas de bola en todos 
los encuentros de desagüe. Se hace constar que la explotación es ganadera, y 
está localizada en campo abierto, a más de 500m del casco urbano más 
cercano, y que dichos olores son propios de la actividad productiva, e 
inevitables si se quiere producir esta especie. 
 
B) En cuanto a los ruidos procedentes de la explotación, contamos con los 
generados durante la explotación de proyecto. 
Al estar la explotación alejada del casco urbano, más de un kilometro de San Pedro 
Manrique, existe una amortiguación natural de los posibles ruidos producidos por el 
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ganado, que además estará en todas sus fases estabulado, y encerrado en las 
construcciones, así como los ruidos derivados de motores de accionamiento de los 
sinfines de alimentación serán de baja potencia, y no generan un ruido que pudieran 
propagarse más allá de los límites de la explotación, y menos aún llegar al casco 
urbano. 
C) En cuanto a la emisión de polvo, en la fase de producción, el carácter del 
pienso, alimentos molidos podía considerarse como generador de polvo, sin 
embargo la molturación no será demasiado fina, y la emisión no 
sobrepasará, en ningún caso los límites físicos de la explotación. 
 
D) Otros residuos orgánicos, considerados como subproductos, serían los 
animales muertos, cuya cantidad no se puede determinar a priori, más que 
con una aproximación porcentual de bajas, pero que en cualquier caso serán 
eliminados en los contenedores de cadáveres, los cuales serán retirados con 
el servicio de recogida de cadáveres correspondiente. 
 
E) Otros residuos serían los restos de envases y embalajes, en los que se seguirá 
un programa de separación, para su recuperación en los casos posibles 
(cartón, papel y vidrio) y su traslado a vertederos controlados en el resto de 
los casos. 
 
 
 
6. INVENTARIO AMBIENTAL Y FACTORES MEDIOAMBIENTALES. 
El medio terrestre: 
 Clima: 
Presenta un clima del tipo mediterráneo continentalizado.  La ausencia de masas de 
aire templadas procedentes del mediterráneo acrecienta su continentalidad. Los 
inviernos son muy largos y fríos. Las primaveras son más breves y presentan 
heladas tardías. Los veranos son muy cortos y bastante secos. Los otoños son los 
que mayor régimen de lluvias presentan. 
La temperatura media anual oscila entre los 18ºC y la media de las temperaturas 
mínimas oscila entre los 2 y los 4ºC. Las medias estivales se sitúan entre los 20 y los 
22ºC. Las precipitaciones anuales oscilan entre los 480 y los 520mm. Como es 
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lógico, los vientos dominantes proceden del océano atlántico, dada su proximidad 
y, son de componente oeste y suroeste. 
El mioceno actuó dejando todas las capas rocosas superiores enterradas por 
compuestos arcillosos. Durante el Plioceno se produjo una persistente erosión 
fluvial que rebajó las zonas superficiales de forma desigual lo que ha favorecido la 
aparición de un paisaje muy peculiar, compuesto por diferentes tipos de rocas. 
 
 
 Red hidrológica: 
En las cercanías de la parcela se encuentra el rio ventosa, afluente del rio linares que 
desenboca en el alhama, siendo este afluente del ebro,es decil, la parcela se 
encuentra en una zona de pequeños arroyos donde no hay ningún rio principal 
cercano, debido a su situación de montaña. 
Esta unidad morfoestructural es pobre en recursos hidráulicos tanto por la modesta 
aportación de los cauces como por la lenta recarga de los acuíferos, dificultada por 
la oposición d las arcillas a la filtración. 
 
 
 Geología, Edafología y Yacimientos 
La zona donde vamos a construir la explotación  consta de suelos de carácter 
terciario y cuaternario, destacando las de origen  Paleogeno, que sobre la base 
geológica del Oligoceno, presentan frecuentemente estratificación cruzada y 
laminamiento, propia de las amplias terrazas. Sobre esta base geológica se asientan 
suelos de tipo Cambisol y aluviales, según la clasificación de la F.A.O. 
Son suelos pardos de clima templado, caracterizados por su estructura estable, 
escaso lavado y escasa aireación, ciclo lento de elementos nutritivos y perfil A, (B), 
C. 
Desde el punto de vista agrícola son suelos para el secano y relativamente fértiles 
cuando son profundos. Sobre ellos se ha desarrollado una agricultura esencialmente 
de monocultivo de cereal. 
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En cuanto a posibles yacimientos paleontológicos, o puntos de especial interés 
geológico, no se conoce la existencia de ninguno, y en el Mapa Geológico Nacional, 
en el polígono 11 de Las Fuentes de san Pedro, para la zona de nuestro proyecto, no 
se reseña nada especial. 
 
 
 
 
El medio biótico. 
 Vegetación: 
Fuera de los cultivos antrópicos, introducidos por el hombre, que representan en el 
emplazamiento de nuestro proyecto prácticamente la totalidad de la zona afectada, 
solo podemos hablar de pequeñas poblaciones en las linderas, y en zonas  perdidas a 
modo de eriales, de plantas adventicias, entre las que aparecen las tradicionales: 
Salvia lavandulifolia, Rubus ulmifolius (zarza), Urtica spp, Lavándula pedunculta, 
Thymus masticina, Anacylus spp, Euphorbia spp, Medicago spp, Papaver spp, 
Carduus spp, Avena strilis, Poa spp…etc. 
 Fauna: 
Dentro del biotopo de los campos de cultivo, podemos registrar comunidades de 
aves poco diversificadas y ocasionalmente estacionales, apareciendo en invierno 
especies granívoras (Frinfilia coelebs…) y relacionando como posibles aves 
visitantes las siguientes: 
 
COMUNIDAD ESTIVAL 
Falco tinmuncuus  Columba oenas 
Coturnix coturnix  Columba palumbus 
Upupa epops Alauda arvensis 
Alauda arvensis.  Galerida cristata 
Galerida cristata  Anthus pratensis 
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Anthus campestris  Motacilla alba 
Miliaria calandria  Lanius excubitor 
Corvus corone  Sturnus unicolor 
Corvus monedula   Sturnus vulgaris 
Columba livia  Corvus frugilegus 
 
 
COMUNIDAD INVERNAL: 
Ardea cinérea  Falco columbaris 
Milyus milvus  Falco tinmunculus 
Buteo buteo  Vanellus 
Circus aeruginosus  Burhimus oedicnemus 
 
Dentro de los anfibios y los reptiles, como especies más frecuentes en los campos de 
cultivo, principal ecosistema de la zona de influencia, citaremos Bufo spp.(sapos) y 
Podarcis spp. (lagartijas) 
 
 
El medio perceptual: 
 El paisaje: 
Como topografía principal tenemos relieve con tendencia al acolinado y caídas 
hacia las amplias vegas de los arroyos estacionales. 
Las escorrentías son superficiales, de lentas a moderadas, pero determinantes en la 
formación del paisaje actual. 
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La cubierta vegetal es antrópica, no permanente, herbácea y con una clara 
estacionalidad, cambiante a lo largo de la rotación de cultivos. Con predominio de 
los cultivos de secano. 
Dentro del interés faunístico, además de lo ya reseñado, se cita ahora el interés 
cinegético de algunas de las especies. 
En entorno paisajístico tiene un interés pedagógico escaso, por tanto no cuenta con 
ninguna singularidad apreciable. La capacidad de acogida de actividades recreativas 
es de un escaso potencial. 
Dentro del poblamiento del entorno, destaca la sucesión de núcleos de población 
aislados y granjas de distintos tamaños. 
 
El medio socioeconómico: 
 Población: 
Según el Instituto Nacional de Estadística, los datos de población de la comarca en 
los últimos años indican una pérdida de población lenta pero constante, dinámica 
similar a la del resto de la población rural en la provincia de Soria. 
Las fuentes de San Pedro se enceuntra completamente deshabitado, cons 
Sin embargo San Pedro Manrique cuenta con una población de 588 habitantes en el 
censo de 2014. 
 
 Actividades económicas: 
La Renta Bruta por habitante de encuentra en el tramo intermedio de rentas a nivel 
provincial en Soria. Siendo la renta bruta per cápita de 13.164,91 euros, que refleja 
que la renta media de esta zona es inferior a los valores medios de renta per cápita 
en Castilla y León, situándose por debajo de la media de la comunidad autónoma 
(14.093 euros). 
Lógicamente las actividades de mayor peso en la comarca son las del sector 
primario y en concreto la Agricultura y la Ganadería. 
Sector agrario: 
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San pedro manrique, cuenta con una superficie de 5000 Ha, siendo la superficie 
predominante los pastos, pinares y tierras de labor, lo que nos da una idea de las 
actividades agrarias del municipio en cuanto a cantidad y origen de las rentas. 
 
7. RELACIÓN DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR 
IMPACTOS. 
 
7.1. En Fase de Construcción: 
Dentro de la fase de construcción y puesta en marcha del proyecto 
podemos identificar como acciones susceptibles de provocar impacto: 
 
 Desplazamiento y presencia en la zona de maquinaria. 
 Construcción de edificios e instalaciones. 
 Construcción del cerramiento perimetral. 
 
 
 
7.2.  En Fase de Funcionamiento: 
Dentro de la fase de funcionamiento o explotación el proyecto podemos 
identificar como acciones susceptibles de provocar impacto: 
 Presencia de edificios e instalaciones. 
 Presencia de ganado estabulado. 
 Presencia de maquinaria de proceso. 
 Presencia del cerramiento perimetral. 
 
8. IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 
Las acciones definidas anteriormente pueden causar los siguientes efectos: 
Sobre el medio geobiofísico: 
El desplazamiento y la presencia en la zona de maquinaria pesada para realizar el 
desbroce y las excavaciones tienen varios efectos susceptibles de producir impacto: 
 Por alteración sonora, con emisión de ruidos. 
 Por alteración de las condiciones ambientales, con la generación de polvo. 
 Por alteración de la cubierta vegetal. 
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 Por la modificación del paisaje, con generación de tierras de vertido. 
 
La construcción de los edificios  y las instalaciones, tienen como efectos sobre el 
medio: 
 Modificar la permeabilidad del suelo. 
 Modificar el paisaje de distinto modo durante la ejecución y el 
funcionamiento. 
La presencia de ganado estabulado, es sin duda la acción de nuestro proyecto que 
más efectos susceptibles de provocar impacto puede originar: 
 Por alteración  sonora, con emisión de ruidos. 
 Por alteración de las condiciones ambientales, con la generación de olores. 
 Por alteración de las condiciones ambientales, con la generación de residuos 
orgánicos e inorgánicos: Purines, aguas de limpieza, residuos de explotación 
(animales muertos, envases, jeringuillas…) 
 Por alteración de las condiciones ambientales con la generación de polvo. 
 
La presencia de maquinaria de proceso, tiene como efectos susceptibles de producir 
impacto: 
 La alteración de las condiciones ambientales, con la generación de polvo. 
 La alteración sonora con la generación de ruido. 
 
 
Sobre el medio socio-económico: 
La presencia de la explotación, con el ganado estabulado, es sin duda la acción de 
nuestro proyecto que más efectos susceptibles de provocar impacto puede originar 
sobre el medio socioeconómico: 
 
 Se considera un efecto inmediato y directo, puesto que con la ampliación de 
esta explotación se consolida un puesto de trabajo de carácter fijo, para 
hacerse cargo de la explotación. 
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9- EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INTERACCIONES 
ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES. 
 
Sobre el medio geobiofísico: 
-El desplazamiento y la presencia en la zona de maquinaria pesada para realizar el 
desbroce y las excavaciones interacciona con los elementos Medioambientales: 
 
 Por alteración sonora, con emisión de ruidos, impacto perjudicial pero de 
intensidad muy baja, con extensión parcial en la finca, sin llegar a los 
núcleos de población, que se provoca de modo inmediato, con incidencia 
temporal durante las obras, irreversibles y corregible con silenciadores. 
 
 Por alteración de las condiciones   ambientales, con la generación de polvo. 
La remoción del terreno elevará pequeñas cantidades de polvo, impacto 
perjudicial pero de intensidad muy baja, con extensión parcial en la finca, sin 
llegar a los núcleos de población, que se provoca de modo inmediato, con 
incidencia temporal durante las obras, irreversible y corregible con un riego 
periódico de las posibles fuentes emisoras. 
 
 Por alteración de la cubierta vegetal que se modificará en la superficie en que 
se ubique la planta de las construcciones, esta será una destrucción 
permanente de la capa vegetal, cuyo efecto no puede considerarse de 
incidencia importante, porque se realiza sobre tierras de labor, sin un 
especial interés medioambiental. El impacto sería neutro, de intensidad muy 
baja, con extensión puntual, que se provoca de modo inmediato, con 
incidencia permanente, irreversible durante la vida del proyecto y sin 
medidas correctoras aplicables. 
 
Inevitablemente con las operaciones antes mencionadas, también se alterará 
parte del terreno cercano, para las maniobras de la maquinaria, pero esta 
zona solo se verá afectada temporalmente y sin una especial importancia por 
lo referido anteriormente, puesto que como tierras de cultivo anualmente, 
sufren una alteración comparable con la del paso de maquinaria. 
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 Por la modificación del paisaje, con generación de tierras de vertido 
procedentes de las zanjas de cimentación. Estos residuos no se pueden 
considerar escombros, por ser únicamente tierra. El impacto será de difícil 
cuantificación, pudiendo considerarse neutro, de intensidad muy baja, con 
extensión parcial en la finca, que se provoca de modo inmediato, con 
incidencia temporal durante las obras, reversible y corregible con un correcto 
extendido. 
 
 
 
-La construcción de la nave, tiene como efecto sobre el medio: 
 
 Modificar  la permeabilidad del suelo, impacto de difícil cuantificación, 
pudiendo considerarse neutro, de intensidad muy baja, con extensión parcial 
en la superficie de las construcciones, que se provoca de modo inmediato, 
con incidencia permanente, irreversible durante la vida del proyecto y no 
susceptible de aplicar medidas correctoras. 
 
 Modificar el paisaje, durante los trabajos se producen alteraciones 
paisajísticas, reversibles y es una vez ejecutada la construcción cuando se 
podría hablar del posible impacto visual sobre el paisaje, por la presencia de 
nuevas construcciones. 
 
Para  los procesos anaerobios que generen olores desagradables se cuenta con 
arquetas de bola en todos los encuentros de desagüe. 
Se hace constar que la explotación es ganadera y está localizada en campo abierto a 
más de 500m del casco urbano más cercano y que dichos olores son propios de la 
actividad productiva e inevitables si se quiere producir esta especie. Se considera 
impacto negativo, de intensidad media, con extensión parcial en el entorno de la 
explotación, que se provoca de modo inmediato, con incidencia permanente, 
irreversible durante la vida del proyecto y no susceptible de aplicar medidas 
correctoras. 
 
 Por alteración de las condiciones ambientales, con la generación de residuos 
orgánicos e inorgánicos: consideramos como la principal acción 
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verdaderamente susceptible de producir impacto la resultante de la 
eliminación de los purines, para lo que tendremos que recurrir a unos 
vertidos controlados, como fertilización líquida sobre las tierras de cultivo. 
Este será un factor determinante a la hora de evaluar la viabilidad del 
proyecto. 
  
En las tierras en que se reparta el estiércol líquido (purín) se estará generando un 
efecto directo, al ir mejorando estos terrenos (siempre que se respeten las dosis 
máximas recomendadas), sobre todo en el perfil cultivable, en que se mejorará la 
cantidad de materia orgánica, provocando por tanto un impacto positivo, de 
intensidad media, con extensión parcial en las tierras en que se aplique, que se 
provoca a medio y largo plazo, con incidencia permanente, reversible por 
sobreexplotación de la tierra y que admite como medidas correctoras la adecuada 
dosificación y época de reparto. 
 
Dentro de otros residuos de explotación, se consideran los animales muertos, cuya 
cantidad no se puede determinar a priori, pero que serán eliminados en los 
contenedores de cadáveres, los cuales serán retirados por el servicio de recogida de 
cadáveres, por lo que el impacto será neutro, de intensidad baja, que se provoca a 
corto plazo, con incidencia temporal, reversible al retirar los cadáveres. 
Otros residuos serían los restos de envases y embalajes, en los que se seguirá un 
programa de separación, para su recuperación en los casos posibles (cartón, papel y 
vidrio) y su traslado a vertederos controlados en el resto de los casos, no 
considerándose por tanto el impacto dentro de este estudio, ya que dichos 
vertederos habrán tenido su oportuno Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 Por alteración de las condiciones ambientales, con la generación de polvo, 
como consecuencia del movimiento del pienso pulverulento. Impacto 
perjudicial pero de intensidad muy baja, con extensión parcial en las 
cercanías de las naves, sin llegar a los núcleos de población, que se provoca 
de  modo inmediato, con incidencia temporal durante la explotación, 
irreversible y corregible con una dosificación en papilla del pienso. 
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-La presencia de maquinaria de proceso, tiene como efectos susceptibles de producir 
impacto: 
 
 La alteración de las condiciones ambientales, con la generación de pequeñas 
cantidades de polvo, procedente de molinos y otra maquinaria accesoria, lo 
que causa un impacto perjudicial pero de intensidad muy baja, con extensión 
parcial en la finca, sin llegar a los  núcleos de población, que se provoca de 
modo inmediato, con incidencia temporal  durante el funcionamiento de las 
máquinas, irreversible y corregible con aplicación de filtros y campanas de 
protección. 
 La alteración sonora con la generación de ruido. Aunque la alimentación se 
proyecta en un primer estadio como de reparto manual, si se llegara a 
implantar una alimentación mecanizada, (para la cual las construcciones 
están adaptada), los motores de accionamiento de los sinfines serán de baja 
potencia y no generan un ruido que pudieran propagarse más allá de los 
límites de la explotación y menos aún llegar al casco urbano. El posible 
impacto se considera perjudicial pero de intensidad muy baja, con extensión 
parcial en la finca, sin llegar a los núcleos de población, que se provoca de 
modo inmediato, con incidencia temporal el funcionamiento de la 
maquinaria, irreversible y corregible con silenciadores. 
 
Sobre el medio socio-económico: 
La presencia de la explotación, con el ganado estabulado, es sin duda la acción de 
nuestro proyecto más susceptible de provocar sobre el medio socioeconómico: 
 
 La posibilidad de afianzar un puesto de trabajo de carácter permanente, 
interaccionaría provocando un impacto positivo, de intensidad muy baja, 
con extensión puntual, que se provoca de modo inmediato, con incidencia 
permanente durante la vida del proyecto, irreversible y no susceptible de 
aplicar medidas correctoras. 
 
 
10. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 
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El impacto sobre el medio biofísico es variable según los factores considerados, no 
obstante se limitará la valoración de los impactos más significativos a: 
 
Eliminación de Purín: Por una parte no puede olvidarse el tremendo impacto que 
están generando los vertidos de purín sin control sobre terrenos que están siendo 
saturados de elemento de difícil absorción por las plantas, sin embargo, la 
aplicación racional dentro de un programa de abonado en las tierras de cultivo hace 
que ese impacto sea amortiguado y haga de este vertido un factor de 
enriquecimiento del suelo, mejorando la capacidad de respuesta de estos terrenos a 
la demanda de nutrientes de los diferentes cultivos. El purín se distribuirá en 
parcelas propias de los promotores y de otros propietarios con los que se tienen 
contratadas tierras para su distribución, estando las tierras repartidas por los 
términos municipales de San Pedro Manrique y Villar del rio. Se aneja relación de 
parcelas que se destinan para espaciar el purín producido en la explotación. 
 
La construcción: Produce un impacto sobre el paisaje considerado neutro, por ser 
las construcciones fácilmente identificables como granjas pecuarias, que se integran 
sin dificultad en el entorno. 
 
Trabajo: El impacto sobre el medio socio-económico es claramente positivo, por 
cuanto contamos con fijar al menos un puesto de trabajo con carácter permanente. 
 
 
 
11. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PURINES 
11.1 LA PROBLEMÁTICA DE LOS PURINES 
Uno de los principales problemas con los que se enfrenta la ganadería 
porcina actual es la eliminación de los purines. En efecto, la estructura actual, con 
una elevada concentración de animales por granja y los sistemas de explotación 
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dominantes de tipo intensivo, provocan un gran volumen de producción unitario de 
un producto muy líquido, el purín (mezcla de heces, orina, rehusados, agua de 
limpieza, etc.), de ni siquiera un 10% de materia seca, de difícil salida y cuya 
eliminación representa un serio problema desde una doble vertiente: su aspecto 
contaminante y su limitada utilización como fertilizante orgánico, dada la elevada 
superficie agrícola que requiere. Dentro de la propia previsión de infraestructura, 
previa a la proyección y realización, se recomienda tener resuelto el tema de los 
purines. 
Desde el punto de vista técnico hay que prever el almacenamiento del 
volumen producido y elegir un sistema de tratamiento adecuado para facilitar su 
empleo y/o  eliminación. 
 
11.2 PLAN TÉCNICO DE TRATAMIENTO DEL PURÍN SEGUIDO 
EN LA EXPLOTACIÓN GANADERA 
En la Explotación se utiliza la Biotecnología más avanzada para la solución 
del problema de los purines. 
El tratamiento se efectúa semanalmente empleando un complejo bacterio-
enzimático diseñado para digerir los purines de granja, neutralizar sus efectos 
negativos y revalorizar su capacidad como fertilizante agrícola. 
 
 
MECANISMO DE ACTUACIÓN 
El complejo bacterio-enzimático entra en contacto con el purín, sus bacterias 
seleccionadas se multiplican rápidamente, depredando gérmenes patógenos. Para 
ello necesita grandes cantidades de nitrógeno amoniacal, absorbiendo así los olores 
molestos. 
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Las enzimas liberadas por las bacterias en este proceso, digieren la materia 
orgánica en suspensión, resultando un purín más fluido en el que ya no hay costra 
por un lado y líquido por otro, sino una masa fluida homogénea que circula mejor 
por los desagües, impidiendo obstrucciones. 
Al no haber costra superficial, las moscas no pueden depositar sus huevos. 
A su vez se quelatan los oligoelementos presentes en el purín, y parte de la 
materia orgánica se convierte en ácidos húmicos que destruyen las sales del purín, 
resultando un producto que no "quema" al ser empleado como fertilizante agrícola. 
Con ello se obtienen las siguientes ventajas: 
 
Ventajas Ganaderas:  
 Higiene en la explotación 
 Eliminación de olores amoniacales 
 Eliminación de gérmenes patógenos 
 Eliminación de costras 
 Eliminación de larvas de mosca y otros patógenos 
 Evita problemas de actividades molestas 
 
Ventajas Agrícolas:  
 Aprovechamiento como fertilizante 
 El purín tratado, no quema ni huele 
 Obtención de unidades fertilizantes a bajo costo 
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 Aplicación de materia orgánica, ácidos húmicos y oligoelementos 
quelatados 
 
Dosis de empleo 
 En fosos deyecciones 
80 gr/25 cerdos 
 En fosa purín 
80 gr/50 lechones -100 gr/m3 
 
11.3 RIQUEZA FERTILIZANTE DEL PURÍN 
Composición del purín procedente de cebaderos: 
- 5,95 kg/m3 de N 
- 5,27 kg/m3 de P205 
- 3,64 kg/m3 de K20 
Los compuestos Nitrogenados en el purín se encuentran en forma 
inorgánica, y formas orgánicas (fecal). Las formas inorgánicas o amoniacales 
constituyen  
 
aproximadamente el 70-75 % del nitrógeno total, mientras que la orgánica supone el 
25-30 % restante. 
El Fósforo está contenido en forma casi exclusivamente en las partes sólidas 
de las deyecciones de los animales. Está en forma orgánica y debe ser mineralizado 
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previamente antes de su utilización por la planta. 
El Potasio se encuentra en forma de sales solubles que liberan fácilmente el 
nutriente, el cual es absorbido por las plantas. 
El resto de elementos esenciales están en formas fácilmente asimilables. 
 
 
11.4 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE PURÍN EN LA EXPLOTACIÓN. 
NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO 
- Nº de cerdos de cebo = 1.990 plazas 
- Normativa vigente DECRETO 200/97 = 0,34 m3/2 meses 
- Producción total al cabo de 60 días:  
Pt=1.990Uds x 0,34m3/Ud 
Pt = 676,6  m3 
 
- Capacidad de la Fosa de purín: 
Pt = 1.218 m3 
- Reserva de almacenamiento: Fosos de Deyecciones 
Altura máxima de almacenamiento: 0, 5 m. 
R = 2 x 4 x (60 x 2 x 0, 5) = 480 m3 
R = 480 m3 
Contando con esto se podrá ampliar el almacenamiento hasta más de 4 
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meses de actividad. 
Luego la Instalación Ganadera CUMPLE con las necesidades y con la 
Normativa del DECRETO 200/1.997  
 
11.5 SISTEMA DE EMPLEO DE LOS PURINES 
Los purines serán empleados como fertilizante orgánico en los cultivos. La 
aplicación de los purines implica dos importantes ventajas. Por un lado, 
solucionamos la gestión de un residuo generado en la explotación ganadera. Por 
otro lado, aplicamos una cantidad importante de nutrientes naturales a las plantas lo 
que supone un ahorro importante en fertilizantes empleados en la explotación 
agraria. 
En la analítica de purines puede encontrarse una gran variabilidad en cuanto 
a su composición, ya que sobre ella van a influir: 
1.  La edad y tipo de animales: Lechones, reproductoras, o de engorde. 
2. El sistema de manejo (sistema de limpieza, estanqueidad de fosas al agua  de 
lluvia, y sistema de bebederos y comederos). 
3.  El tipo de alimentación (granulado, harinas) y de formulación. 
4.  Tiempo de almacenamiento de los purines en la fosa y época del año. 
Para optimizar el uso de purines como fertilizante, y dada la variabilidad de 
su composición, sería necesario disponer de datos analíticos referentes a la 
composición del purín de la explotación. Como esto no es siempre factible, es válido 
y muy aproximado el uso de otro parámetro de medida sencilla como la densidad. 
La densidad está relacionada con el contenido en materia seca del purín. 
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Cuadro 1: Estimación de la composición de los purines de cerdo a partir de la 
densidad del purín íntegro. 
Densidad (g/l)  Composición  
 Mat. Seca (%) 
Nitrógeno 
Total (kg/m3) 
Fósforo 
(kgm3) 
Potasio (kglm3) 
1.008 4,50 3,29 2,65 1,98 
1.012 5,54 3,71 2,83 2,18 
1.020 6,82 4,53 3,25 2,64 
1.028 8,40 5,35 3,72 3,20 
1.036 10,34 6,18 4,26 3,87 
1.040 11,47 6,59 4,56 4,26 
1.048 14,12 7,41 5,23 5,16 
1.056 17,39 8,24 5,99 6,26 
 
FERTILIZACIÓN DE LOS CULTIVOS. 
La fertilización de los cultivos a partir de los purines permite un ahorro en abonos y 
aplicaciones, pero es preciso gestionar de forma adecuada estos purines. Es preciso 
un balance entre las extracciones por parte del cultivo y las aportaciones por parte 
del purín, para mantener un equilibrio. Por lo tanto, las aportaciones deben de 
calcularse para cada parcela de acuerdo con el tipo de cultivo y un conocimiento del 
suelo. 
Las extracciones de nutrientes del suelo que efectúan los diferentes cultivos 
son función del tipo de cultivo y de su rendimiento. En el cuadro 2 se reflejan las 
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extracciones que efectúan diferentes cultivos en nitrógeno, en fósforo y en potasio, 
por tonelada de producto obtenido. 
Cuadro 2: Extracciones para diferentes cultivos. 
CULTIVO 
Extracciones (kg/Tonelada producto) 
N P2O5 K20 
Trigo 30,0 16,0 29,0 
Cebada y avena 28,0 14,0 36,0 
Maíz 35,0 14,0 33,0 
Sorgo 35,0 14,0 33,0 
Manzano y peral 2,5 0,9 3,7 
Melocotonero 9,6 1,5 8,7 
Almendro 20,0 8,0 15,0 
Viñedo 7,0 2,1 9,0 
Olivo 15,0 4,0 20,0 
Girasol 50,0 18,0 100,0 
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Las aportaciones de nitrógeno procedentes del suelo son en definitiva, 
residuales de nitrógeno en formas no asimilables por las plantas. El nitrógeno se 
inmoviliza en forma de materia orgánica en el suelo. Posteriormente, es liberado por 
mineralización (acción de los microorganismos), pasando a estar disponible para la 
planta. Estos residuales frecuentemente no son considerados y pueden llegar a ser 
importantes cuando se realizan aportaciones regulares de abonos orgánicos o purines 
En el cuadro 3, se presenta la relación entre la aportación anual de nitrógeno y 
la cantidad de nitrógeno mineralizado, para un periodo de 20 años. 
Cuadro 3: Relación entre el nitrógeno aportado y el mineralizado. 
    Año    
 1 2 3 4 5 10 15 20 
N aportado 100 100 100 100 100 100 100 100 
N mineralizado 75 78 81 82 83 87 90 94 
Relación (a) 1,33 1,27 1,23 1,22 1,20 1,15 1,11 1,06 
 
Se observa que, si año tras año aportáramos 100 unidades de nitrógeno la 
cantidad mineralizada va aumentando. Habrá mineralizado dicho año más el de años 
anteriores, conllevando una acumulación de nitrógeno no inmovilizado disponible, 
pero que la planta no podrá absorber en su totalidad, lo que puede acarrear problemas 
de toxicidad, de contaminación de aguas subterráneas, etc. La relación (a) que se 
presenta, para aportaciones posteriores al primer año, será útil en el cálculo de 
necesidades de nitrógeno y el cálculo de la dosis a aplicar. 
No está de más realizar periódicamente una determinación analítica de los 
residuales de nitrógeno en nuestros suelos de cultivo, sobretodo, en determinados 
momentos como: después de la recolección, antes de implantar un nuevo cultivo o, en 
el momento del abono de cobertera. El mismo seguimiento debería realizarse respecto 
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a los contenidos en fósforo y potasio del suelo, para conocer los residuales en el suelo 
de dichos nutrientes.  
En función del nivel de residuales, en el cuadro 4 se recomiendan unas 
aportaciones. 
Cuadro 4: Interpretación de los valores de fósforo (P) y potasio (K) presentes en 
el suelo y recomendaciones de abonado. 
Niveles 
En suelo 
 
Abonado fosfórico de 
corrección 
 
Abonado  Potásico de corrección 
 
Riqueza P 
(Olsen) ppm 
Aportación 
Riqueza P 
(Olsen) ppm 
Aportación 
Muy bajo <6 2 x extracción <80 Extracción + 50% 
Bajo 6-12 2 x extracción 80-175 Extracción +20% 
Mediano 12-18 Extracción + 10% 175-300 Extracción 
Alto 18-25 Solo extracción 300-425 
50% ó 75% 
extracciones 
Muy alto >25 
Nada o menos de 
la extracción 
>425 
25% ó 50% 
Extracciones. 
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11.6 DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE RECEPTORA DE LOS 
GANADEROS 
AGRÍCOLA 
Normativa: Según Normativa Comunitaria (91/676 CEE), para zonas o áreas 
vulnerables a efectos de contaminación por nitratos, se cifra en 170 kg de N/ha; 
pudiendo llegar en zonas no vulnerables a los 210 kg de N/ha. 
En cualquier caso siempre habrá que calcular las necesidades del cultivo y del suelo. 
 
- Producción Anual de purín: 
Pa = 565,76 m
3 x 6 = 3394.56 m3/año 
- Producción de Nitrógeno por Año: 
  PN = 3394.56 m
3/año x 5,95 kg de N/m3 = 20.197,632 kg de N/año 
- Número de hectáreas necesarias: 
20.197,632 kg de N / 210kg N/ha=96,18 ha 
 
APLICACIÓN 
El purín que se produce en esta explotación se utilizará como fertilizante 
agrícola en las tierras de cultivo de la zona. En dichas tierras se cultivan entre otros 
cultivos: trigo,  cebada... 
Resumiendo, la producción de purín en la explotación es de 3394,56 m3/año, y 
por lo tanto, la superficie agrícola necesaria para verter esta cantidad de purín que se 
produce en la explotación es de aproximadamente 100 ha. 
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11.7 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE DEYECCIONES LIQUIDAS EN 
SUELOS AGRÍCOLAS 
Estas condiciones son las siguientes: 
 A) La aplicación en suelos agrícolas de las deyecciones liquidas (purines) se 
prohíbe: 
o A menos de 2 m del borde de la calzada de carreteras nacionales, 
autonómicas y locales. 
o A menos de 100 m de edificios, salvo granjas o almacenes agrícolas. Si 
se entierra antes de 12 horas, puede aplicarse hasta 50 m de distancia. 
Cuando el purín haya tenido un tratamiento desodorizante, puede 
aplicarse hasta 50 m de distancia y enterrándolo antes de 24 horas. Todo 
ello, siempre y cuando el estado del cultivo lo permita. 
o A menos de 100m de captaciones de agua destinadas a consumo 
público. 
o  A menos de 10m de cauces de agua naturales, lechos de lagos y 
embalses. 
o A menos de 100m de zonas de baño reconocidas. 
o A menos del 50% de las distancias permitidas entre granjas, siempre que 
el purín proceda de otras explotaciones ganaderas. 
 
B) Condiciones temporales: 
o Después de la aplicación de deyecciones liquidas "purines", se procederá 
a su enterramiento en un periodo máximo de 24 horas, siempre y 
cuando el estado del cultivo lo permita. 
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C) Límites máximos de abonado con estiércoles orgánicos: 
El titular de la explotación ganadera dispondrá de suelo (propio, arrendado, o 
cedido) agrícola cultivado suficiente para asimilar los estiércoles generados por la 
actividad, justificándose, según criterios técnicos, la producción de estos residuos y las 
dosis de aplicación ambientalmente asumibles en función de las características 
agroclimáticas de la zona y cumpliendo, cuando sea de aplicación, con lo establecido 
en la Directiva 91/676/CEE, transpuesta al Ordenamiento Jurídico español por el 
R.D.216 de 16 de febrero. 
 
12. ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS. 
Para limitar los Impactos Residuales, que pueda originar el vertido controlado de los 
residuos (purines), sobre el medio se debe contar con la aplicación del purín dentro de 
unos planes de abonado racionales. 
Según se recoge en el Estudio del Medio Físico, los terrenos de los términos 
municipales de Santa María de Huerta, Arcos de Jalón y Montuenga de Soria son 
principalmente arcillosos. Este tipo de suelos, debido a la gran capacidad de retención 
de las arcillas, tienen una aptitud aceptable para los vertidos de residuos orgánicos. 
El cálculo de la Carga Ganadera para el número de cabezas que supone la explotación 
de 1.990 plazas de cebo, es de 298,5 UGM, considerando un peso medio de 55kg, 
equivalente a 0,15C.G.M, según se recoge en los cuadros incluidos en el Código de 
Buenas Prácticas Agrarias, según anexo II del Decreto 109/1998 de 11 de Junio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y 
León.  
 
13.  MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.  
• Fase de construcción:  
 Riego de las superficies susceptibles de producir polvo, para evitar la 
acumulación del mismo. 
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 Acondicionamiento de los viales de acceso al área del proyecto, de manera que 
se produzca la menor cantidad de polvo posible. 
 Información y orientación al personal trabajador sobre la forma de desarrollar 
sus actividades, con el objetivo del máximo respeto al medio ambiente. 
 Revisado de la maquinaria y los vehículos utilizados en la obra, para que no 
provoquen más ruidos que los estrictamente inevitables. 
 Si durante la ejecución del proyecto apareciesen restos históricos, arqueológicos 
o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el 
promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de Soria, que 
dictará las normas de actuación que procedan. 
 
 
 Fase de funcionamiento:  
 
 Revisión del funcionamiento adecuado del badén de desinfección de vehículos, 
que permitirá la desinfección de los vehículos de entrada obligada al recinto de 
la explotación, tanto a la entrada como a la salida. 
 Educación del personal al cargo de las instalaciones según un código de 
conducta de respeto al medio ambiente. 
 Impedimento del acceso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas. 
 Revisado de los motores de los vehículos, para evitar que produzcan más ruido 
que el inevitable. 
 Gestionar adecuadamente los purines producidos en la explotación, así como 
los cadáveres y materias contumaces, mediante actuaciones que cumplan 
escrupulosamente las buenas prácticas agrarias indicadas en este Estudio y en el 
Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León, aprobado por Decreto 
109/1998, de 11 de junio, de la Junta de Castilla y León (BOCyL nº 112, de 16 
de junio de 1998).  
 Acondicionamiento de los viales de acceso a la explotación, de tal forma que 
los vehículos que accedan a ella provoquen la menor cantidad de polvo posible. 
 Revisión del vallado del recinto que contendrá la explotación en su totalidad, 
con una altura mínima de 2 m, que impedirá la entrada de todo tipo de 
animales ajenos a la explotación. 
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14.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.  
El programa de vigilancia ambiental tiene por función básica establecer un sistema que 
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, 
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.  
La vigilancia y seguimiento ambiental del cumplimiento de las indicaciones de las 
medidas preventivas y correctoras y de los condicionamientos que pudiera imponer la 
Declaración de Impacto Ambiental, corresponde al Órgano con competencia 
sustantiva y a las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus atribuciones legales.  
 
• Fase previa a la construcción:  
 Elección de viales de acceso a la obra que provoquen menor impacto sobre la 
flora y la fauna. 
 Instrucción al personal de obra sobre las buenas prácticas medioambientales 
que pueden prevenir, reducir o evitar los impactos de sus actividades. 
 Previsión de lugares y sistemas para la deposición y recogida de residuos 
susceptibles de generarse en la obra (aceites lubricantes, trapos sucios, restos de 
comida, bolsas de plástico, etc.). 
 
 
 Fase de construcción:  
 
 Acondicionamiento de los viales de acceso a la obra para la reducción de ruidos 
y emisiones de polvo. 
 Instalación de contenedores (bidones u otros recipientes cerrados) necesarios 
para la recogida adecuada de los residuos, susceptibles de ser generados en la 
obra. 
 Riego del área de trabajo cuando exista riesgo de producción de polvo. 
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 Fase de funcionamiento:  
 
 
 Instrucción al personal al cargo de la explotación en las buenas prácticas 
medioambientales, particularmente en aquellas destinadas a prevenir, 
minimizar o evitar los impactos.  
 Revisión periódica de los sistemas de impermeabilización de las canalizaciones 
de saneamiento, fosas de purines y de cadáveres y materias contumaces, para 
evitar su deterioro.  
 Control de los excesos de consumo de agua para el ganado y limpieza, así como 
corrección inmediata de las pérdidas y fugas.  
 No realización de vertidos de purines ni de otros residuos de la actividad, en 
zonas de arenales, en lugares con mal drenaje, en aguas superficiales ni en los 
terrenos próximos, ni en terrenos en que sea previsible que por escorrentía o por 
infiltración puedan contaminarse acuíferos subterráneos, ni en el perímetro de 
protección de pozos y sondeos.  
 Deberá cumplirse lo establecido en el R.D. 484/1995, de 7 de abril, sobre 
medidas de regularización y control de vertidos y lo establecido en el apartado 
2.7 de este Estudio de Impacto Ambiental, que no lo contradiga. 
 
 
15.  DOCUMENTO DE SINTESIS.  
El presente Estudio de Impacto Ambiental, en cumplimiento de los requerimientos legales que 
exige el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (modificado por la 
Ley 6/2010, de 24 de marzo), el Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León (apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, artículo 2, apartado 2 del 
artículo 5, títulos II y III y los anexos III y IV) y la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, así como sus modificaciones posteriores, determina y valora las 
afecciones ambientales del “Proyecto de explotación porcina de cebo en Las Fuentes de san 
Pedro, Municipio de San Pedro Manrique (SORIA) de 1.990 plazas.” 
 
 La explotación porcina produce una inevitable ocupación del suelo, pero este impacto 
es inapreciable, dada la poca superficie ocupada en relación con la superficie total de 
las tierras agrícolas del municipio y el valor agrológico del mismo.  
 
Respecto a las aguas superficiales y subterráneas y suelos el impacto es moderado o 
bajo, siempre y cuando se lleve a cabo el Código de Buenas Prácticas Agrarias para la 
protección de las aguas y suelos agrícolas.  
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Las afecciones sobre el ecosistema (flora, fauna y paisaje) son moderadas o bajas, 
minimizables con las medidas correctoras propuestas o incluso no son significativas. 
Los impactos sobre la salud y calidad de vida van de inapreciables a moderados o 
bajos, actuando según las buenas prácticas agrarias.  
Con relación al empleo y la actividad productiva el impacto es positivo y de valor 
medio alto.  
 
Por tanto, y basándose en todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que el 
impacto de la construcción porcina sobre el medio ambiente es compatible y asumible. 
 
Soria, junio de 2015 
 
 
 
 
 
El alumno de Grado en  Ingeniería Agrícola y del medio Rural:  
Héctor Fernández García. 
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1.- PROGRAMACÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
El contratista ejecutará la obra en el plazo establecido, una vez tengamos 
todas las autorizaciones en regla. 
En el Pliego de condiciones de la contrata se determinará un plazo dentro 
del cual deberá estar terminada la obra. Además para las distintas obras 
tendremos unos tiempos parciales que también habrá que cumplir. 
Tanto las recepciones como liquidaciones se harán de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Generales de la contrata de la obra. A 
partir de la fecha de recepción provisional se establecerá un plazo de garantía de 
un año, en este tiempo el contratista estará encargado de la conservación de las 
obras incluidas en la contrata. 
Una vez hecha la adjudicación de las obras, estas empezarán a partir de 
los 15 días de la adjudicación. 
Las tareas que hay que realizar las dividimos en tareas y subtareas, siendo 
estas: 
 
- Movimiento de tierras: 
 Explanación general y nivelación 
 Apertura de zanjas de cimentación 
 Apertura de fosa tipo balsa para los purines 
- Saneamiento: 
 Apertura de zanjas para conducciones 
 Enterramiento de conducciones 
- Cimentaciones: 
Hormigones en zanjas y muros 
Hormigones en soleras 
- Estructuras: 
Pórticos 
 Correas 
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- Albañilería: 
Tabiquería 
Material de cubierta 
- Alicatados y chapados 
- Pavimentos 
- Carpintería 
_ Aluminio 
_ PVC y poliuretano 
_ Madera 
- Cerrajería (interior y exterior) 
- Instalaciones: 
_ Fontanería 
_ Aparatos sanitarios 
_ Calefacción 
_ Eléctrica 
_ Iluminación 
- Pinturas y acabados 
- Equipamientos: 
_ Ganaderos 
_ Oficina 
- Seguridad e higiene 
- Entrada del ganado 
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2.- PUESTA EN MARCHA 
Con el termino puesta en marcha incluimos desde la ejecución total de la obras, 
como la introducción inicial de los animales. 
Deberán estar todas las instalaciones completamente finalizadas y existir 
suministros alimenticios suficientes antes de la introducción del ganado. 
Al realizarse las unidades de obra de forma individual, se estima que el personal 
máximo en obra, será de SEIS (6) obreros. Efectuaremos unos plazos de 
ejecución para cada tarea y subtarea mencionada en el punto anterior, en 
función de las mismas y unas condiciones meteorológicas esperadas. 
Para la correcta ejecución de las obras, será necesaria mano de obra, como se 
detalla a continuación. 
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Acorde a los trabajadores asignados el número de días de trabajo para la 
ejecución de la obra, en cada tarea será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha estimado en un plazo máximo de (110) ciento diez días de trabajo; es 
decir, 22 semanas de trabajo, aunque contando los solapes de las diversas obras, 
nos vamos  aproximadamente a 16 semanas. Por lo que empezando las obras a 
primeros de Septiembre, estaría lista la explotación para la entrada de ganado 
durante Enero del año 2.016. 
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3.- DIAGRAMA GANTT 
El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica, cuyo objetivo es mostrar el 
tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de 
un tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las 
relaciones existentes entre actividades. 
Henry Laurence Gantt, entre 1910 y 1915, desarrolló y popularizo este tipo de 
diagrama, que resulta útil, para resaltar la relación entre tiempo y carga de 
trabajo. 
La posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar 
dichas relaciones e interdependencias. 
 
Desde su introducción los diagramas de Gantt se han convertido en una 
herramienta básica en la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad de 
representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de 
un proyecto, para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades 
haciendo el método más eficiente. 
Básicamente el diagrama está compuesto por un eje vertical donde se establecen 
las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar, y un eje horizontal 
que muestra en un calendario, la duración de cada una de ellas, en días y por 
semanas. 
En nuestro caso tendríamos el siguiente Diagrama de Gantt: 
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A primeros de Enero podríamos tener todas las obras listas, y esperar de la 
empresa integradora los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad, y 
la entrada de animales. 
4.- GRAFO PERT 
 
El método PERT, al igual que el grafo Gantt, parte de la división del proyecto en 
un conjunto de trabajos individuales que reciben el nombre de actividades. Una 
actividad es cualquier tarea que es necesario ejecutar para la realización del 
proyecto. 
Este tipo de grafos está constituido por una serie de puntos del plano que 
llamaremos nudos, y una relación entre ellos que se expresan mediante flechas. 
Las actividades se representan a través de las flechas, mientras que los nudos son 
las etapas del proyecto. La longitud de las flechas no tiene ninguna relación con 
la duración de las actividades. 
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En definitiva el método PERT se resume del modo siguiente: para que la 
ejecución de una actividad siguiente a una etapa, pueda ser comenzada, es 
preciso que todas las actividades que la preceden, hayan sido terminada. 
Nuestro Grafo Pert sería: 
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1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El presente documento tiene por objeto el sentar las bases comunes sobre las que se 
fundamentan los procedimientos de verificación y dimensionado de cualquier tipo 
de elemento estructural, independientemente de su material. La información aquí 
recogida será, por tanto, de aplicación en cualquiera de los documentos 
justificativos de seguridad estructural de los distintos materiales presentes en 
proyecto, salvo que se especifique de forma particular lo contrario.  
   Procede No Procede 
DB SE 
El DB SE constituye la base de los restantes 
documentos básicos de seguridad estructural 
relativos a materiales estructurales concretos. Su 
aplicación está por tanto condicionada a la 
presencia de elementos estructurales en el edificio 
que deban satisfacer los requisitos de seguridad 
estructural según las disposiciones particulares del 
documento básico aplicado al material que los 
constituye.  
X  
 
Descripción general del proyecto:  
El presente proyecto tiene por objeto la realización de un cebadero de cerdos en 
Las Fuentes de san Pedro, municipio de San Pedro Manrique (Soria). La 
explotación tendrá las siguientes instalaciones: 
 Dos naves idénticas de cebo: 1990 Plazas 
 Un vestuario almacén 
 Vado sanitario 
 Vallado perimetral con suministro de pienso y carga y 
descarga de animales desde el exterior 
 Balsa de purines 
La estructura de las naves de cebo se hará con pórticos de hormigón armado, cada 
6 metros cuya cubierta tendrá una pendiente del 30%, construida por una placa de 
fibrocemento perfil gran onda color arcilla, con aislamiento incorporado de 3 cm 
de poliuretano de 30 Kg/m3 de densidad. 
Por otro lado la construcción del vestuario almacén tendrá una cubierta con 
pendiente del 10% construida con una placa de fibrocemento color marrón  perfil 
gran onda color arcilla, con aislamiento incorporado de 3 cm de poliuretano de 30 
Kg/m3 de densidad. Colocándose dos puertas de carpintería metálica para el 
acceso independiente de vestuario y de almacén 
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1.- Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso En todas las comprobaciones estructurales realizadas en aquellos elementos 
del proyecto afectados por la exigencia básica de seguridad estructural se 
seguirá el siguiente proceso: 
1. DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
2. ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
4. DIMENSIONADO 
Situaciones de 
dimensionado 
Las situaciones de dimensionado tenidas en cuenta en el análisis estructural 
del edificio objeto de proyecto son las indicadas a continuación: 
 
 
 
PERSISTENT
ES 
Condiciones normales de uso 
 
TRANSITORI
AS 
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
 
EXTRAORDI
NARIAS 
Condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar o estar expuesto el edificio. 
Periodo de 
servicio 
20 Años 
Método de 
comprobación 
El método de comprobación utilizado es el de los Estados Límites, 
definiéndose éstos como aquellas situaciones que de ser superadas, puede 
considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Se consideran los siguientes Estados Límite: 
 
1. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (Capacidad portante). Situación que, de 
ser superada, genera un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. Los 
estados límite últimos que se han considerado son los indicados en 
cada uno de los documentos justificativos relativos a cada material 
estructural.  
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2. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (Aptitud al servicio). Situación 
que, de ser superada, afecta a nivel de confort y bienestar de los 
usuarios, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la 
construcción. Los estados límite de servicio que se han considerado 
son los indicados en cada uno de los documentos justificativos 
relativos a cada material estructural. 
 
 
Variables 
básicas 
 
En los modelos utilizados en el análisis estructural del edificio objeto de 
proyecto se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones relativas a las 
variables básicas intervinientes en dichos modelos: 
  
Acciones Los valores característicos de las acciones a considerar sobre los distintos 
elementos del edificio que deban verificar la exigencia de seguridad estructural 
son las indicadas en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. En 
dicho documento se clasificarán las acciones en: 
 PERMANENTES. Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable: acciones reológicas. 
 VARIABLES. Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 
 ACCIDENTALES. Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es 
pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o 
explosión.  
  
Datos 
geométricos de 
la estructura 
Los valores geométricos intervinientes en los modelos utilizados para el 
análisis estructural han sido los valores nominales deducidos de los planos. 
  
Características 
de los materiales 
Los valores característicos de las propiedades de resistencia de los materiales 
empleados en los elementos estructurales del edificio son los indicados en los 
documentos justificativos relativos a la seguridad estructural de cada material. 
 
Modelos para el 
análisis 
estructural 
Los modelos adoptados para el análisis estructural del edificio objeto de 
proyecto son los indicados en los documentos justificativos relativos a la 
seguridad estructural de cada material. 
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2.- Verificaciones.  
 
Metodología La verificación de los estados límite considerado se ha llevado a cabo 
utilizando el formato de coeficientes parciales, en el que se determina el 
efecto de las acciones y la respuesta estructural respectivamente, a partir de 
los valores de cálculo de las acciones y de la resistencia del material. El valor 
de cálculo de las acciones se obtendrá a partir de su valor característico 
multiplicado por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones, 
mientras que el valor de cálculo de la resistencia del material se obtendrá a 
partir de su valor característico dividido por los correspondientes coeficientes 
parciales para la resistencia del material.  
 
Verificaciones de Capacidad Portante 
 
Verificación de 
Estabilidad.  
Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una 
parte del mismo si, para todas las situaciones de dimensionado pertinentes se 
cumple que el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
(Ed,dst) es inferior al valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
(Ed,stb) 
Verificación de 
Resistencia  
Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un 
elemento estructural, sección, punto o unión entre elementos si, para todas las 
situaciones de dimensionado pertinentes se cumple que el valor de cálculo del 
efecto de las acciones (Ed) es inferior a la resistencia de cálculo de 
correspondiente (Rd). 
Combinaciones 
de Acciones 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones se determinará, para cada 
situación de dimensionado considerada, a través de la combinación de 
acciones correspondiente de las indicadas en el Apartado 4.2.2 del DB SE. 
Los valores de los coeficientes parciales y de los coeficientes de simultaneidad 
intervinientes en ellas son los indicados en las tablas mostradas en el 
Apartado 3 del presente documento.   
 
 
Verificaciones de la Aptitud al Servicio 
 
Verificaciones Se considera que hay un comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple, para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor 
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límite admisible establecido para dicho efecto.  
Se considerarán las siguientes situaciones de dimensionado para los estados 
límite de servicio: efectos de las acciones de corta duración que puedan 
resultar irreversibles, los de las acciones de corta duración que puedan resultar 
reversibles y los de las acciones de larga duración. 
Combinaciones 
de Acciones 
Para cada situación de dimensionado, los efectos de las acciones se 
determinarán según se establece en el  Apartado 4.3.2  del DB SE a partir de 
la correspondiente combinación de acciones (de tipo característica, frecuente 
o casi permanente). Los valores de los coeficientes de simultaneidad 
intervinientes en dichas combinaciones son los indicados en las tablas 
mostradas en el Apartado 3 del presente documento.   
Valores límite 
admisible de las 
Deformaciones. 
a) Flechas. Se considerarán los valores límites que se indican a 
continuación para cada criterio adoptado. Se indica además el tipo de 
combinación de acciones considerada en cada uno.  
 
 
CRITE
RIO 
LÍMITE (Flecha 
Relativa) 
FORMA DE 
DETERMINAR EL 
EFECTO 
 
Integrida
d de 
Element
os 
Construc
tivos 
 
1/500 
(Pisos con 
tabiques 
frágiles o 
pavimentos 
rígidos sin 
juntas) 
Mediante combinación de 
acciones de tipo 
característica, considerando 
sólo las deformaciones tras 
las puesta en obra del 
elemento 
 
1/400 
(Pisos con 
tabiques 
ordinarios o 
pavimentos 
rígidos con 
juntas) 
 
1/300 
(Resto de 
Casos) 
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Confort 
de los 
Usuarios 
1/350 
Mediante combinación de 
acciones de tipo 
característica, considerando 
sólo las acciones de corta 
duración 
 
Aparienc
ia de la 
obra 
1/300 
Mediante combinación de 
acciones de tipo casi 
permanente 
 
b) Desplazamientos Horizontales (Desplomes). Se considerarán los 
valores límites que se indican a continuación para cada criterio 
adoptado. Se indica además, el tipo de combinación de acciones 
considerada en cada uno.  
 
 
CRITE
RIO 
LÍMITE  
FORMA DE 
DETERMINAR EL 
EFECTO 
 
Integrida
d de 
Element
os 
Construc
tivos 
1/500 de la Altura 
Total 
(Desplome Total) Mediante combinación 
de acciones de tipo 
característica 1/250 de la Altura 
de la Planta 
(Desplome Local) 
 
Aparienc
ia de la 
obra 
1/250 
Mediante combinación 
de acciones de tipo casi 
permanente 
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3.- Coeficientes de seguridad 
 
3.1- Coeficientes para las acciones 
 
Coeficientes 
parciales de 
seguridad (γ ) 
para las 
acciones: 
 
 
TIPO DE 
VERIFICCIÓ
N 
TIPO DE 
ACCIÓN 
SITUACIÓN 
PERSISTENTE O 
TRANSITORIA 
DESFAVO
RABLE 
FAVO
RABLE 
ELU 
Resistencia 
Permanente   
Peso propio, peso 
del terreno 
1.35 0.8 
Empuje del 
terreno 
1.35 0.7 
Presión del agua 1.20 0.9 
Variable 1.50 0 
ELU 
Estabilidad 
Permanente   
Peso propio, peso 
del terreno 
1.10 0.9 
Empuje del 
terreno 
1.35 0.8 
Presión del agua 1.05 0.85 
Variable 1.50 0 
NOTA: Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia 
del terreno se establecen en la justificación del DB – SE - C 
 
Coeficientes de 
simultaneidad 
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(ψ) para las 
acciones. 
 
  ψ0 ψ1 ψ2 
Sobrecarga superficial de uso (Categoría 
según DB SE AE) 
   
 Zonas residenciales (Categoría A) 0.7 0.5 0.3 
 Zonas administrativas (Categoría A) 0.7 0.5 0.3 
 Zonas destinadas al público (Categoría A) 0.7 0.7 0.6 
 Zonas comerciales (Categoría A) 0.7 0.7 0.6 
 Zonas de tráfico y de aparcamiento de 
vehículos ligeros con un peso total inferior 
a 30 kN (Categoría F) 
0.7 0.7 0.6 
 Cubiertas transitables (Categoría G) (1) 
 Cubiertas accesibles únicamente para 
mantenimiento (Categoría H) 
0 0 0 
Nieve    
 Para altitudes > 1000 m 0.7 0.5 0.2 
 Para altitudes ≤ 1000 m 0.5 0.2 0 
Viento  0.6 0.5 0 
Temperatura 0.6 0.5 0 
Acciones del terreno 0.7 0.7 0.7 
(1) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al 
uso desde el que se accede.   
 
3.2- Coeficientes para la resistencia del material 
Coeficientes 
parciales de 
seguridad (γ ) 
para la 
resistencia del 
material. 
Los valores concretos de los coeficientes parciales de seguridad de cada tipo 
de material se indican en los documentos justificativos de seguridad 
estructural relativos a dichos materiales.  
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2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
 
El presente apartado sirve de justificación de los valores de la acciones que se han 
tenido en cuenta en la verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio establecidos en el 
artículo 10 del Código Técnico de la Edificación (aprobado por el RD 314/2006 de 
17 de marzo) en todos aquellos elementos del edificio que se vean afectados por 
ellos.  
 
 
 
 
  Procede No Procede 
SE 
AE 
Determinación de las acciones actuantes sobre 
aquellos elementos de los edificios que deban 
satisfacer los requisitos de seguridad estructural 
(capacidad portante y estabilidad) y actitud al 
servicio establecidos en el artículo 10 del CTE, a 
excepción de los elementos propios de aparatos 
elevadores, puentes grúa, silos y tanques.  
X  
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Descripción general del edificio a efectos de determinación de acciones: 
 
 
 El presente proyecto tiene por objeto la realización de un cebadero de cerdos en 
Las Fuentes de san Pedro, municipio de San Pedro Manrique (Soria). La 
explotación tendrá las siguientes instalaciones: 
 Dos naves idénticas de cebo: 1990 Plazas 
 Un vestuario almacén 
 Vado sanitario 
 Vallado perimetral con suministro de pienso y carga y 
descarga de animales desde el exterior 
 Balsa de purines 
La estructura de las naves de cebo se hará con pórticos de hormigón armado, cada 
6 metros cuya cubierta tendrá una pendiente del 30%, construida por una placa de 
fibrocemento perfil gran onda color arcilla, con aislamiento incorporado de 3 cm 
de poliuretano de 30 Kg/m3 de densidad. 
Por otro lado la construcción del vestuario almacén tendrá una cubierta con 
pendiente del 10% construida con una placa de fibrocemento color marrón  perfil 
gran onda color arcilla, con aislamiento incorporado de 3 cm de poliuretano de 30 
Kg/m3 de densidad. Colocándose dos puertas de carpintería metálica para el 
acceso independiente de vestuario y de almacén 
 
1. Cargas permanentes (G) (Apdo. 2): 
1.1. Pesos propios (Apdo. 2.1) 
Se consideran los pesos propios de los siguientes elementos debido a que dichos 
pesos se transmiten a otros elementos del edificio cuya seguridad estructural y su 
actitud al servicio debe verificarse según la Exigencia Básica de SE del CTE: 
 
 
 Elementos estructurales (pilares, vigas, dinteles, correas…) 
 Cerramientos y elementos separadores (cubiertas, cerramientos laterales…) 
 Tabiquería 
 Carpintería incluida en cerramientos y tabiquería 
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 Tabiquería y revestimientos de cerramientos (guarnecidos, enlucidos, falsos 
techos, pavimentos) 
 Rellenos 
 Equipos fijos. 
 
A continuación se muestra el detalle de los pesos propio considerados en proyecto 
N
º  
DEFINICIÓN de la 
CARGA  
VALOR 
(Ref) (1) 
LUGAR Y FORMA DE APLICACIÓN 
1 
Peso propio de los 
elementos 
estructurales que 
componen cada uno 
de los pórticos de la 
estructura así como 
el de las correas de 
cubierta.  
Anejo C 
DB SE - 
AE 
El peso propio de cada elemento estructural será 
tenido en cuenta en el cálculo a través una carga 
vertical hacia abajo uniformemente distribuida y 
aplicada en toda la longitud del elemento cuyo 
peso propio se considera. Los valores de estas 
cargas dependen del tamaño y características del 
elemento estructural que se considere y son 
calculadas y aplicadas automáticamente por el 
programa informático utilizado para el cálculo de 
la estructura. 
2 
Peso propio del 
cerramiento de 
cubierta, compuesto 
por un panel 
sándwich con un 
núcleo de lana de 
roca de espesor 
nominal 100 cm 
0,24 
kN/m2 
(Dato de 
Fabricante
: 
ARCELO
R) 
Se considerará como una carga uniformemente 
distribuida en toda la superficie de cubierta, 
aplicada verticalmente y en el sentido de la 
aceleración de la gravedad. Su transmisión a los 
elementos estructurales subyacentes (correas de 
cubierta y dinteles de pórticos) ha realizado de 
acuerdo con un reparto isostático. 
3 
Peso propio de 
transportador de 
cadenas utilizado 
para el transporte de 
grano desde un 
extremo al otro de la 
nave. Capacidad de 
transporte 200 t/h. 
1,1 kN/m 
(Dato de 
Fabricante
: 
BUHLER
) 
El transportador se dispondrá a lo largo de la nave, 
siguiendo la línea imaginaria que une las 
cumbreras de todos los pórticos de la nave y 
quedando en una posición elevada de 4,5 m 
respecto del nivel del suelo. Quedará suspendido 
mediante los correspondientes elementos de 
fijación (ver planos) a ambos dinteles de cada 
pórtico de la estructura en aquellos puntos de paso 
del transportador por debajo de cada nudo de 
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cumbrera. El punto exacto de fijación en cada 
dintel será a 0,3 m contados a partir del nudo de 
cumbrera. 
 
En cada uno de los puntos de fijación del 
transportador a cada dintel se aplicará una carga 
vertical y hacia debajo de tipo puntual, resultante 
del reparto isostático de la carga lineal indicada.  
4    
5      
6    
 
(1) (Ref.) Se indica entre paréntesis, a continuación del valor de cada carga, la 
fuente de la que proviene cada valor.  
 
1.1. Acciones de pretensado (Apdo. 2.2) 
La acción del pretensado se evaluará a partir de lo establecido en al Instrucción 
EHE. 
 
1.3. Acciones del terreno (Apdo. 2.3) 
Las acciones provocadas por el empuje del terreno debidas a su propio peso, sus 
desplazamientos o deformaciones u otras acciones que actúan sobre el terreno,  se 
evaluarán y tratarán según se establece en el DB SE C 
 
2.  Acciones Variables (Q) (Apdo. 3). 
2.1. Sobrecargas de uso  (Apdo. 3.1) 
La sobrecarga de uso considerada es la debida a todo aquello que puede gravitar 
sobre el edificio por razón de su uso. Su simulación se llevará a cabo a través de dos 
tipos de cargas: 
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 Carga uniformemente distribuida en la zona receptora de la carga de uso 
 
 Carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona afectada. Se han 
considerado sólo aquellas posiciones que supongan una situación más 
desfavorable ante cada verificación a realizar. 
 
A continuación se muestra el detalle de las cargas considerados en proyecto:  
 
Nº 
DEFINICIÓN de 
la CARGA (2) 
VALOR (Ref) (1) LUGAR Y FORMA DE 
APLICACIÓN 
UNIFORME PUNTUAL 
1 
Sobrecarga de uso 
en cubiertas 
ligeras (peso 
propio inferior a 1 
kN/m2) sobre 
correas (sin 
forjado) accesibles 
únicamente para 
conservación 
(Categoría G, 
Subcategoría G1 
según DB SE AE) 
0,4 kN/m2  
 
(Tabla 3.1 
DB SE AE) 
1 kN 
 
(Tabla 3.1 
DB SE AE) 
Esta sobrecarga de uso se 
considerará repartida 
uniformemente en toda la 
cubierta de la nave y se 
aplicará en la dirección y 
sentido de la aceleración de 
la gravedad. Su transmisión 
a los elementos 
estructurales subyacentes 
(correas de cubierta y 
dinteles de pórticos) se ha 
realizado de acuerdo con 
un reparto isostático. 
 
La sobrecarga puntual se 
considerará no simultánea 
con la anterior. Su posición 
puede ser cualquiera, de 
modo que para cubrir todas 
aquellas localizaciones que 
pudieran ser más críticas, se 
considerarán las siguientes 
alternativas para su 
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localización: 
 
 En el punto medio 
de cada dintel 
 En la cumbrera de 
cada pórtico 
 En la vertical de 
cada uno de los 
pilares de cada 
pórtico. 
 
En cualquier caso, 
cualquier hipótesis de carga 
de uso (uniforme o 
cualquiera de las puntuales) 
se considerará no 
concomitante con 
cualquiera de las otras o 
con cualquier otra carga 
variable (válido para la 
subcategoría G1 de uso 
según el DB SE AE). 
 
2 
Sobrecarga de uso  
sobre forjado de la 
primera planta de 
la zona 
administrativa de 
la nave, 
correspondiente a 
una categoría de 
uso  B (“Zonas 
Administrativas”). 
2 kN/m2  
 
(Tabla 3.1 
DB SE AE) 
2 kN 
 
(Tabla 3.1 
DB SE AE) 
Esta sobrecarga de uso se 
considerará repartida 
uniformemente sobre toda 
la superficie del forjado y se 
aplicará en la dirección y 
sentido de la aceleración de 
la gravedad.  
 
La sobrecarga puntual se 
considerará no simultánea 
con la anterior, pudiendo 
ser su posición cualquiera.  
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La presente sobrecarga de 
uso se considerará como 
una hipótesis a combinar 
con cualquiera de las demás 
cargas variables presentes.  
3     
4     
 
(1) (Ref.) Se indica entre paréntesis, a continuación del valor de cada carga, la 
fuente de la que proviene el citado valor.  
 
(2) Cuando la sobrecarga de uso a considerar proceda de la Tabla 3.1 del DB SE 
AE se indica categoría y subcategoría de uso. 
 
2.2. Viento  (Apdo. 3.3) 
 
Se han determinado las acciones de viento 
sobre el edificio según los procedimientos 
indicados en el DB SE AE (Apartado 3.3). Su 
aplicación está restringida a edificios situados 
en altitudes inferiores a 2000 m y cuya 
esbeltez sea inferior a 6, limitaciones que son 
cumplidas por el edificio objeto de proyecto. 
 
Se considerará el viento actuando en dos 
direcciones ortogonales y, para cada una de 
ellas, con la posibilidad de actuar en ambos 
sentidos. Así se tendrán cuatro casos de 
viento en función de la actuación del viento 
en relación a la estructura: 
 
 Viento a 0 º 
 Viento a 90º 
 Viento a 180º 
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 Viento a 270º 
 
Para cada uno de los cuatro casos de viento se han determinado los valores de la 
presión exterior e interior (si corresponde) en cada uno de los puntos de la superficies 
expuestas al viento. Para ello se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones 
de cálculo: 
CONCEPTO CONSIDERACIONES 
Coefic
iente 
de 
Exposi
ción 
Para 
presió
n 
exteri
or 
Para la determinación del coeficiente de exposición para presión exterior se ha 
considerado un Grado de Aspereza III (Zona rural accidentada o llana con 
algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas) y se ha 
tomado como altura de referencia, única para todos los casos de viento y áreas 
expuestas del edificio, la altura máxima de la nave: z = 5,8 m (Altura de 
cumbrera).   
Para 
presió
n 
interi
or 
El edificio proyectado posee únicamente una sola planta y en él no existen 
huecos que puedan considerarse dominantes. Debido a ello se ha tomado como 
altura de referencia para el cálculo del coeficiente de exposición para presión 
interior el valor medio (ponderado con el área de cada hueco individual) de la 
altura del centro de gravedad de cada uno de los huecos. A estos efectos se 
considera la siguiente distribución de áreas y alturas para las cuatro caras del 
edificio 
 
CARA 
ÁREA 
TOTAL 
(m2) 
ALTURA 
MEDIA 
PONDERADA 
POR CARA 
0º 24 2.5 
90º 45 3 
180º 0 0 
270º 0 0 
 
Al igual que en el caso anterior, se ha considerado un Grado de Aspereza III. 
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Coefic
iente 
eólico 
o de 
presió
n 
Presi
ón 
exteri
or 
La determinación de los coeficientes de presión exterior para cada una de las 
zonas de las superficies expuestas del edificio se ha realizado según las tablas 
D.4 (paramentos verticales), D12.a y D12.b (cubiertas inclinadas a dos aguas) 
del anexo D del DB SE AE.  
Presi
ón 
interi
or 
Se ha considerado, para cada caso de viento, un coeficiente de presión interior 
único para todos los paramentos interiores. Su determinación se ha realizado 
según el apartado 3.3 del DB SE AE en función de la esbeltez del edificio en 
cada dirección y en función del valor de la relación entre el área de huecos en 
la zona de succión y en la zona de presión. 
Presión 
Dinámica de 
Viento 
Se ha considerado una presión dinámica de viento única para toda la edificación 
y para cualquier tipo de presión (exterior o interior). En su determinación se ha 
considerado un valor de densidad del aire de  δ  = 1,25 kg/m3, y una velocidad 
básica de viento, para un período de retorno de 50 años, de  vb = 26 m/s (Zona 
eólica A). 
 
OPCIÓN 1: Cálculos manuales. 
 
Para las consideraciones indicadas anteriormente, los valores de presión de viento 
para cada caso (0º, 90º, 180º Y 270 º) presentes en cada una de las zonas de las 
superficies expuestas de la nave son los resumidos en las tablas que se muestran a 
continuación: 
PARAMENTOS VERTICALES 
CASO 
ZONAS DE PRESIÓN 
A B C D E 
pe 
(kN/m2) 
pe 
(kN/m2) 
pe 
(kN/m2) 
pe 
(kN/m2) 
pe 
(kN/m2) 
0º -1.052 -0.678 -0.424 0.598 -0.263 
90º -1.052 -0.678 -0.424 0.593 -0.254 
180º -1.052 -0.678 -0.424 0.598 -0.263 
270º -1.052 -0.678 -0.424 0.593 -0.254 
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CUBIERTA 
CASOS 
ZONAS DE PRESIÓN 
F G H I J 
pe 
(kN/m2) 
pe 
(kN/m2) 
pe 
(kN/m2) 
pe 
(kN/m2) 
pe 
(kN/m2) 
0º 
TIPO 
1 
-1.818 -1.017 -0.544 0.169 0.169 
TIPO 
2 
-0.434 -0.247 -0.145 -0.508 -0.508 
90º 
TIPO 
1 
-1.641 -1.135 -0.593 -0.508 - 
TIPO 
2 
- - - - - 
180º 
TIPO 
1 
-1.818 -1.017 -0.544 0.169 0.169 
TIPO 
2 
-0.434 -0.247 -0.145 -0.508 -0.508 
270º 
TIPO 
1 
-1.641 -1.135 -0.593 -0.508 - 
TIPO 
2 
- - - - - 
 
CASO 
Valor máximo Comentarios 
Presión 
interior 
(kN/m2) 
Succión 
interior 
(kN/m2) 
Los valores de presión 
interior son únicos para 
todos los paramentos 
interiores. 
No existe presión interior 
en las direcciones 90º Y 
0º 0.473 -0.338 
90º - - 
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180º 0.473 -0.338 270º debido a que las 
caras del edificio en estas 
direcciones no presentan 
huecos. 
270º - - 
Se entiende por valor máximo el obtenido 
para la configuración de huecos abiertos y 
cerrados que provoca el mayor valor de 
presión o succión interior.  
 
Las presiones de viento anteriores se considerarán aplicadas uniformemente en la 
zona del cerramiento exterior sobre las que actúan. Se aplican perpendicularmente 
a la superficie considerada y orientadas hacia el interior o hacia el exterior en 
función de que su signo sea positivo o negativo respectivamente. Su transmisión a 
los elementos estructurales subyacentes (correas de cubierta y dinteles o pilares de 
pórticos) se realizará mediante cargas lineales uniformemente distribuidas en dichos 
elementos resultantes de un reparto isostático. 
 
OPCIÓN 2: Cálculos por ordenador (Varía según el programa del ordenador). 
 
La determinación de las acciones de viento se ha realizado, bajo las consideraciones 
indicadas anteriormente, mediante el programa GENERADOR DE PÓRTICOS 
2007.1.n de la empresa CYPE INGENIEROS S.A. Este programa determina 
directamente los valores de las cargas a aplicar en los distintos elementos 
estructurales (correas y dinteles y pilares de pórticos), valores que pueden consultarse 
en el anejo de cálculo correspondiente.   
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2.3. Nieve (Apdo. 3.5):  
OPCIÓN 1: Cálculos manuales. 
 
Se ha considerado una carga de nieve en cubierta (qn kN/m
2) distribuida 
uniformemente en ella y aplicada verticalmente hacia abajo (en la dirección de la 
aceleración de la gravedad). Para la determinación de su valor se han tenido en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
CONCEPTO CONSIDERACIONES 
Valor 
Característico de la 
Carga de Nieve 
La localización del edificio (Las fuentes de san Pedro (Soria)) se 
corresponde con una zona climática de invierno 4 (según anexo E del DB 
SE AE) y su altura sobre el nivel del mar es de 1100 m. Para estos datos, se 
ha adoptado un valor característico de la carga de nieve de sk = 0,6 kN/m
2. 
Coeficiente de 
Forma de la 
Cubierta 
Ambos faldones de la cubierta tienen una inclinación del 5 % (2,9 º), se 
consideran limitados inferiormente  por una cornisa y se asume que no 
existen elementos en ella que impidan el deslizamiento de la nieve. Bajo 
estas condiciones, el valor del coeficiente de forma adoptado es de μ  = 1. 
Grado de 
Protección frente a 
Viento 
Se considera un grado de protección normal frente a viento 
 
Se han tenido en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de nieve debidas al 
transporte de la misma por efecto del viento.  Para ello se han considerado dos 
hipótesis de viento adicionales y no simultáneas, en las que se reduce a la mitad el 
factor de forma del faldón en el que se considera que el viento resulta favorable. Así, 
los valores adoptados para la carga de nieve en cada faldón y para cada hipótesis  
considerada son las mostradas en la siguiente tabla: 
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HIPÓTESIS 
DE CARGA 
DE NIEVE 
CARGA DE NIEVE qn (kN/m
2) 
FALDÓN 1 FALDÓN 2 
NIEVE 1 0,6 0,6 
NIEVE 2 0,6 0,3 
NIEVE 3 0,3 0,6 
 
El sentido de aplicación de estas cargas será el de la aceleración de la gravedad 
(vertical hacia abajo) y su transmisión a los elementos estructurales subyacentes 
(correas de cubierta y dinteles de pórticos) se ha realizado de acuerdo con un 
reparto isostático. 
OPCIÓN 2: Cálculos por ordenador. 
 
La determinación de las cargas de nieve en cubierta se ha realizado mediante el 
programa GENERADOR DE PÓRTICOS 2007.1.n de la empresa CYPE 
INGENIEROS S.A. Los supuestos bajo los que se ha calculado esta acción son los 
siguientes:  
 
 La localización del edificio en Las Fuentes de San Pedro, municipio de San 
Pedro Manrique (Soria), correspondiente con una zona de climática de 
invierno 4 (según anexo E del DB SE AE) y su altura sobre el nivel del mar es 
de 1100 m.  
 Ambos faldones de la cubierta tienen una inclinación del 5 % (2,9 º), se 
consideran limitados inferiormente  por una cornisa y se asume que no existen 
elementos en ella que impidan el deslizamiento de la nieve.  
 El grado de protección frente al viento es normal 
 
El programa indicado determina directamente, bajo los supuestos anteriormente 
indicados,  los valores de las cargas a aplicar en los dinteles de los pórticos de la 
estructura  valores que pueden consultarse en el anejo de cálculo correspondiente.   
 
2.4. Acciones térmicas (Apdo. 3.4):  
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No se tendrán en cuenta los efectos de la acción térmica debido a que se ha previsto 
la disposición de una junta de dilatación en la mitad de la longitud de la nave (Esto 
supone una separación entre juntas de dilatación, o entre éstas y los extremos de la 
nave, de 30 m. Esta longitud es inferior al límite máximo (40 m) permitido por el 
CTE SE AE (Apartado 3.4.1) para la no consideración de la acción térmica).  
 
3.  Acciones Accidentales (A) (Apdo. 4). 
3.1. Sismo (Apdo. 4.1):  
Las acciones sísmicas están reguladas por la NSCE, norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación. Inicialmente se deberá verificar la 
obligatoriedad de la consideración de la acción sísmica, para lo cual se incluye la 
tabla que se muestra a continuación: 
 
LOCALIZACIÓN 
Las Fuentes de 
San Pedro(Soria) 
AC. SÍSMICA 
BÁSICA ab 
Inferior a 0,04g 
TIPO DE EDIFICIO 
IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
 MODERADA 
Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio primario, o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
 NORMAL 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o 
producir importantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda 
dar lugar a efectos catastróficos. 
 ESPECIAL 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda 
interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos 
catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones 
que así se consideren en el planeamiento urbanístico y 
documentos públicos análogos así como en 
reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes 
construcciones: 
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  Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de 
cierta importancia. 
  Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, 
radio, televisión, centrales telefónicas y telegráficas. 
  Edificios para centros de organización y 
coordinación de funciones para casos de desastre. 
 
 Edificios para personal y equipos de ayuda, como 
cuarteles de bomberos, policía, fuerzas armadas y 
parques de maquinaria y de ambulancias. 
 
 Las construcciones para instalaciones básicas de las 
poblaciones como depósitos de agua, gas, 
combustibles, estaciones de bombeo, redes de 
distribución, centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
 
 Las estructuras pertenecientes a vías de 
comunicación tales como puentes, muros, etc. que 
estén clasificadas como de importancia especial en 
las normativas o disposiciones específicas de puentes 
de carretera y de ferrocarril. 
 
 Edificios e instalaciones vitales de los medios de 
transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
 
 Edificios e instalaciones industriales incluidos en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 
 Las grandes construcciones de ingeniería civil como 
centrales nucleares o térmicas, grandes presas y 
aquellas presas que, en función del riesgo potencial 
que puede derivarse de su posible rotura o de su 
funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las 
categorías A o B del Reglamento Técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
 
 Las construcciones catalogadas como monumentos 
históricos o artísticos, o bien de interés cultural o 
similar, por los órganos competentes de las 
Administraciones Públicas 
 
 Las construcciones destinadas a espectáculos 
públicos y las grandes superficies comerciales, en las 
que se prevea una ocupación masiva de personas. 
CONSIDERACIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA 
 PROCEDE  NO PROCEDE 
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Se deberá verificar inicialmente 
que: 
 
Construcción de importancia 
moderada. 
 
No se utilizan estructuras de 
mampostería en seco, de adobe 
o de tapial si la importancia es 
normal o especial. 
 
Edificación de importancia normal o 
especial cuya aceleración sísmica 
básica ab es inferior a 0,04 g, siendo g 
la aceleración de la gravedad. 
 
Si la aceleración sísmica básica 
es igual o mayor de 0,08 g e 
inferior a 0,12 g, las 
edificaciones de fábrica de 
ladrillo, de bloques de mortero, 
o similares, tienen un máximo 
de cuatro alturas, y si dicha 
aceleración sísmica básica es 
igual o superior a 0,12 g, un 
máximo de dos. 
 
Construcción de importancia normal 
con pórticos bien arriostrados entre sí 
en todas las direcciones, en la que se 
verifica que: 
 La aceleración sísmica básica ab es 
inferior a 0,08 g 
 Si el número de plantas del edificio 
es mayor que siete, la aceleración 
sísmica de cálculo ac es inferior a 
0,08g, siendo g la aceleración de la 
gravedad 
 
A continuación se muestran una serie de tablas, cuyo uso, en caso de ser preceptiva 
la consideración de la acción sísmica, servirá para la determinación de las fuerzas 
estáticas equivalentes a aplicar sobre la estructura para la consideración de dicha 
acción: 
 
NÚMERO DE MODOS DE VIBRACIÓN 
PERÍODO 
FUNDAMENTAL 
TF 
 
CALCULADO 
PARA EL 
SIGUIENTE 
TIPO DE 
EDIFICIO 
 
Edificios con muros de 
fábrica de ladrillo o 
bloques 
 
Edificios de pórticos de 
hormigón armado sin 
colaboración de 
pantallas rigidizadoras 
 
Edificios con pórticos de 
hormigón armado con la 
colaboración de 
pantallas rigidizadoras. 
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Edificios de pórticos 
rígidos de acero 
laminado. 
 
Edificios de pórticos de 
acero laminado con 
planos triangulados 
resistentes. 
 
Para el resto de los 
edificios de hasta cuatro 
plantas puede tomarse, a 
efectos del cálculo por el 
método simplificado, TF 
= 0,3 segundos. 
Nº DE MODOS 
DE VIBRACIÓN 
(r) 
 
PERÍODO 
FUNDAMENTAL 
DE CADA 
MODO (Ti) 
MODO VALOR  
1   
2  
 
3  
 
CÁLCULO DEL SISTEMA DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES A 
APLICAR A LA ESTRUCTURA (I) 
 
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO (ac) 
ACELERACIÓN 
SÍSMICA BÁSICA 
 
COEFICIENTE 
ADIMENSIONAL 
DE RIESGO 
 
ρ  = 1 
(Construcciones de 
importancia normal) 
 
ρ  = 1,3 
(Construcciones de 
importancia especial) 
COEFICIENTE  CALCULADO  TIPO DE TERRENO 
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DE 
AMPLIFICACIÓN 
DEL TERRENO S 
PARA UN 
VALOR DEL 
COEFICIENTE 
DEL 
TERRENO C  
Terreno tipo I. Roca 
compacta, suelo 
cementado o granular 
muy denso con una 
velocidad de 
propagación de las 
ondas elásticas 
transversales o de 
cizalla, Vs > 750 m/s. 
 
Terreno tipo II: Roca 
muy fracturada, suelos 
granulares densos o 
cohesivos duros. 
Velocidad de 
propagación de las 
ondas elásticas 
transversales o de 
cizalla, 750 m/s ≥ Vs > 
400 m/s. 
 
Terreno tipo III: Suelo 
granular de 
compacidad media, o 
suelo cohesivo de 
consistencia firme a 
muy firme. Velocidad 
de propagación de las 
ondas elásticas 
transversales o de 
cizalla, 400 m/s ≥ Vs  
> 200 m/s. 
 
Terreno tipo IV: Suelo 
granular suelto, o suelo 
cohesivo blando. 
Velocidad de 
propagación de las 
ondas elásticas 
transversales o de 
cizalla  Vs ≤ 200 m/s. 
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VALOR CALCULADO DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA DE 
CÁLCULO (ac) 
 
 
COEFICIENTE α i DE CADA MODO DE VIBRACIÓN i 
 TI TB α i NOTAS 
MODO 1    Valor de TB calculado para 
un coeficiente del terreno C 
= y para un coeficiente de 
contribución k = 
(Característico de la 
localización del a 
edificación) 
MODO 2    
MODO 3    
 
COEFICIENTE DE RESPUESTA β  
FACTOR DE 
MODIFICACIÓN ν  
DUCTILIDAD 
DE LA 
ESTRUCTURA 
VALOR 
μ  
JUSTIFICACIÓN 
  1  
CALCULADO PARA 
UN 
AMORTIGUAMIENTO 
DE LA ESTRUCUTRA 
Ω (%) = 
 2  
 3  
 4  
VALOR DEL COEFICIENTE DE RESPUESTA β  
CALCULADO 
 
 
3.2. Incendio (Apdo. 4.2):  
Las acciones debidas a la agresión térmica de incendio serán las indicadas en la 
justificación del cumplimiento del DB SI.  
 
3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMENTACIONES. 
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El presente apartado sirve de justificación a las soluciones constructivas adoptadas 
para cumplir con las exigencias básicas en materia de seguridad estructural para las 
estructuras de cimentación, según el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación en su artículo 10, 
apartado 3 y el REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)»  
Se establecen estos requisitos con el fin de conseguir resistencia y estabilidad ante 
las acciones previstas y una adecuada aptitud conforme al uso previsto. 
 
   Procede No procede 
SE-C 
Verificación de la 
seguridad estructural 
en cimentaciones 
Cimentaciones directas  X  
Cimentaciones profundas  X 
Elementos de contención X  
 
Descripción general del edificio y de los cimientos y elementos de contención: 
Dos naves para porcino de cebo de planta rectángulas de  2.520 m2 con unas 
dimensiones de 14 x 60, cada una, situado en Las Fuentes de san Pedro municipio 
de San Pedro Manrique (Soria).  La explotación presenta otras instalaciones y 
construcciones: 
 Dos naves idénticas de cebo: 1990 Plazas 
 Un vestuario almacén 
 Vado sanitario 
 Vallado perimetral con suministro de pienso y carga y 
descarga de animales desde el exterior 
 Balsa de purines 
 
 
En cuanto a la cimentación, zapatas de pilar unidas mediante zapata corrida quea 
su vez forman fosas receptoras de purines. 
 
 
 
 (SE-C)- Cimentaciones : 
 
 
Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
31 
 
  
 
 
de los Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y 
los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y 
la aptitud de servicio.  
Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en 
el uso de un modelo adecuado para al sistema de 
cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno 
en que se apoya según el documento DB-SE en los 
apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
Conocimiento geotécnico previo al estudio 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el 
conocimiento previo de las características del terreno de 
apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde 
se ubica la construcción. 
Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en 
construcción y realizadas colindantes. 
Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno 
donde se pretende ubicar esta edificación, basándonos en 
la experiencia de la obra colindante con la misma, de 
reciente construcción, encontrándose un terreno 
rocoso/arenoso/arcilloso a la profundidad de la cota de 
cimentación teórica. 
Parámetros geotécnicos 
estimados: 
Cota de cimentación - 1,50 m 
Estrato previsto para cimentar Roca/Arenas/Arcilla 
compacta 
Nivel freático. -9,00 m 
Tensión admisible 
considerada 
1,5/0,25/0,1 MPa 
Peso especifico del terreno = 23/18/15 kN/m3 
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Angulo de rozamiento interno 
del terreno 
 = np/30º/0º 
Cohesión c= np/0/10 kPa  
Coeficiente de empuje en 
reposo 
 
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto k = 2000/100/80 MN/m3 
 
 
Estudio geotécnico realizado 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el 
conocimiento previo de las características del terreno de 
apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde 
se ubica la construcción. 
Empresa:   
 
 
Nombre del autor/es 
firmantes: 
Héctor Fernández García 
Titulación/es: Grado en ingeniería agrícola y del medio rural 
Número de Sondeos o 
calicatas: 
2 sondeo (S.P.T) y 2 calicatas 
Muestras 2 muestras inalteradas en sondeo y 4 muestras alteradas en 
calicatas 
Ensayos de laboratorio Identificación, Corte directo, (Edómetro, Lambe) 
Descripción de los 
terrenos: 
 
Se han encontrado tres estratos de potencia variable: 
 
Rellenos de 0 m a una profundidad variable entre 0,8 y 1 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
33 
 
  
m. 
Arenas compactas hasta 3-3,5 m 
 
El fondo de todas las perforaciones lo constituye un 
estrato de roca  
 
Resumen parámetros 
geotécnicos: 
Cota de cimentación -1,2 m 
Estrato previsto para cimentar Arena compacta 
Nivel freático a 2,0 m bajo rasante. 
Tensión admisible 
considerada deducida de los 
ensayos SPT 
0,20 MPa 
Peso especifico del terreno =18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno 
del terreno 
=30º 
Cohesión 0º 
Tensión admisible 
considerada deducida de los 
ensayos de laboratorio 
0,35 MPa 
Coeficiente de empuje activo 0,315 
Coeficiente de Balasto k 250  MPa 
 Índice de compresión 
edométrico Cc 
0 
 Distorsión angular máxima 1/800 
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Cimentación: 
 
Descripción: Zapatas bajo pilares con arriostramiento perimetral según 
planos 
 
Material adoptado: Hormigón armado. HA-25/B/40/IIa,   
Dimensiones y armado: Zapatas 1 a 10 según planos de 1,5x1,5x0,5 m. Armado 
con Φ = 16 mm separados 15 cm en ambas direcciones 
 
Zapatas 10 a 30 según planos de 2x1,5x0,5 m. Armado 
con Φ = 12 mm separados 10 cm en la dirección mayor y 
15 cm en la menor 
 
Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías 
mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento 
estructural considerado. 
Condiciones de 
ejecución: 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de 
extender una capa de hormigón de regularización llamada 
solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y 
que sirve de base a la losa de cimentación.  
 
El recubrimiento de las armaduras longitudinales será de 
3,5 cm (ambiente IIa) 
 
Sistema de contenciones: 
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Descripción: Muros de hormigón armado en una de las fachadas de la 
nave, calculado en flexión simple. Intradós, cara interna 
de la nave, trasdós cara externa en contacto con el terreno 
Material adoptado: Hormigón armado. HA-25/B/40/IIa,   
Dimensiones y armado: Altura del fuste 2,5 metros. Espesor del fuste  0,30 m. 
Talón de 1,2 m  y puntera de 0,7 m con espesor de zapata 
de 0,50 m  
 
Armadura vertical intradós Φ = 12 mm separados 20 cm.  
Armadura vertical trasdós Φ = 12 mm separados 10 cm.  
Armadura horizontal intradós Φ = 12 mm separados 10 
cm.  
Armadura horizontal trasdós Φ = 12 mm separados 10 
cm.  
 
Armadura superior cimiento Φ = 12 mm separados 20 cm. 
Armadura inferior cimiento  Φ = 12 mm separados 10 cm. 
 
Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías 
mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento 
estructural considerado. 
Condiciones de 
ejecución: 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de 
extender una capa de hormigón de regularización llamada 
solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm.  
 
Cada 6 metros se ejecutará una junta de hormigonado y 
cada 30 metros una junta de dilatación. 
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El recubrimiento de las armaduras longitudinales será de 
3,5 cm (ambiente IIa) 
 
Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá 
ejecutar la excavación mediante bataches  al objeto de 
garantizar la estabilidad de los terrenos y de las 
cimentaciones de edificaciones colindantes. 
 
 
 
4. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 
SU 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas: 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
  Clase 
 Clase exigible a los suelos en función de su localización NORM
A PROY 
    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (vestuarios, duchas…) con 
pendiente < 6% 
2 2 
 
Zonas interiores húmedas (vestuarios, duchas…) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras 
3 3 
 
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes 
(grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al 
deslizamiento, tales como mataderos, zonas de uso industrial, 
etc. 
3 3 
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 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad1) Clase 
 (Valores de resistencia al resbalamiento Rd de acuerdo a la 
norma UNE ENV 12633:2003) 
NORM
A PROY 
    
 Rd≤ 15 0 - 
 15 ≤ Rd ≤ 35 1 1 
 35 ≤ Rd ≤ 45 2 2 
 Rd > 45 3 3 
 
 
1. Discontinuidad en el pavimento 
  NORMA PROY 
    
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que 
supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos 
Diferenci
a de nivel 
< 6 
mm1) 
cumpl
e 
 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 %1) 
cumpl
e - 
 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas interiores para 
circulación de personas 
Ø ≤ 15 
mm1) 
cumpl
e - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación 
≥ 800 
mm 
cumpl
e 
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Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien 
desde porches, garajes, etc.  (Figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de 
emergencia. 
 
3 3 
 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón 
más próximo (Figura 2.1) 
≥ 1.200 
mm.   y ≥ 
anchura  
hoja 
cumpl
e 
 
1) Excepto en zonas de uso restringido 
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1. Desniveles 
 
 1.1. Protección de los desniveles  
 
 
 
 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc, cuando la 
diferencia de cota sea (H) 1) 
H ≥ 550 mm 
 
Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
colocadas a una distancia ≥ 250 mm del borde cuando la 
diferencia de cota sea (H) 
H ≤ 550 mm   
 
1) Excepto cuando la disposición constructuva haga 
muy improbable la caída oc cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto 
 
 
 1.2. Características de las barreras de protección 
 
 
 
 
        3.2.1. Altura de la barrera de protección:  
  NORM
A 
PROYE
CTO 
 cuando la diferencia de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 
mm 
cumple 
 en el resto de los casos 1) ≥ 1100 
mm 
cumple 
     1)  excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura < 
400 mm.  
≥ 900 
mm 
- 
   
      3.2.2. Medición de la altura de la barrera de protección (ver 
gráfico)  
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 La resistencia y rigidez será la suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida  en el apartado 3.2 del DB SE-AE, en función de la zona en que se 
encuentren 
 
 
 
 
NORMA PROYECT
O 
         3.2.3. Características constructivas de las barreras de 
protección: 
No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible 
(Ha) 
200≥Ha≤70
0 mm 
CUMPLE 
 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera 
Ø ≤ 100 
mm 
- 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de 
inclinación 
≤ 50 mm 50 mm 
   
 
 
 
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
41 
 
  
 
 
 
SU 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
 
1. Impacto 
 
v 
 1.1. Impacto con elementos 
fijos 
NORM
A 
PROYE
CTO 
 
NORM
A 
PROYE
CTO 
 
  
 
 
 
   
 Altura libre de 
paso en zonas 
de circulación 
uso 
restringido  
≥ 2100 
mm 
2.600 
mm 
 resto de 
zonas  
≥ 2200 
mm 
2600 
mm 
 
Altura libre en umbrales de puertas 
≥ 2000 
mm 
2100 
mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas 
y que estén situados sobre zonas de circulación 
7 
2200 
mm 
 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con 
respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1000 y 
2200 mm medidos a partir del suelo 
≤ 150 
mm 
100 mm 
 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea 
menor que 2000 mm disponiendo de elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos. 
elementos fijos 
   
 1.2. Impacto con elementos practicables  
 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en 
pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) 
El barrido de la 
hoja no invade el 
pasillo 
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En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles 
que permitan percibir la aproximación de las personas entre 
0,7 m y 1,50 m mínimo 
Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 
   
 
  
  
 
 
 1.3. Impacto con elementos frágiles  
 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de 
impacto con barrera de protección 
SU1, apartado 3.2 
   
 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de 
impacto sin barrera de protección 
Nivel de impacto 
según UNE EN 
2600:2003 
 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m 
resistencia al 
impacto nivel 2 
 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
≥ 12 m 
resistencia al 
impacto nivel 1 
 resto de  casos 
resistencia al 
impacto nivel 3 
   
 duchas y bañeras:  
 partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al 
impacto nivel 3 
   
 áreas con riesgo de impacto  
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1.4. Impacto con elementos insuficientemente 
perceptibles 
 
 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que puedan confundirse con 
puertas o aberturas al no disponer de montantes separados a una distancia a ≤ 
600 mm o travesaños situados entre las alturas 850-1100 mm 
   NORMA PROYECTO 
 
Señalización que se deberá realizar a 
lo largo de toda la superficie 
acristalada 
altura 
inferior: 
850mm<h<11
00mm 
- 
altura 
superior
: 
1500mm<h<1
700mm 
- 
 
 
Nota: Las puertas de vidrio que no disponga de elementos que permitan 
identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de la señalización anterior. 
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2. Atrapamiento 
 
 
 
SU 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
 
1. Aprisionamiento 
 
   
   
 
 
 
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 
desbloqueo 
desde el exterior 
 Baños y aseos  
iluminación 
controlado 
desde el interior 
  
NOR
MA 
PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida 
≤ 140 
N 
135 N 
   
 Usuarios de silla de ruedas:  
 
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de 
ruedas 
ver Reglamento 
de Accesibilidad 
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NOR
MA 
PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 24 N 
 
 
SU 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada   
1. Alumbrado normal en zonas de circulación  
  
 
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del 
suelo) 
   
  
NORMA PROYECT
O 
 Zona 
Iluminancia mínima 
[lux] 
      
 
Exterior 
Exclusiva para 
personas 
Escaleras 
10 10 
 Resto de 
zonas 
5 5 
 Para vehículos o mixtas 10 10 
 
Interior 
Exclusiva para 
personas 
Escaleras 
75 75 
 Resto de 
zonas 
50 50 
 Para vehículos o mixtas 50 50 
      
 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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2. Alumbrado de emergencia  
 2.1. Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  todo reciento cuya ocupación sea mayor de 100 personas 
  recorridos de evacuación (ver Anejo A del DB SI) 
  aparcamientos cubiertos o cerrados con superficie S > 100 m2 
  
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección y 
locales de riesgo especial (ver DB-SI 1) 
  
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 
instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   
   
 2.2. posición y características de las luminarias 
NORMA PROYECT
O 
 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m 
   
 
se dispondrá una 
luminaria en:  
 cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación 
directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   
en los cambios de dirección y en las intersecciones de 
pasillos 
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 2.3. Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  
  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en las zonas de alumbrado normal  
 
  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación 
debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del 
nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 
 
   
 
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una 
hora desde el fallo) 
NOR
MA 
PROY 
  
Vías de evacuación de 
anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux - 
  
Iluminancia de la banda 
central  
≥0,5 
lux 
- 
  
Vías de evacuación de 
anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura ≤ 
2m 
- 
     
 
 
 
    
  
a lo largo de la línea 
central 
relación entre iluminancia 
máx. y mín 
≤ 40:1 40:1 
  
puntos donde estén 
ubicados 
 
- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección 
contra incendios 
- cuadros de distribución del 
alumbrado 
Ilumin
ancia ≥ 
5 luxes 
5 luxes 
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Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento 
Cromático (Ra) 
Ra ≥ 
40 
Ra= 40 
    
 2.4. Iluminación de las señales de seguridad  
   
NOR
MA 
PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad 
≥ 2 
cd/m2 
3 
cd/m2 
  
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del 
color blanco de seguridad 
≤ 10:1 10:1 
  
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia 
Lcolor >10 
≥ 5:1 y  
≤ 15:1 
10:1 
  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de 
iluminación 
≥ 
50% 
→ 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 
 
SU 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación   
No aplicable a este proyecto 
 
SU 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
No aplicable a este proyecto 
SU 7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
1. Ámbito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de 
vehículos 
 
 Características constructivas  
 Espacio de acceso y espera:  
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  Localización 
en su incorporación al 
exterior 
 
  
NORMA PROY 
 
 Profundidad 
p ≥ 4,50 m P= 4,50 m 
 
 Pendiente 
pend ≤ 5% 5% 
   
 Acceso peatonal independiente:  
  Ancho 
 A ≥ 800 
mm. 
A= 800 
mm 
  Altura de la barrera de protección 
h ≥ 800 
mm 
H= 800 
mm 
    
  
Pavimento a distinto nivel 
 
  
 
 
  Protección de desniveles (para el caso de 
pavimento a distinto nivel): 
 
  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h) 
No 
procede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintura de señalización: 
resbaladicidad clase 3 
 
 
 
 Protección de recorridos peatonales  
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Plantas de garaje > 200 vehículos 
o S> 5.000 m2 
pavimento diferenciado con pinturas o 
relieve 
 zonas de nivel más elevado 
   
 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de 
nivel más elevado): 
 
 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h). 
para h ≥ 550 mm 
No procede 
 
Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  
No procede 
   
 Señalización 
Se señalizará según el 
Código de la 
Circulación: 
  Sentido de circulación y salidas. 
Procede 
 
  Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 
  
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o 
rampas de circulación y acceso. 
  
Para transporte pesado señalización de gálibo y 
alturas limitadas 
No procede 
  
Zonas de almacenamiento o carga y descarga 
señalización mediante marcas viales o pintura en 
pavimento 
No procede 
 
 
 
 
SU 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
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1. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo depósitos 
 
 Procedimiento de verificación  
   
 
 
instalación 
de sistema de 
protección 
contra el 
rayo 
 
 
 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Si 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) No 
 
 
 
 
 
 Determinación de Ne  
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Ng 
[nº 
impactos/año, 
km2] 
Ae 
[m2] 
C1 
Ne 
6
1ege 10CANN
  
 
 
   
 
densidad de 
impactos 
sobre el 
terreno (ver 
Figura 1.1) 
superficie de 
captura 
equivalente del 
edificio aislado 
en m2, que es 
la delimitada 
por una línea 
trazada a una 
distancia 3H 
de cada uno de 
los puntos del 
perímetro del 
edificio, siendo 
H la altura del 
edificio en el 
punto del 
perímetro 
considerado 
Coeficiente relacionado con el 
entorno ( C1) 
 
Situación del edificio C1 
 
 
    
 3 
(Soria) 
4537,32 
Próximo a otros edificios 
o árboles de la misma 
altura o más altos 
0,5 
 
 
 
 
Rodeado de edificios 
más bajos 
0,75 
 
 
 
 Aislado 3  
 
 
 
Aislado sobre una colina 
o promontorio 
2 
 
 
 
    
 
 
   Ne = 
4537,32*10-6 
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 Determinación de Na  
   
 
C2  
coeficiente en función del tipo 
de construcción 
 
C3 
conten
ido 
del 
edifici
o 
C4 
uso del 
edificio 
C5 
necesidad de 
continuidad 
en las activ. 
que se 
desarrollan 
en el edificio 
Na 
 
3
5432
a 10
CCCC
5,5
N   
       
  
Cubi
erta 
metál
ica 
Cubier
ta de 
hormi
gón 
Cubi
erta 
de 
made
ra 
 
Edifici
o sin 
conten
ido 
inflam
able 
Nave 
agroind
ustrial  
Nave 
agroindustrial  
 
     
 
    
 
Estruct
ura 
metálic
a 
0,5 
1 2  1 1 1 
 
 
Estruct
ura de 
hormig
ón 
1 1 2,5     
 
 
Estruct
ura de 
madera 
2 2,5 3 
 
   
Na = 11*10-3 
          
 Tipo de instalación exigido 
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Na 
Ne 
e
a
N
N
1E    Nivel de protección 
 
 
 
      
 
 
   E > 0,98 1  
 
 
   
0,95 < E < 
0,98 
2 
 
 
 
   
0,80 < E < 
0,95 
3 
 
 
 
   0 < E < 0,80 4*  
 
 
 
* No es obligatoria la instalación de un sistema de protección 
contra el rayo 
 
 
 
 
3. ESTRUCTURAS Y FORJADOS DE HORMIGÓN (EHE-EFHE) 
 
El presente apartado sirve de justificación a las soluciones constructivas adoptadas 
para cumplir con las exigencias básicas en materia de seguridad estructural para las 
estructuras de hormigón, según el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación en su artículo 10, 
apartado 4; el REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» y el REAL DECRETO 
642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la "Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE)". 
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Se establecen estos requisitos con el fin de conseguir resistencia y estabilidad ante 
las acciones previstas y una adecuada aptitud conforme al uso previsto. 
 
   Procede No procede 
EHE-
EFHE 
Verificación de la 
seguridad estructural 
en estructuras y 
forjados de 
hormigón 
Elementos estructurales de 
hormigón armado 
X 
 
Forjados unidireccionales de 
hormigón estructural 
X 
 
 
Descripción general del edificio y de los forjados y elementos estructurales de 
hormigón: 
El presente proyecto tiene por objeto la realización de un cebadero de cerdos en 
Las Fuentes de san Pedro, municipio de San Pedro Manrique (Soria). La 
explotación tendrá las siguientes instalaciones: 
 Dos naves idénticas de cebo: 1990 Plazas 
 Un vestuario almacén 
 Vado sanitario 
 Vallado perimetral con suministro de pienso y carga y 
descarga de animales desde el exterior 
 Balsa de purines 
La estructura de las naves de cebo se hará con pórticos de hormigón armado, cada 
6 metros cuya cubierta tendrá una pendiente del 30%, construida por una placa de 
fibrocemento perfil gran onda color arcilla, con aislamiento incorporado de 3 cm 
de poliuretano de 30 Kg/m3 de densidad. 
 El vestuario contara con una solera de hormigón y los cerramientos con bloque de 
hormigón de 40 x20 x 20 
 
 
 
 
 
 
EHE Estructuras de hormigón: 
 
           Estructura 
Descripción del sistema Nave de cebo con pórticos prefabricados de hormigón 
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estructural: armado cada 6 m. 
vestuario-almacén: Solera de hormigón y los cerramientos 
con pared de bloque de hormigón de 40 x 20 x 20. 
 
 
           Programa de cálculo: 
 
Nombre comercial: Cypecad Espacial  
  
Empresa  
  
Descripción del 
programa: idealización 
de  la estructura: 
simplificaciones 
efectuadas. 
El programa realiza un cálculo espacial en tres 
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando 
las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad 
de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y 
desplazamientos,  para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer 
orden. 
 
 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría 
de los Estados  Limites de la vigente EHE, articulo 8, 
utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
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Redistribución de 
esfuerzos:   
No se ha considerado redistribución de esfuerzos 
    
Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha 
activa 
Máx. 
recomendada 
L/250 L/400 1 cm. 
Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia 
Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en 
la EHE, art. 39.1. 
 
 
Cuantías geométricas 
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la 
tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
 
 
           Características de los materiales: 
 
-  Hormigón   HA-25/B/20/I 
- tipo de cemento CEM II 
- tamaño máximo de 
árido  
20 mm. 
- máxima relación 
agua/cemento 
0.60 
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- mínimo contenido de 
cemento 275 kg/m
3 
- Resistencia 
característica del 
hormigón fCK 
25 Mpa  
- tipo de acero B-500-S 
- Resistencia 
característica del acero 
fYK 
500 MPa 
 
Acciones consideradas (según documento SE-AE) 
  
 Forjado 1 Forjado 2 (cubierta) 
- Peso propio elemento 25 kN/m3 en pilares y 
vigas 
25 kN/m3 en pilares y vigas 
-  Peso propio de los 
forjados  
2.7 kN/m2 3 kN/m2 
- Sobrecarga de uso 2 kN/m2 + 2 kN 
(puntual) 
0.4 kN/m2 + 1 kN 
(puntual) 
- Sobrecarga de nieve
  
No procede  0.6 kN/m2 
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- Sobrecarga de viento 
(máxima) 
0.473 kN/m2 (presión 
interior) 
0,169(presión)+0.338 
(succión interior) 
- Acciones Térmicas No procede No procede 
- Acciones Accidentales No procede No procede 
 
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es 
normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero 
de acuerdo a los artículos  88 y 90 de la EHE respectivamente  
Hormigón 
Coeficiente de minoración   1,50 
Nivel de control                                                                            ESTADIS
TICO 
Acero 
Coeficiente de minoración        1,15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL
Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas 
Permanentes 
1,5 Cargas 
variables 
1,6 
Nivel de control                                                                                  NORMAL
 
Secciones: 
 
Descripción: Pilares 1 a 12 según planos. 
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Material adoptado: Hormigón armado. HA-25/B/40/I  Acero B-400-S 
Dimensiones y armado: Pilares 1 a 12 según planos de 0,25x0,25 m. Armado con 4 
redondos Φ = 12 mm en las esquinas y estribos de Φ = 5 
mm  separados 20 cm  
 
Vigas 1 a 10 según planos de 0,25x0,4 m.  Armado 4 
redondos en la cara superior Φ = 12 mm, dos de ellos se 
interrumpen según planos y 3 redondos Φ = 12 mm en la 
cara inferior, uno de ellos se interrumpe según planos. 
Estribos de Φ = 5 mm  separados 15 cm  
 
Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías 
mínimas indicadas en la tabla  42.3.5. 
 
Los estribos cumplirán los mínimos especificados por la 
instrucción de hormigón estructural (EHE) 42.2.3.4 
atendiendo al tipo de armadura considerado. 
Condiciones de 
ejecución: 
 
El recubrimiento de las armaduras longitudinales será de 3 
cm (ambiente I) 
Los anclajes de las barras se han calculado de acuerdo al 
artículo 66.5 de la EHE y quedan reflejados en los planos 
correspondientes 
Los empalmes se han establecido siguiendo las 
indicaciones del artículo 66.6 y quedan reflejados en los 
correspondientes planos 
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Durabilidad 
 
  
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos 
en la tabla  37.2.4. de la vigente EHE, se considera toda 
la estructura en ambiente I: esto es  ambiente interior 
normal. 
Para el ambiente I se exigirá un recubrimiento mínimo 
de 20 mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de 
30 mm. Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la 
disposición de separadores  homologados de acuerdo con 
los criterios descritos en cuanto a distancias y posición en 
el articulo 66.2 de la vigente EHE. 
  
Cantidad mínima de 
cemento: 
Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de 
cemento requerida es de 250 kg/m3. 
  
Cantidad máxima de 
cemento: 
400 kg/m3 artículo 68 de la EHE 
  
Resistencia mínima 
recomendada: 
Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  
Relación agua cemento 0.65 
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máxima:  
  
Fisuración: < 0.4 mm. Se ha comprobado la fisuración de acuerdo a 
EHE artículo 49 
 
Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 
Descripción 
del sistema 
estructural: 
 
Forjados unidireccionales prefabricados de canto 25+5/70 de 
bovedilla aligerante de hormigón vibrado con viguetas pretensadas, 
con intereje de 70 cm, canto de bovedilla 25, canto de la losa 
superior 5 cm. 
 
 
Acciones consideradas (según SE-AE) 
  
 Forjado 1 Forjado 2 (cubierta) 
-  Peso propio de los 
forjados  
2.7 kN/m2 3 kN/m2 
- Sobrecarga de uso 2 kN/m2 + 2 kN (puntual) 0.4 kN/m2 + 1 kN (puntual) 
- Sobrecarga de nieve
  
No procede  0.6 kN/m2 
- Sobrecarga de viento 
(máxima) 
0.473 kN/m2 (presión 
interior) 
0,169(presión)+0.338 
(succión interior) 
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- Acciones Térmicas No procede No procede 
- Acciones Accidentales No procede No procede 
 
Dimensione
s y armado: 
Canto Total 30 cm Hormigón vigueta 
HP-
45/P/20/II
a 
Capa de 
Compresión 
5 cm 
Hormigón vertido 
HA-
25/B/40/I   
Intereje 70 cm Acero pretensado Y 1860 C 
Tipo de Vigueta 
Pretensada T 
simple 
Nº de alambres 
10 
Tipo de Bovedilla 
Cerámica 
aligerente triple 
tabicada 
Acero en zona de 
negativos 
2 Φ 12/ m 
Malla de armado 
capa de 
compresión 
ME 30x30 A 
Φ5-5 B500T Peso propio 
2.5 kN/m2 
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Observacion
es: 
 
El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en 
el Art.30 de la Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las 
condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE. Las 
armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 
de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas 
cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción 
EFHE. 
 
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas 
pretensadas es superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 
15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; 
por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 
 
Límite de flecha total a plazo 
infinito 
Límite relativo de flecha activa 
flecha  L/250 
f    L / 500 + 1 cm 
flecha  L/500 
f    L / 1000 + 0.5 cm 
 
4. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 
El presente apartado sirve de justificación a las soluciones constructivas adoptadas 
para cumplir con las exigencias de protección frente al ruido (HR), establecidas en 
el artículo 10 del Código Técnico de la Edificación (aprobado por el RD 314/2006 
de 17 de marzo).  
Su objetivo es el de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 
sus usuarios. Para ello, los elementos constructivos que conforman los diferentes 
recintos del edificio deberán tener unas características tales que permitan dotar al 
recinto de suficiente aislamiento frente a ruido aéreo, ruido de impactos y ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como limitar el ruido 
reverberante de los recintos.  
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   Procede 
No 
Procede 
DB 
HR 
Verificación del suficiente aislamiento acústico de todos 
y cada uno de los recintos considerados como protegidos 
o habitables del edificio frente a ruido procedente de 
otros recintos o del exterior.  
X  
Verificación del tiempo de reverberación en recintos del 
edificio destinados a aulas, salas de conferencias, 
comedores, restaurantes o zonas comunes de edificios de 
uso residencial o docente colindantes con recintos 
habitables con los que comparten puertas.  
X  
 
Descripción general del edificio a efectos de del cumplimiento de la exigencia: 
 
Dos naves para porcino de cebo, de planta rectangular de 1.680m2 con unas 
dimensiones de 14m x 60 m , de una sola planta, situado en Las Fuentes de San 
Pedro, municipio de San Pedro Manrique(Soria). La explotación presenta otras 
instalaciones y construcciones: 
 2 naves idénticas de cebo: 1.990 plazas 
 1 vestuario –almacen 
 Vallado perimetral, con suministro de pienso y descarga de animales desde 
el exterior 
 Balsa de purines.  
 
 
1. Ámbito de aplicación (Apdo. 1.1): 
 
El ámbito de aplicación del  DB HR se define por la relación de recintos (espacio de 
un edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento de 
separación) incluidos y excluidos de dicho ámbito. Tan sólo será necesario verificar 
un nivel de aislamiento suficiente en aquellos recintos incluidos que puedan ser 
receptores de ruido procedente de cualquier otro recinto (excluido o incluido), no 
siendo necesario realizar tal verificación cuando el recinto receptor de ruido sea un 
recinto excluido.  
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RECINTOS 
INCLUIDOS 
 
RECINTOS EXCLUIDOS 
Se aplicará con 
carácter general 
a toda 
edificación, 
según lo 
indicado en el 
ámbito de 
aplicación 
general indicado 
en el Artículo 2 
del CTE Parte I.  
 
Así pues, serán 
recintos 
incluidos dentro 
del campo de 
aplicación del 
DB HR aquellos 
recintos de 
cualquier 
edificio no 
incluidos en la 
columna de 
“CASOS 
EXCLUIDOS”. 
 
I1 
Recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación 
específica. Se consideran recintos ruidosos dentro del CTE DB 
HR a aquellos recintos, generalmente de carácter industrial, cuyas 
actividades producen un nivel medio de presión sonora 
estandarizado, ponderado A, en el recinto, mayor de 80 dBA, no 
compatible con el requerido en los recintos protegidos. 
E1 
Recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como 
auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto 
de estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán 
recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a los 
recintos habitables colindantes 
E2 
Aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 
350 m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su 
diseño, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros 
recintos y del exterior. 
E3 
Obras de ampliación, modificación, reforma  o rehabilitación en 
los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación 
integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación 
integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su 
catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración 
de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 
incompatible con la conservación de dichos edificios. 
E4 
 
 
2. Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos (Apdo. 3.1): 
El DB HR establece que se debe alcanzar, en cada uno de los recintos protegidos y 
habitables incluidos dentro del ámbito de aplicación, unos niveles de aislamiento 
suficientes frente a ruido aéreo y a ruido de impactos. Los niveles mínimos de 
aislamiento exigidos son función del tipo de recinto emisor, del tipo de recinto 
receptor y de la pertenencia o no de ambos a la misma unidad de uso. Estos niveles 
mínimos son los mostrados en la tabla que se muestra a continuación 
     
RECINTOS RECEPTORES 
POSIBLES 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
67 
 
  
    
Aislamie
nto 
referido 
a 
RECINTO 
PROTEGIDO 
RECINTO 
HABITABLE 
    
RUID
O 
AÉR
EO 
IMPACT
OS 
RUID
O 
AÉR
EO 
IMPACT
OS 
P
O
S
IB
L
E
S
 R
E
C
IN
T
O
S
 R
E
C
E
P
T
O
R
E
S
 
D
E
 D
IS
T
IN
T
A
 U
U
 
Protegido 
Recinto 
Receptor 
DnT,A 
≥ 50 
L’nT,w ≤ 
65 
DnT,A 
≥ 45 
- 
Habitable 
Recinto 
Receptor 
DnT,A 
≥ 50 
L’nT,w ≤ 
65 
DnT,A 
≥ 45 
- 
Zona 
común 
Compart
e puertas 
y 
ventanas 
con el 
recinto 
receptor 
Recinto 
Receptor 
DnT,A 
≥ 50 
L’nT,w ≤ 
65 
DnT,A 
≥ 45 
- 
Compart
e puertas 
y 
ventanas 
con el 
recinto 
receptor 
Puertas 
o 
Ventana
s 
R,A ≥ 
30 
L’nT,w ≤ 
65 
R,A ≥ 
20 
- 
Muro 
R,A ≥ 
50 
R,A ≥ 
50 
De Instalaciones 
Recinto 
Receptor 
DnT,A 
≥ 55 
L’nT,w ≤ 
60 
DnT,A 
≥ 45 
- 
De 
Activi
dad 
 
Recinto 
Receptor 
DnT,A 
≥ 55 
L’nT,w ≤ 
60 
DnT,A 
≥ 45 
- 
Exteri
or 
Mediane
rías 
Recinto 
Receptor 
D2m,nT
,Atr ≥ 
40 
- 
D2m,nT
,Ar ≥ 
40 
- 
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Fachadas
, 
Cubierta
s y 
Suelos 
en 
contacto 
con el 
exterior. 
Recinto 
Receptor 
D2m,nT
,Atr ≥ 
30 (1) 
- - - 
D
E
 L
A
 M
II
S
M
A
 U
U
 
Protegido 
Tabiquer
ía de 
separaci
ón entre 
recintos 
R,A ≥ 
33 
- 
R,A ≥ 
33 
- 
Habitable 
Tabiquer
ía de 
separaci
ón entre 
recintos 
R,A ≥ 
33 
- 
R,A ≥ 
33 
- 
 
(1) Valor límite establecido por la Tabla 2.1 del DB HR para un índice de 
ruido día Ld = 60 dBA,  un uso del edificio de tipo administrativo en el 
caso de estancias. 
 
 NOTAS: 
 
 DnT,A Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre 
recintos interiores. Caracteriza al aislamiento acústico entre recintos 
interiores.  
 
 D2m,nT,Atr Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre un 
recinto y el exterior, para ruido exterior dominante de automóviles o 
de aeronaves. Caracteriza al aislamiento acústico de recintos frente al 
ruido proveniente del exterior. En el caso de ser el ruido exterior 
dominante ferroviario o de estaciones ferroviarias se tomará D2m,nT,Atr 
= D2m,nT,A (Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en 
fachadas y en cubiertas, para ruido rosa y para ruido exterior 
dominante ferroviario o de estaciones ferroviarias). 
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 L’nt,w Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado. 
 
 
La verificación del aislamiento de cada recinto protegido o habitable se hará 
considerándolo emparejado con cualquier otro recinto del edificio, siguiendo las 
siguientes reglas: 
 
 Aislamiento a ruido aéreo. Se emparejará cada recinto protegido o habitable 
considerado como receptor de ruido aéreo con todos los recintos adyacentes 
a él (lateral o verticalmente) que existan. 
 
 Aislamiento a ruido aéreo. Se emparejará cada recinto protegido o habitable 
considerado como receptor de ruido de impactos con todos los recintos que 
existan y que sean adyacentes a él (lateral o verticalmente) o que tenga una 
arista horizontal. 
 
Para la determinación del aislamiento global a ruido aéreo (DnT,A  D2m,nT,Atr) y del 
aislamiento global a ruido de impactos (L’nT,w) de un recinto receptor  se empleará 
el método general de cálculo de aislamiento acústico (Apartado 3.1.3 DB HR, 
basado en el modelo simplificado para la transmisión acústicas estructural de la 
UNE EN 12354, partes 1, 2, y 3). Este procedimiento tiene en cuenta que la 
transmisión acústica desde el exterior a un recinto de un edificio o entre dos 
recintos de un edificio se produce siguiendo caminos tanto directos como indirectos 
(o por vía de flancos), determinándose los valores de aislamiento global del recinto 
a partir del índice de reducción acústica aparente global, R’A (para ruido aéreo), y 
del nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L’n,w (para ruido de 
impactos).  
 
Par la realización de los cálculos necesarios para la determinación del nivel de 
aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos de cada uno de los recintos 
protegidos o habitables considerados como receptores se ha utilizado la 
“Herramienta de Cálculo del Documento Básico de Protección frente al Ruido, DB 
HR” disponible en la página Web www.codigotecnico.org. 
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En las tablas que se muestran a continuación se justifica el cumplimiento del nivel 
de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos de todos los recintos protegidos 
y habitables del edificio. Se incluye, al menos: 
 
 Un caso representativo de todos y cada uno de los casos diferentes en forma, 
tamaño y elementos constructivos de parejas de recintos colindantes de áreas de 
uso diferentes 
 
 Un caso por cada pareja de recintos con diferentes formas, tamaños y elementos 
constructivos lindantes con el exterior (cubiertas, fachadas o suelos en contacto 
con el exterior) 
 
 
Se muestra un ejemplo para el caso de los recintos R1 y R4, en los que es necesario 
cumplir con el aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos.  
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RECINTOS DEFINICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS P - V - L 
Dn,e,
A 
Dn,s,
A 
ENCUENTROS 
VERIFICACIÓ
N 
E R 
TIP
O 
LAD
O 
ID 
ELEMENT
O BASE 
m 
(kg/m2
) 
RA 
(dBA
) 
ID 
TRASDOSAD
O 
ΔRA 
(dBA
) 
Stotal 
RVpl,A 
(Equiv
) 
ARIST
A (m) 
TIPO 
DE 
UNIÓ
N 
DnT,A 
PROY
. 
 
DT,s,
A 
MIN 
R1 R4 
D 
D 
Fo 02 333 53 
T01b 8 
No hay  
- - 
- 
55 ≥ 50 
d S 04 7 
1 
F P 37 80 36 Sin trasdosado  No hay  
5 
Rígida 
en T de 
ECH f P 37 80 36 Sin trasdosado  No hay  
2 
F F 1.4 195 58 Sin trasdosado  
Despreciable
s 
 
5 
Rígida 
en T de 
ECH 
TIPO DE 
RECINTOS 
f F 1.4 195 58 Sin trasdosado  
Despreciable
s 
 
3 
F F 1.4 195 58 Sin trasdosado  
Despreciable
s 
 
10 
Rígida 
en T de 
ECH Superpuesto
s 
f F 1.4 195 58 Sin trasdosado  
Despreciable
s 
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VERIFICACIÓN DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 
 
DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS DE BASE Y TRASDOSADOS 
ELEMENTOS DE BASE TRASDOSADOS 
ID CARACTERÍSTICAS ID CARACTERÍSTICAS 
Fo 
02 
Forjado unidireccional de 300 mm con piezas de entrevigado 
cerámicas 
S 04 
Suelo Flotante. 20 mm de lana mineral bajo capa de mortero de 50 
mm de espesor. 
F 
1.4 
Fachada de fábrica vista, sin cámara o con cámara de aire no 
ventilada, aislamiento por el interior de masa superficial m = 
195 kg/m2 
T01b Techo suspendido de masa superficial inferior a 350 kg/m2 
P 
37 
Fábrica de ladrillo hueco doble (70 mm) enlucido por ambas 
caras 
  
 
con 4 aristas 
comunes 4 
F P 37 80 36 Sin trasdosado  
Despreciable
s 
 
10 
Rígida 
en T de 
ECH 
f P 37 80 36 Sin trasdosado  
Despreciable
s 
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VERIFICACIÓN DE AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS 
RECINTOS DEFINICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS P - V - L 
Dn,e,A Dn,s,A 
ENCUENTROS VERIFICACIÓN 
E R TIPO LADO 
ID 
ELEMENTO 
BASE 
m RA Ln,w 
ID 
TRASDOSADO 
ΔRA ΔLn,w Stotal 
RVpl,A 
(Equiv) 
ARISTA 
(m) 
TIPO 
DE 
UNIÓN 
L' nT,w 
PROY. 
 
L' 
nT,w 
MIN 
R1 R4 
D 
D 
Fo 02 333 53 84 
T01b 8 30 
No hay  
- - 
- 
65 ≤ 65 
d S 04 7 9 
1 
F P 37 80 36 - Sin trasdosado  - No hay  
5 
Rígida 
en T de 
ECH f P 37 80 36 - Sin trasdosado  - No hay  
2 
F F 1.4 195 58 - Sin trasdosado  - Despreciables  
5 
Rígida 
en T de 
ECH 
ID TIPO DE 
RECINTO 
f F 1.4 195 58 - Sin trasdosado  - Despreciables  
3 
F F 1.4 195 58 - Sin trasdosado  - Despreciables  
10 
Rígida 
en T de 
ECH Superpuestos f F 1.4 195 58 - Sin trasdosado  - Despreciables  
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con 4 aristas 
comunes 
4 
F P 37 80 36 - Sin trasdosado  - Despreciables  
10 
Rígida 
en T de 
ECH 
f P 37 80 36 - Sin trasdosado  - Despreciables  
 
 
DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS DE BASE Y TRASDOSADOS 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
75 
 
  
 
 
 
 
ELEMENTOS DE BASE TRASDOSADOS 
ID CARACTERÍSTICAS ID CARACTERÍSTICAS 
Fo 
02 
Forjado unidireccional de 300 mm con piezas de entrevigado 
cerámicas 
S 04 
Suelo Flotante. 20 mm de lana mineral bajo capa de mortero de 50 mm 
de espesor. 
F 
1.4 
Fachada de fábrica vista, sin cámara o con cámara de aire no 
ventilada, aislamiento por el interior de masa superficial m = 
195 kg/m2 
T01b Techo suspendido de masa superficial inferior a 350 kg/m2 
P 
37 
Fábrica de ladrillo hueco doble (70 mm) enlucido por ambas 
caras 
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Además de asegurar el suficiente aislamiento de los diferentes recintos protegidos y 
habitables del edificio es necesario garantizar ciertas condiciones relativas a las 
uniones entre los diferentes elementos constructivos. A continuación se muestra 
una tabla en la que se recogen aquellas medidas que se han adoptado con objeto de 
dar cumplimiento a lo anteriormente indicado: 
CONDICIONES DE DISEÑO DE LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
1.- Elementos de separación verticales (particiones verticales que separan unidades de uso 
diferentes o una unidad de uso de una zona común, de un recinto de instalaciones o de un 
recinto de actividad) 
 
1.1.- Encuentros con los forjados, las fachadas y la tabiquería. 
 
TIPO 
DE 
ELEME
NTO 
VERTIC
AL 
CASO 
CONDICIONES DE DISEÑO ADOPTADAS. 
COMENTARIOS. 
 
TIP
O 1 
 
Encuentros de 
elementos de 
separación verticales 
de dos hojas de fábrica 
con fachadas de dos 
hojas 
Se interrumpirá la hoja interior de la fachada de modo 
que en ningún caso dicha hoja interior cierre la cámara 
del elemento de separación vertical o conecte las dos 
hojas de éste. 
 
Encuentros de 
elementos de 
separación verticales 
de una hoja con la 
tabiquería 
Se interrumpirá la tabiquería, de modo que el elemento 
de separación vertical sea continuo. 
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Encuentros de 
elementos de 
separación verticales 
de dos hojas con la 
tabiquería (particiones 
interiores de cada 
unidad de uso). 
Se interrumpirá la tabiquería, de modo que el elemento 
de separación vertical sea continuo. En ningún caso la 
tabiquería conectará ambas hojas del elemento de 
separación vertical ni interrumpirá la cámara.  
 
Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de 
separación vertical por razones estructurales, solo se 
trabará la tabiquería a una sola de las hojas del 
elemento de separación vertical de fábrica o se unirá 
mediante conectores. 
 
TIP
O 2 
 
En cualquier 
encuentro entre un 
elemento de 
separación vertical tipo 
2 con forjados y 
pilares. 
Se colocarán las bandas elásticas en el encuentro entre 
el elemento vertical de separación y los forjados y 
pilares. 
 
En cualquier 
encuentro entre un 
elemento de 
separación vertical tipo 
2 con fachadas de una 
hoja. 
Se colocarán bandas elásticas en los encuentros con la 
hoja vertical de la fachada 
 
En cualquier 
encuentro entre un 
elemento de 
separación vertical tipo 
2 con fachadas de una 
hoja, ventiladas o con 
el aislamiento por el 
exterior 
Se colocarán bandas elásticas en el encuentro con la 
hoja principal de la fachada 
 
Además se interrumpirá la hoja interior de la fachada 
(ya sea de fábrica o de entramado), de modo que en 
ningún caso dicha hoja interior cierre la cámara del 
elemento de separación vertical. 
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En cualquier 
encuentro entre un 
elemento de 
separación vertical tipo 
2 con la tabiquería 
(particiones interiores 
de cada unidad de uso) 
Se interrumpirá la tabiquería en su punto de acometida 
sobre el elemento de separación vertical, de modo que 
éste sea continuo. 
 
Si la tabiquería es de fábrica o de paneles pesados con 
bandas elásticas, éstas deberán colocarse en el apoyo 
de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. 
 
TIP
O 3 
 
Encuentros de 
elementos de 
separación vertical tipo 
3 con forjados, pilares, 
otros elementos de 
separación vertical o 
con la hoja principal 
de las fachadas de una 
hoja, ventiladas o con 
el aislamiento por el 
exterior. 
Se interpondrá una banda de estanqueidad en el 
encuentro de la perfilería con forjados, pilares, otros 
elementos de separación verticales y la hoja principal 
de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el 
aislamiento por el exterior. 
 
Encuentros de 
elementos de 
separación vertical tipo 
3 con fachadas de dos 
hojas. 
Se interrumpirá la hoja interior de la fachada y, en 
ningún caso, la fachada cerrará la cámara del elemento 
de separación vertical.  
 
Encuentros de 
elementos de 
separación vertical tipo 
3 con la tabiquería 
(particiones interiores 
de cada unidad de 
uso). 
Se interrumpirá la tabiquería, de modo que el elemento 
de separación vertical sea continuo. En ningún caso la 
tabiquería conectará ambas hojas del elemento de 
separación vertical ni interrumpirá la cámara.  
 
1.1.- Encuentros con los conductos de instalaciones 
 
CASO CONDICIONES DE DISEÑO ADOPTADAS. 
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COMENTARIOS. 
 
Adosamiento de un conducto de 
instalaciones en un elemento de 
separación vertical (cualquier 
tipo). 
Se revestirá convenientemente el conducto para no 
disminuir el aislamiento acústico del elemento de 
separación, garantizando así la continuidad de la 
solución constructiva. 
 
2.- Elementos de separación horizontales (elementos horizontales que separan unidades de 
uso diferentes o una unidad de uso de una zona común, un recinto de instalaciones o un 
recinto de actividad. Están formados por el forjado, el suelo flotante (comprende el solado, 
su capa de apoyo y una capa de material aislante a ruido de impactos) y, eventualmente, por 
un techo suspendido). 
 
CASO CONDICIONES DE DISEÑO ADOPTADAS. 
COMENTARIOS. 
 
Encuentro entre el suelo flotante y 
los elementos de separación 
verticales, pilares y tabiques con 
apoyo directo. 
Se interpondrá entre ambos una capa de material 
elástico o del mismo material aislante a ruido de 
impactos del suelo flotante. 
 
Encuentro de techos suspendidos 
o suelos registrables con 
elementos. 
Los techos suspendidos o suelos registrables no serán 
continuos entre dos recintos pertenecientes a unidades 
de uso diferentes, debiendo interrumpirse o cerrarse la 
cámara de aire entre  el forjado y el techo suspendido o 
el suelo registrable en el punto en que se acomete al 
elemento de separación vertical entre unidades de uso 
diferentes. 
 
Conductos de instalaciones (agua, 
ventilación, …) atravesando un 
forjado 
Se recubrirá el conducto y se sellará las holguras de lo 
huecos efectuados en el forjado mediante un material 
elástico que impida el paso de vibraciones a la 
estructura del edificio. 
 
Conductos de instalaciones que 
discurren bajo un suelo flotante. 
No contactarán los conductos de instalaciones con el 
suelo flotante, evitando tales contactos mediante el 
revestimiento de los conductos con un material 
elástico. 
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3. Tiempo de reverberación y absorción acústica (Apdo. 3.2): 
 
A continuación se presentan las fichas justificativas de la absorción acústica y del 
tiempo de reverberación, tanto para la opción general de cálculo como par la 
opción simplificada.  
 
RECINTO AFECTADO 
POR LA EXIGENCIA 
 
RECINTO NO 
AFECTADO POR LA 
EXIGENCIA 
 Aulas 
 Salas de conferencias 
 Comedores 
 Restaurantes 
Zonas comunes de edificios 
de uso residencial o      
    docente colindantes con 
recintos habitables con    
    los que comparten puertas 
 Otras tipologías 
 
 CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y LA ABSORCIÓN 
ACÚSTICA POR EL MÉTODO GENERAL 
Tipo de Recinto: Volumen (m3):  
ELEMENT
O 
ACABAD
O 
ÁREA 
α w Coeficiente de absorción 
acústica ponderado 
Abs. 
Acúst
. (m2) 
Sw   
500 1000 2000 α w 
Suelo        
Techo        
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OBJETOS(1
) 
TIPO 
N 
NÚMER
O 
α w Coeficiente de absorción 
acústica ponderado NA w,O 
 
500 1000 2000 α w 
 ABSORCIÓN 
ARIRE(2) 
N 
NÚMER
O 
mm (m
-1) Coeficiente de 
atenuación del aire (Anejo I) Vm4 f 
 
500 1000 2000 mm 
   
0,00
3 
0,005 0,01 0,006  
A, (m2) Absorción acústica del recinto resultante                                   
Vm4AS·A f
N
1j
j,w,O
n
1i
ii,w  

  
T, (s) Tiempo de reverberación resultante                                                                        
A
V16,0
T   
 
Absorción acústica resultante de la zona 
común 
 
Absorción acústica 
exigida (apartado 2.4) 
A (m2) =   ≥  
=0,2·
V 
 
Tiempo de reverberación resultante  
Tiempo de 
reverberación exigido 
(apartado 2.3) 
T (s) =   ≤  
(1) Sólo para salas de conferencias hasta 350 m3  
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3 
 
 
 CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y LA ABSORCIÓN 
ACÚSTICA POR EL MÉTODO SIMPLIFICADO 
Tratamientos absorbentes uniformes del techo: 
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Tipo de recinto 
H Altura 
libre (m) 
St 
Áre
a del 
tech
o 
(m2) 
α w,t 
Coeficiente de absorción acústica 
ponderado 
 
Aulas 
(hasta 250 
m3) 
 Sin 
butacas 
tapizadas 
  








t
t,w
S
12,0
23,0h
 
=  
 Con 
butacas 
tapizadas 
  
26,0
S
12,0
32,0h
t
t,w 








 
=  
 Restaurantes y 
comedores 
  10,0
S
12,0
18,0h
t
t,w 








 
=  
 Tratamientos absorbentes adicionales al del techo: 
ELEMENT
O 
ACABAD
O 
ÁREA 
α w Coeficiente de absorción 
acústica ponderado 
Abs. 
Acúst
. (m2) 
Sw   
500 1000 2000 α w 
 
tt,w
n
1i
ii,w S·S· 

 
 
 
 
 
5.  PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO( DB SE-I) 
El presente apartado sirve de justificación a as soluciones constructivas 
adoptadas  para cumplir con las exigencias básicas en materia de seguridad en 
caso de incendio, establecidas en el artículo 10 del Código Técnico de la 
Edificación (aprobado por el RD 314/2006 de 17 de marzo) 
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Se establecen estos requisitos con el fin de conseguir reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
   Procede No Procede 
SE I 
Verificación de la 
seguridad en caso de 
incendio 
Obras de edificación de nueva 
construcción, ampliación, 
modificación, reforma o 
rehabilitación 
X 
 
Edificios, establecimientos y 
zonas de uso industrial a los 
que les sea de aplicación el 
“Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos 
Industriales”  
   X(1)  
Construcciones de sencillez 
técnica y de escasa entidad 
constructiva, que no tengan 
carácter residencial o público, 
ya sea de forma eventual o 
permanente, que se 
desarrollen en una sola planta 
y no afecten a la seguridad de 
las personas 
 X 
 
(1) Según especifique el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales durante su aplicación 
 
 
Descripción general del edificio y de los elementos de fábrica: 
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SI 1 – Propagación interior  
 
 Compartimentación en sectores de incendio 
 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en 
las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos 
cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de 
esta Sección. 
 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 
locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho 
sector no forman parte del mismo. 
 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente 
cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
 
 
Sector 
Superficie construida 
(m2) Uso previsto 
(1) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
      
 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-
SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por 
asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y 
compartimentadores de incendio. 
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 Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo 
(alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, 
cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 
 
Local o zona 
Superficie construida (m2) 
Nivel de riesgo (1) 
Norma Proyecto 
Contadores de 
electricidad 
(*) 5.0 Bajo 
Sala de maquinaria 
frigorífica 
P ≤ 400 kW 
P ≤ 400 
kW 
Bajo 
Cámara 
425<Qs<850 
MJ/m2 
291.67 
MJ/m2 
(***) 
(**) 
Oficinas  100<V<200 m3 75 m3 (**) 
    
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
 
(*) Independiente de la superficie construida 
(**) No constituye zona de riesgo especial 
(***) Calculado según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004 
 
 Condiciones de las zonas de riesgo especial  
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Local o 
zona 
Vestíbulo de 
independencia (2) 
Resistencia al fuego del 
elemento 
compartimentador (y sus 
puertas) (3) 
Máximo recorrido 
de evacuación hasta 
alguna salida del 
local 
 Norma 
Proyect
o 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
Contadores 
de 
electricidad 
No se necesita No EI-90 (EI2 
45-C5) 
EI-90 (EI2 
45-C5) 
≤25 m 10 m 
Sala de 
maquinaria 
frigorífica 
No se necesita No 
EI-90 (EI2 
45-C5) 
EI-90 (EI2 
45-C5) 
≤25 m 15m  
Cámara No se necesita No (**) (**) (**) (**) 
Oficinas  No se necesita No (**) (**) (**) (**) 
       
 
(**)  No constituye zona de riesgo especial 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo 
del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3)    Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
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 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener 
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, fasos techos, suelos 
elevados, etc., salvo cuando estos estén compartimentados respecto de los primeros al 
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse a la mitad en los registros 
para mantenimiento. 
Independientemente de lo anterior, se limita a 3 plantas y a 10 m el desarrollo vertical 
de las cámaras no estancas (ventiladas). 
La resistencia al fuego requerida a los 
elementos de compartimentación de 
incendios se debe mantener en los puntos 
en los que dichos elementos son 
atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías… 
por una de las siguientes alternativas: 
 Obturadores automáticos  
 Elementos pasantes 
 
 
 
 Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 
 
Situación del elemento 
Revestimiento 
De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
     
Zonas ocupables (1) C-s2,d0 … EFL … 
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Pasillos y escaleras 
protegidos 
B-s1,d0 … CFL-s1 … 
Zonas de riesgo especial B-s1,d0 … BFL-s1 … 
 
(1) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no 
sean protegidas. 
 
SI 2 – Propagación exterior 
 
 Distancia entre huecos: Medianerías y fachadas 
Medianerías: 
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120 
 
 Fachadas: 
Propagación horizontal: 
 
Se limita en esta Sección la distancia 
mínima entre huecos entre dos edificios, 
los pertenecientes a dos sectores de 
incendio del mismo edificio, entre una 
zona de riesgo especial alto y otras zonas, 
o hacia una escalera o pasillo protegido 
desde otras zonas. El paño de fachada 
que separa ambos huecos deberá ser 
como mínimo EI-60. 
Distancia horizontal d (m) (1) 
Ángulo entre 
planos 
Norma Proyecto 
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(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α  que forman los planos 
exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α , la distancia d puede obtenerse por 
interpolación 
 
α  0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 
45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3.00 2.75 2.50 2.00 1.25 0.50 
Propagación vertical: 
 
 
 
Materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabo exterior de las fachadas 
con arranque accesible al público, o en fachadas con alturas > 18 m y materiales de las 
superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener: 
 
 Distancia entre huecos: Cubiertas 
Tendrán una resistencia mínima REI 60, en una franja de 0,50 m de anchura media 
desde el edificio colindante, así como en una franja de 1 m de anchura situada sobre el 
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio 
o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa se puede prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la 
cubierta. 
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d (m) ≥ 250 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.00 
h (m) 0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 
 
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las 
cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así 
como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación 
o extracción de humo deben pertenecer a la clase BROOF (t1) :   
 
SI 3 – Evacuación de ocupantes 
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 Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y 
dimensionado de los medios de evacuación 
 En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier 
superficie y los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya 
superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso 
previsto principal sea distinto del suyo deberán cumplir: 
             a) que las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas 
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que 
deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos 
podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio.  
             b) que sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que 
dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha 
circunstancia. 
 Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública 
Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén 
integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea 
mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes 
respecto de dichas zonas comunes. 
 El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, 
según se establece el apartado 4 de la Sección SI 3 Evacuación de ocupantes, 
teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, 
bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más 
próxima. 
 Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, 
no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras 
protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, 
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 
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1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico 
CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, 
debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su 
actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima 
de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de la Sección SI 3 
Evacuación de ocupantes. 
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de 
esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio 
protegidos con una instalación automática de extinción. 
 
 Dimensionamiento de los elementos de evacuación (A.- Anchura del elemento) 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se 
indica en la Tabla 4.1 de la Sección SI 3 Evacuación de ocupantes, y la capacidad de 
evacuación de las escaleras en función de su anchura conforme a la Tabla 4.2 
 
 
Tipo de elemento 
 
 
Norma 
 
 
Proyecto (A= ) 
Puertas y pasos A≥P/200≥0.80 m 1 m 
Pasillos y rampas A≥P/200≥1.00 m 1 m 
Escaleras no protegidas  
       Para evacuación 
descendente 
A≥P/160 - 
       Para evacuación 
ascendente 
A≥P/(160-10h) - 
Escaleras protegidas E≤3S+160 As - 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
93 
 
  
Pasos, pasillos y rampas (zonas 
al aire libre) 
A≥P/600≥1.00 m 1 m 
Escaleras (zonas al aire libre) A≥P/480≥1.00 m - 
 
 Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta 
Sección. 
 Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que 
se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) 
del Documento Básico CTE-SI. 
 Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de 
ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A 
(Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las 
condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos. 
 
Escaler
a 
Sentido 
de 
evacuac
ión 
(asc./de
sc.) 
Altura 
de 
evacua
ción 
(m) 
Protecció
n (1) 
Vestíbulo 
de 
independe
ncia (2) 
Anchura 
(3) 
(m) 
Ventilación 
Natural 
(m2) 
Forzada 
Nor
ma 
Pro
y. 
Nor
ma 
Pro
y. 
Nor
ma 
Proy. Nor
ma 
Pro
y. 
Nor
ma 
Proy. 
             
 
(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el 
sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 
5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los 
casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se 
indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de 
evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 
de esta Sección (a justificar en memoria). 
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 Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la 
definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento 
Básico CTE-SI. 
 
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras 
especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras. 
 
Vestíbulo 
de 
independe
ncia (1) 
Recint
os que 
accede
n al 
mismo 
Resistencia 
al fuego del 
vestíbulo 
Ventilación 
Puertas de 
acceso 
Distancia 
entre puertas 
(m) 
Natural 
(m2) 
Forzada 
Nor
ma 
Proy 
Nor
m 
Pro
y. 
Nor
m 
Pro
y. 
Norm
a 
Proy. 
Nor
ma 
Proy. 
            
 
(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
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 Control del humo de incendio 
 
 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del 
humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los 
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
 
    a)  Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
    b)  Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación 
exceda de 1000 personas; 
    c)  Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan 
un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto 
para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 
 
 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de 
acuerdo con las normas UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración 
la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el 
último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y EN 12101-6:2005. Para el caso a) 
puede también utilizarse el sistema de ventilación por extracción mecánica con 
aberturas de admisión de aire previsto en el DB-HS 3 si, además de las condiciones que 
allí se establecen para el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales: 
    a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plaza·s y debe 
activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de 
detección, cerrándose también automáticamente, mediante compuertas E600 90, las 
aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de 
ellas. 
    b)  Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 
    c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 
clasificación E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI 90. 
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SI 4 – Detección, control y extinción de incendios 
 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del 
incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de la Sección SI 4 Detección, control y 
extinción de incendio en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 
edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir 
un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que 
se indica para el uso previsto de la zona. 
 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y 
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 
aplicación. 
 
         En general: 
 
Instrumentación Norma Proyecto 
Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B: 
- Cada 15 m de recorrido en cada 
planta, como máximo, desde todo 
origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial 
conforme al capítulo 2 de la Sección 
1 de este DB. 
4 extintores 
portátiles 
Bocas de incendio En zonas de riesgo especial alto, 
conforme al capítulo 2 de la Sección 
SI1, en las que el riesgo se deba 
principalmente a materias 
combustibles sólidas 
No son necesarios 
en las zonas de 
riesgo especial 
Ascensores de emergencia En las plantas cuya altura de 
evacuación exceda de 50 m.  
No son necesarios 
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Hidrantes exteriores Si la altura de evacuación 
descendente exceda de 28 m o si la 
ascendente excede 6 m, así como en 
establecimientos de densidad de 
ocupación mayor que 1 persona 
cada 5 m2 y cuya superficie 
construida está comprendida entre 
2.000 y 10.000 
m². Al menos un hidrante hasta 
10.000 m2 de superficie construida y 
uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción.  
No son necesarios 
Instalación automática de 
extinción 
Salvo otra indicación en relación 
con el uso, en todo edificio cuya 
altura de evacuación exceda de 80 
m. 
En cocinas en las que la potencia 
instalada exceda de 20 kW en uso 
Hospitalario o Residencial Público o 
de 50 kW en cualquier otro uso.  En 
centros de transformación cuyos 
aparatos tengan aislamiento 
dieléctrico con punto de inflamación 
menor que 300 ºC y potencia 
instalada mayor que 1 000 kVA en 
cada aparato o mayor que 4 000 
kVA en el conjunto de los aparatos. 
Si el centro está integrado en un 
edificio de uso Pública 
Concurrencia y tiene acceso desde el 
interior del edificio, dichas potencias 
son 630 kVA y 2 520 kVA 
respectivamente. 
No son necesarios 
 
Según uso:                                                                                uso previsto del edificio o 
establecimiento - Comercial 
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Instalación Norma Proyecto 
   
Extintores portátiles En toda agrupación de locales de 
riesgo especial medio y alto cuya 
superficie construida total excede de 
1.000 m2, extintores móviles de 50 
kg de polvo, distribuidos a razón de 
un extintor por cada 1.000 m2 de 
superficie que supere dicho límite o 
fracción 
No son necesarios 
en las zonas de 
riesgo especial 
Bocas de incendio La superficie construida excede de 
500 m2 
Superficie = 1200 
m2  
Los equipos serán 
de tipo 25 mm 
Columna seca La altura de evacuación excede de 
24 m 
No es necesario 
Sistema de alarma La superficie construida excede de 
1.000 m2 
Se instalará un 
sistema de alarma 
Sistema de detección de 
incendio 
La superficie construida excede de 
2.000 m2 
No es necesario 
Instalación automática de 
extinción 
Si la superficie construida excede de 
1.500 m2, en las áreas públicas de 
ventas en las que la densidad de 
carga de fuego ponderada y 
corregida aportada por los 
productos comercializados sea 
mayor que 500 MJ/m2 
(aproximadamente 120 Mcal/m2) y 
en los recintos de riesgo especial 
medio y alto conforme al capítulo 2 
de la Sección 1 de este DB. 
No es necesario 
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Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida 
está comprendida entre 1.000 y 
10.000 m2. Uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción. (4) 
Se instalará 1 
hidrante exterior 
 
  Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 
cuyo tamaño sea: 
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
 
SI 5 – Intervención de los bomberos 
SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 
1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 
de esta Sección. 
 
Anchura Altura Capacidad Tramos curvos 
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mínima 
libre (m) 
mínima 
libre o 
gálibo (m) 
portante del 
vial (kN/m2) 
Radio 
interior (m) 
Radio 
exterior (m) 
Anchura libre 
de circulación 
(m) 
      
Nor
ma 
Proy
ecto 
Nor
ma 
Proy
ecto 
Nor
ma 
Proyec
to 
Nor
ma 
Proy
ecto 
Nor
ma 
Proy
ecto 
Nor
ma 
Proyecto 
3.50 3.5 4.50 4.5 20 20 5,30 5.40 12,50 14 7,20 7.5 
 
 
 Entorno de los edificios  
 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben 
disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén 
situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el 
apartado 1.2 de esta Sección. 
 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a 
una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales 
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc. 
 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para 
un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo 
ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 
 
Anchura 
mínima libre 
(m) 
Altura 
libre (m) 
(1) 
Separación 
máxima del 
vehículo (m) 
(2) 
Distancia 
máxima 
(m) (3) 
Pendiente 
máxima (%) 
Resistencia al 
punzonamiento 
del suelo 
      
Norm
a 
Proy. Nor
ma 
Proy. Norm
a 
Proy. Nor
ma 
Proy. Norm
a 
Pro
y. 
Norm
a 
Proy. 
5,00    (2)  30,
00 
 10  10 t 
sobre 
20 cm 
Ф 
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(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el 
eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla: 
 
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de 
evacuación 
18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
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(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
 
 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro 
de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus 
dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las 
especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 
 
 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a 
una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales 
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc. 
 
 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso 
para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El 
punto de conexión será visible desde el camión de bombeo. 
 
 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un 
espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de 
incendios. 
 
En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las 
condiciones siguientes: 
 
  Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 
forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área 
forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada 
franja; 
  La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de 
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas 
en el apartado 1.1; 
  Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo 
anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 
12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer 
párrafo de este apartado. 
 
 
 Accesibilidad por fachadas 
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 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio 
de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están 
establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 
 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que 
estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y 
puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, 
así como sistema de extracción mecánica de humos capaz de realizar 3 
renovaciones/hora. 
 
Altura máxima 
del alféizar (m) 
Dimensión mínima 
horizontal del 
hueco (m) 
Dimensión mínima 
vertical del hueco 
(m) 
Distancia máxima entre 
huecos consecutivos (m) 
    
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1.20 1.10 0.80 0.90 1.20 1.40 25.00 24.00 
... … ... … ... … ... … 
No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 
9 m. 
 
SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 
 Elementos estructurales principales 
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La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, 
salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 
 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el 
tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un 
sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la 
altura de evacuación del edificio; 
 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado en el Anejo B. 
 
Sector o 
zona de 
riesgo 
especial 
Uso del 
recinto  
 
Material estructural 
considerado (1) 
Resistencia al 
fuego de los 
elementos 
estructurales 
Sopor
tes 
Vigas Forja
do 
No
rm
a 
Proyect
o (2) 
       
Único Comercia
l 
Acero Acero - R9
0 
R90 
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(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos 
estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las 
formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su 
resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B 
a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la 
temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 
de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
 
Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no 
exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas 
cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los 
edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras 
plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales 
efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no 
exceda de 1 kN/m². Los elementos estructurales de una escalera protegida o de 
un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como 
mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige 
resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 
 Elementos estructurales secundarios 
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 A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las 
entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los 
elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete 
la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio 
del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego. 
   
Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, 
tales como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego 
siempre que, además ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en 
el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la 
perforación del elemento. En caso contrario, los elementos de dichas estructuras 
deberán ser R 30. 
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 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 
siguientes: 
 
a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las 
distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas 
resistencias al fuego; 
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 
anejos. 
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo. 
 
En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y 
extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con 
respecto a las que se producen a temperatura normal. 
 
Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de 
esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles 
constructivos apropiados. 
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Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, 
los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio 
deben tomarse iguales a la unidad: 
 
γ M,fi = 1 
 
En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se 
considera el coeficiente de sobredimensionado μ fi, definido como: 
 
0,,
,
dfi
dfi
fi
R
E

 
siendo: 
 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante 
inicial t=0, a temperatura normal. 
 
 
 
6. SALUBRIDAD. 
El presente apartado sirve de justificación a las soluciones constructivas adoptadas 
para cumplir con los requisitos básicos en materia de ahorro de energía 
establecidas en el artículo 13 del Código Técnico de la Edificación (aprobado por 
el RD 314/2006 de 17 de marzo). 
Se establecen estos requisitos con el fin de reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y/o deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
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mantenimiento. Las exigencias básicas de salubridad recogidas en el CTE se 
resumen en las siguientes: 
 
  Procede 
No 
procede 
HS 1 
Protección frente a la humedad en el 
interior de los edificios y en sus 
cerramientos. 
X 
 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos.  X 
 
HS 3 Calidad del aire interior en los edificios. X 
 
HS 4 Suministro de agua para el consumo. X 
 
HS 5 Evacuación de aguas. X  
 
Descripción general del edificio: 
Construcción de 2 naves idénticas de una sola planta rectangular con unas 
dimensiones de 14, x 60m cada una, situado en Las Fuentes de San Pedro, 
municipio de San Pedro Manrique(Soria), destinadas al cebo de cerdos con 80 
corrales cada una y esta diseñadas para albergar 1990 cerdos, ocupando una 
superficie de 1 680 m2 También se proyecta un edificio destinado a almacén y 
vestuario de dimensiones de 6 metro de largo por 6 metros de ancho (36). En estas 
construcciones nos podemos encontrar materiales de madera, hormigón, cemento, 
aluminio…. Etc. 
En cuanto a la cimentación, zapata de pilar, unida mediante zapata corrida, que a 
su vez forman las fosas receptoras de purines, 
La explotación tendrá las siguientes instalaciones: 
 Dos naves idénticas de cebo: 1990 Plazas 
 Un vestuario almacén 
 Vado sanitario 
 Vallado perimetral con suministro de pienso y carga y 
descarga de animales desde el exterior 
 Balsa de purines 
 
 
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
110 
 
  
 
HS 1 – Protección frente a la humedad 
 
1. Ámbito de aplicación (Apdo. 1.1): 
Muros y suelos que estén en contacto con el terreno y cerramientos en 
contacto con aire exterior (fachadas y cubiertas) de los edificios incluidos en 
el ámbito de aplicación general del CTE.  
 
2. Diseño de Muros en contacto con el terreno: 
 
 Presencia de agua  
     baja 
     media     alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno 
KS=  10
-5   cm/s              
(01) 
   
 
Grado de impermeabilidad 
 1                                    
(02) 
 
 
 
 
Tipo de muro 
 de 
gravedad (03) 
 
flexorresistente 
(04) 
 pantalla (05) 
 
     
Situación de la impermeabilización 
 interior  exterior 
 parcialmente 
estanco (06) 
 
  
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
                
C2+I2+D1+D5 (07) 
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C2: Se utilizará hormigón de consistencia fluida en la construcción “in situ” del 
muro. 
I2: La impermeabilización se realizará mediante la aplicación de una pintura 
impermeabilizante. 
D1: Se dispondrá una capa drenante (lámina drenante, grava, una fábrica de bloques 
porosos de arcilla) y una capa filtrante entre el muro y el terreno. 
D5: Se dispondrá una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta 
y del terreno que puedan afectar al muro, conectada a la red de saneamiento. 
 
 
(01) 
Este dato se obtiene del informe geotécnico  
 
(02) 
Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
 (03) 
Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de 
muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 
 (04) 
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro 
se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 
 
(05) 
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro 
se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el 
consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el 
muro. 
 
(06) 
Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja 
interior. El muro no se  impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del 
terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
 
(07) 
Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
 
Puntos singulares a tener en cuenta: 
  Encuentros de muro con:  Fachadas 
     Cubiertas enterradas 
     Particiones interiores 
  Paso de conductos  
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  Esquinas y rincones 
  Juntas 
 
Diseño de Suelos 
 Presencia de agua  
     baja 
     media       alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS= 10
-5   cm/s              
(01)) 
  
 
 
Grado de impermeabilidad 1                             (02) 
 
 
 
 
Tipo de muro 
 de 
gravedad 
 
flexorresistente 
 pantalla 
 
 
 
   
Tipo de suelo 
 suelo 
elevado (03) 
 solera (04)  placa (05) 
 
 
 
   
Tipo de intervención en el terreno 
 sub-base 
(06) 
 inyecciones 
(07) 
 sin intervención 
 
 
    
Condiciones de las soluciones constructivas 
C2+C3+D1 (08) 
 
C2: Se utilizará hormigón de retracción moderada en la ejecución de la solera. 
C3: Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 
de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
D1: Se dispondrá una lámina de polietileno sobre el encachado que constituye la 
subbase del suelo. 
 
 
 
 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico 
 
 
(2) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 
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 (3) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de 
contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
 (4) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como 
base para un solado. 
 (5) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del 
empuje vertical del agua freática. 
 
(6) 
Encachado de piedra. 
 
(7) 
Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de 
cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento 
fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
 
(8) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
 
 
Puntos singulares a tener en cuenta: 
Encuentros:  De suelo con muros 
    Entre suelos y particiones interiores  
    
4.Diseño de Fachadas y Medianerías descubiertas: 
 
Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
  
Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
 
   ≤ 
15 m 
  16 – 
40 m 
 41 – 
100 m 
 > 100 m          
(02) 
 
Zona eólica    A   B 
   C                  
(03) 
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Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0 
   E1                
(04) 
  
Grado de exposición al viento    V1   V2 
   V3                
(05) 
 
 
Grado de impermeabilidad 
   1      2    3    4 
    5                  
(06) 
 
 
Revestimiento exterior   Si     No 
 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
R1+C1 (ó C2)   
(07) 
 
R1: Revestimiento exterior de resistencia media a la filtración (enfoscado de cemento 
de 10-15 mm de espesor). 
C1: La hoja principal de la fábrica será al menos de espesor medio (> 12 cm en bloque 
cerámico). 
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(0
1) 
Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, 
CTE 
 
(0
2) 
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel 
muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el 
DB-SE-AE. 
(0
3) 
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(0
4) 
E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en 
la dirección del viento)de una extensión mínima de 5 km. 
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles 
o construcciones de pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en 
altura. 
(0
5) 
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(0
6) 
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(0
7) 
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez 
obtenido el grado de impermeabilidad 
 
Puntos singulares de las fachadas y medianerías a tener en cuenta: 
   
Juntas de dilatación 
  Arranque de fachada desde cimentación 
  Encuentros de fachada con: Forjados 
     Pilares 
  Encuentros de cámara de aire ventilada con forjados y dinteles 
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5. Diseño de Cubiertas, Terrazas y Balcones: 
Grado de impermeabilidad Único 
  
Tipo de cubierta:  Panel de chapa 
metálica 
     
  plana  inclinada   
     
  convencional  invertida   
  
Uso  
 Transitable  uso 
privado 
 uso público  zona 
deportiva 
 vehículos 
     
 No transitable  
 Ajardinada  
  
 
Condición higrotérmica 
 
 Ventilada  
 Sin ventilar  
  
Barrera contra el paso del vapor de agua  
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
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Sistema de formación de pendiente  
 hormigón en masa  
 mortero de arena y cemento  
 hormigón ligero celular  
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
 hormigón ligero de arcilla expandida  
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
 hormigón ligero de picón  
 arcilla expandida en seco  
 placas aislantes  
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) 
sobre tabiquillos 
 
 chapa grecada  
 elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 
 correas sobre pórticos 
 
 
 
 Pendiente 10% (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Materi
al 
Piliuretano 30 kg/m3 espesor 100 mm  
   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
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  Impermeabilización con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados 
 
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 
(PVC) 
 
  Impermeabilización con etileno propileno dieno 
monómero (EPDM) 
 
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas 
 No lleva 
 
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no 
adherido 
 fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de 
ventilación:  Ss= 
    Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            
Ac= 
 A
c 
  
   
  No lleva 
 
 
 Capa separadora  
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  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante 
térmico 
 Bajo la capa de 
impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no 
adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas 
transitables con capa de rodadura                  de aglomerado asfáltico vertido sobre 
una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
 No lleva 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
 
 
 
 Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
 No lleva 
   
 Teja
do 
     
  
Teja 
 
Pizarra 
 Zinc  
Cobre 
 Placa de 
fibrocemento 
 Perfiles sintéticos 
  
  Aleaciones 
ligeras 
 Otro: Chapa metálica 
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Puntos singulares de las cubiertas a tener en cuenta: 
   
Juntas de dilatación 
  Rebosaderos 
  Anclaje de elementos 
  Rincones y esquinas 
                        Accesos y aberturas 
  Aleros 
  Bordes laterales 
  Limahoyas, cumbreras y limatesas 
  Lucernarios  
  Canalones 
  Encuentros de la cubierta con:   Paramentos verticales 
          Borde lateral 
          Sumidero o canalón 
          Elementos pasantes 
 
HS 2 – Recogida y evacuación de residuos 
 
1. Ámbito de aplicación: 
Esta sección es directamente aplicable a edificios de viviendas de nueva 
construcción, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en 
ellos. Para los edificios y locales con otros usos debe realizarse un estudio específico 
adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección para demostrar la 
conformidad con las exigencias planteadas en la sección HS-2. 
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2. Sistema de almacenamiento y recogida de residuos: 
 
 Se dispondrá: 
   Recogida de residuos puerta a puerta Almacén de contenedores 
   Recogida centralizada con contenedores de calle de 
superficie 
Espacio de reserva para 
posible construcción futura 
de un almacén de 
contenedores 
 
3. Dimensionamiento del almacén de contenedores y/o espacio de reserva: 
3.1. Almacén de contenedores 
No procede 
 
 
 
Superficie útil del almacén [S]: 
 
  
Tipo de 
residuo  
Volum
en 
genera
do al 
día 
[dm3/
día]  
Período de 
recogida  
[días] 
factor de 
contenedor  
[m2/l]  
factor de 
mayoración  S = ∑ (Gf · Tf · Cf · Mf) 
 [Gf]  [Tf ] 
capacida
d del 
contened
or en [l] 
[Cf] [Mf]  
papel/car
tón 
 7   
papel/car
tón 
1  
envases 
ligeros 
 2   
envases 
ligeros 
1  
materia 
orgánica 
 1   
materia 
orgánica 
1  
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vidrio  7   vidrio 1  
varios  7   varios 4  
       
S =     
Situación del almacén: 
Dentro del edificio 
Exterior (distancia max. acceso < 25m) 
Temperatura interior T ≤ 30º 
Revestimiento de paredes y suelo Impermeable; fácil de limpiar 
Encuentros entre paredes y suelo Redondeados 
Instalaciones:  
  -  Toma de agua  con válvula de cierre 
  -  Sumidero sifónico en el suelo antimúridos 
  -  Iluminación artificial min. 100 lux   (a 1m del suelo) 
  -  Base de enchufe fija 16A 2p+T    (UNE 20.315:1994) 
 
 
 
3.2. Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de 
calle 
Procede 
 
Superficie útil del espacio de reserva [SR]: 
 
  
Tipo de 
residuo  
Volum
en 
genera
do al 
día 
[dm3/
día]  
Período de 
recogida  
[días] 
factor de 
contenedor  
[m2/l]  
factor de 
mayoración  SR = ∑ (Gf · Tf · Cf · Mf) 
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 [Gf]  [Tf ] 
capacida
d del 
contened
or en [l] 
[Cf] [Mf]  
papel/car
tón 
80 7 600 
0,003
3 
papel/car
tón 
1 1,848 
envases 
ligeros 
220 2 2 x 240 
0,004
2 
envases 
ligeros 
1 1,848 
materia 
orgánica 
200 1 240 
0,004
2 
materia 
orgánica 
1 0,840 
vidrio 10 7 120 0,005 vidrio 1 0,350 
varios 40 7 330 
0,003
6 
varios 4 4,032 
       
SR =  9 m
2  (≥ 3,5 m2) 
 
HS 3 – Calidad del aire interior 
 
1. Normativa de aplicación 
 Procede: Normativa: 
Aparcamientos y garajes X CTE DB HS 3 
Resto de locales en edificios 
agroindustriales 
X 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
Edificios 
(RD 1027/2007) - IT 1.1.4.2 
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2. Cumplimiento de las exigencias de ventilación: 
2.1.  APARCAMIENTOS Y GARAJES 
 
Cuantificación de las exigencias: 
 
 
Superficie útil 
(m2) 
Número de 
plazas de 
aparcamiento 
Caudal unitario 
de ventilación por 
plaza 
Caudal de 
ventilación total 
exigido  qv [l/s] 
aparcamientos y 
garajes 
25 x 15 = 375 16 120 l/s 1920 l/s 
 
 
 
 
Sistema de ventilación: 
 
   Ventilación 
natural: 
Mediante aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada. 
La distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre 
cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m. 
En garajes con menos de 5 plazas: pueden disponerse una o varias 
aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la 
parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que 
comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo 
cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m. 
 
 
   Ventilación 
mecánica: 
Por extracción mecánica. 
De uso exclusivo  para el aparcamiento. 
2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 
aberturas de 
ventilación  
 
una abertura de 
admisión y otra de 
extracción por cada 100 
m2 de superficie útil 
4 aberturas de admisión 
y  
4 aberturas de extracción 
 
separación entre 
aberturas de extracción 
próximas 
S = 6,25 m (<10 m) 
Número mínimo 
de redes de 
conductos de 
nº de plazas de 
aparcamiento 
Número min. de redes 
NORMA PROYECTO 
P ≤ 15 1  
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extracción 
dotados de 
aspirador 
mecánico 
15 < P ≤ 80 2 2 
80 < P 
1 + parte 
entera de 
P/40 
 
aparcamientos > 
5 plazas 
Se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente los aspiradores 
mecánicos cuando se alcance una concentración de 100 
p.p.m. 
 
 
Dimensionado del sistema: 
  Aberturas de ventilación: 
 
   Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2] 
 
Valor mínimo 
TOTAL Área unitaria 
Dimensiones 
unitarias 
Aberturas de 
admisión(1) 
≥ 4·qv ≥ 4·qva 7680 cm2    1920 cm2 (4 ud) 65 x 30 cm2 
Aberturas de 
extracción 
≥ 4·qv ≥ 4·qve 7680 cm2     1920 cm2 (4 ud) 65 x 30 cm2 
Aberturas de paso ≥ 70 cm2 ≥ 8·qvp    
Aberturas mixtas (2) 
≥ 8·qv    
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión 
que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona 
equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 
 
 
qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal 
de ventilación) 
qva caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por 
un procedimiento de equilibrado de caudales de  
 
 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales, [l/s]. 
qve caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por 
un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con 
una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 
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qvp caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un 
procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con 
una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 
 
 
  Conductos de extracción y aspiradores mecánicos: 
 
Caudal total de extracción: 1920 l/s 
Se dispondrán dos aspiradores mecánicos de 960 l/s en cada uno de los dos conductos de 
extracción existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación de los extractores: En la cubierta del edificio 
Sección del conducto de extracción: S = 1920 cm2  (≥ qvt = 960 cm
2) 
Dimensionado de los conductos de extracción y aspiradores mecánicos (ventiladores) 
Tramo / 
pieza 
Caudal 
(l/s) 
Sección 
(cm2) 
 
(cm) 
Tamaño 
(cm) 
Longitu
d (m) 
Caída presión 
(Pa/m) 
Pérdidas 
(Pa) 
Rejilla 480        65x30 30,00 
Tramo 1 480 960 35 25 x 40 3 0,7 2,10 
Codo 480 960 35 25 x 40 1,8 0,7 1,26 
Tramo 2 960 1920 50 25 x 80 10 0,6 6,00 
 
Caudal unitario de 
cada ventilador: 
960 l/s Presión: 39,4 Pa 
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2.2.  OTROS LOCALES 
Clasificación de los locales y cuantificación de las exigencias de calidad del aire 
interior  (RD 1027/2007  -  IT 1.1.4.2) 
Local 
Superf
icie 
(m2) 
Clasifica
ción del 
local 
según 
calidad 
del aire 
interior 
Caudal mínimo del aire 
exterior de ventilación 
(l/s) 
Clase 
de 
filtraci
ón del 
aire 
exterio
r 
Clasificac
ión del 
aire de 
extracció
n 
Caudal 
del aire 
de 
extracci
ón (l/s) 
loca
l 1 
Oficina tipo 1 
(O1) 
14,00 IDA-2 
0,83 dm3/s·m2    
(1) 
11,62 l/s F8 
AE 1 > 2 
l/(s·m2) 
loca
l 2 
Oficina tipo 2 
(O2) 
20,00 IDA-2 
0,83 dm3/s·m2    
(1) 
16,60 l/s F8 
AE 1 > 2 
l/(s·m2) 
loca
l 3 
Laboratorio 
(L) 
40,00 IDA-1 
20 
dm3/s·persona  
(2) 
60 l/s F9 
AE 1 > 2 
l/(s·m2) 
loca
l 4 
Aseo hombres 
(A1) 
18,00 IDA-2 
0,83 dm3/s·m2    
(1) 
14,94 l/s F8 
AE 3 > 2 
l/(s·m2) 
loca
l 5 
Aseo mujeres 
(A2) 
20,00 IDA-2 
0,83 dm3/s·m2    
(1) 
16,6 l/s F8 
AE 3 > 2 
l/(s·m2) 
 
(1) Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie  (RD 1027/2007  -  
IT 1.1.4.2.3 D) 
(2) Método indirecto de caudal de aire exterior por persona  (RD 1027/2007  -  IT 
1.1.4.2.3 A) 
 
 
HS 4 – Suministro de agua 
 
1. Ámbito de aplicación (Apdo. 1.1): 
Edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número 
o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.  
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2. Caracterización y cuantificación de las exigencias: 
2.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
[dm3/s] 
Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
[dm3/s] 
   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo 
temporizado 
0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
 
2.1. Presión mínima.  
En los puntos de consumo: 
 100 KPa para grifos comunes. 
 150 KPa  para fluxores y calentadores. 
2.2. Presión máxima. 
 500 KPa. 
2.3. Temperatura de ACS. 
 Entre 50º - 65º 
3. Diseño de la instalación: 
3.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y 
presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, 
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donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran en el 
CTE. 
 
Un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación 
Interior General con la Instalación 
Interior Particular). 
 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro 
público discontinúo y presión 
insuficiente). 
 
Depósito auxiliar y grupo de presión. 
(Sólo presión insuficiente). 
 
Depósito elevado. Presión suficiente y 
suministro público insuficiente.  
 
Abastecimiento directo. Suministro 
público y presión suficientes. 
    
 Múltiples titulares. 
 
Aljibe y grupo de presión. Suministro 
público discontinúo y presión 
insuficiente. 
 
Depósito auxiliar y grupo de presión. 
Sólo presión insuficiente. 
 
Abastecimiento directo. Suministro 
público continúo y presión suficiente. 
 
 
Esquema si es un solo titular, hay un depósito elevado, hay presión 
suficiente y suministro público insuficiente:  
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1.1. Esquema de la instalación interior particular.  
Deben incluirse esquemas de redes de fontanería incluyendo A.C.S con 
calentador individual.  
 
2. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. 
2.1.  Reserva de espacio para el contador general 
 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 
Dimensiones 
en mm 
Diámetro nominal del contador en mm 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Armario Cámara 
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 
 
3.2. Dimensionado de las redes de distribución 
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El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo 
más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 
 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada 
tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más 
desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 
- el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales 
de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con 
la tabla 2.1. 
- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo 
de acuerdo  con un criterio adecuado.  
- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto 
del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad 
correspondiente.  
 
 
Cuadro de caudales 
Tramo 
Qi   
caudal 
instalado 
(l/seg) 
n= nº grifos 
1
1


n
K  
Qc 
caudal de 
cálculo 
(l/seg) 
     
 
- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los 
intervalos siguientes: 
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i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del 
caudal y de la velocidad. 
 
3.2.2. Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 
2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
 
- determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas 
de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas 
podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud 
real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  
 
Cuadros operativos (monograma flamant_cobre). 
- comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos 
los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del 
punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión 
disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima 
exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de 
enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme 
a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se dimensionará teniendo 
en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato. 
 
 
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
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Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o 
plástico (mm) 
 
 NORMA PROYE
CTO 
NORM
A 
PROYE
CTO 
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo ½ - 12 - 
 Ducha ½ - 12 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 - 
 Inodoro  1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se 
dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, 
adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 
Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación  
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3.4. Dimensionado de las redes de ACS 
 
3.4.1. Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de 
cálculo que para redes de agua fría. 
 
3.4.2. Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
- Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, 
se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura 
sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 
 
- En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada 
columna, si la instalación responde a este esquema, para poder 
efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
 
- El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la 
siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, 
como mínimo. De cualquier forma se considera que el 
diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 
mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en 
la tabla 4.4. 
 
 
 
Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de 
ACS 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  
½ 140 
¾ 300 
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1 600 
1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 
 
 
3.4.3. Cálculo del aislamiento térmico 
Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y 
sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.  
 
3.4.4. Cálculo de dilatadores 
- En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en 
la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplásticos 
lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
- En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud 
superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para 
evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de 
temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra 
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
 
 
 
3.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la 
instalación 
 
3.5.1. Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto 
en agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la 
instalación. 
 
3.5.2. Cálculo del grupo de presión 
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3.5.2.1. Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo 
previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión:      
60tQV    (4.1) 
 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los 
criterios de la norma UNE 100 030:1994. 
 
3.5.2.2. Cálculo de las bombas 
 
- El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las 
presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y 
máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de 
caudal variable. En este segundo caso la presión será función del 
caudal solicitado en cada momento y siempre constante.  
- El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo 
convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en 
función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas 
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 
dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 
- El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la 
instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y 
necesidades de la instalación. 
- La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar 
la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), 
la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el 
grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
3.5.2.3.  Cálculo del depósito de presión: 
 
- Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el 
número de arranques y paradas  del grupo de forma que se 
prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
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comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión 
mínima. 
 
- El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 
 
Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 
 
3.5.3. Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 
El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados 
en la tabla 4.5 en función del caudal máximo simultáneo. Nunca se 
calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 
 
Tabla 4.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal 
máximo simultáneo 
Diámetro nominal del 
reductor de presión 
Caudal máximo simultáneo 
dm3/s m3/h 
   
15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
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65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 
 
 
3.5.4. Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
 
3.5.4.1. Determinación del tamaño de los aparatos 
dosificadores 
 
- El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal 
punta en la instalación, así como del consumo mensual medio de 
agua previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo 
de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el 
agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser 
tratada el agua destinada a la elaboración de ACS. 
- El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, 
debe corresponder como mínimo al caudal máximo simultáneo o 
caudal punta de la instalación. 
- El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar 
el consumo de agua previsto en 6 meses. 
 
 
 
3.5.4.2. Determinación del tamaño de los equipos de 
descalcificación 
 
- Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  
 
HS 5 – Evacuación de aguas 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
139 
 
  
 
1. Descripción General: 
 
1.1. Objeto:  
Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En 
general el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y 
fecales. Sin embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las 
correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos 
o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 
 
1.2. Características del Alcantarillado de Acometida: 
 
 
 
 
 
 
1.3. Cotas y Capacidad de la Red: 
  Cota alcantarillado  Cota de evacuación   
 
Cota alcantarillado  Cota de evacuación                    (Implica 
definir estación de bombeo) 
2.Descripción del sistema de evacuación y sus partes.  
2.1 Características de la Red de Evacuación.  
 Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 
 
                                                             
1
 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red 
de fecales. 
2
 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
 
 
 Público. 
 
Privado. (caso de urbanización en el interior 
de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 
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Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 
  
 Red enterrada.  
 Red colgada. 
  
 Otros aspectos de interés: 
 
1.1. Partes específicas de la red de evacuación. 
 
Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se 
han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas 
sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 
1 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al 
alcantarillado. 
 
 
Tabla 1: Características de los materiales 
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  
material : 
 
 
 
 
 Fundición Dúctil:  
 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil 
y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de 
ensayo”. 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
141 
 
  
 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de 
fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y 
métodos de ensayo”. 
 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y 
piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. 
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 
 Plásticos : 
 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de 
los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: 
Especificaciones para los tubos y el sistema”. 
 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno 
(PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas 
de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
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 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de 
materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos 
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 
resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 
 
3.6. Características generales. 
 
 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   
 en cubiertas: Acceso a parte baja 
conexión por falso techo. El registro se realiza: 
  
 Por la parte alta. 
  
  
 en bajantes: 
Es recomendable situar en 
patios o patinillos 
registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 
Por parte alta en 
ventilación primaria, 
en la cubierta.      
  
 
En Bajante.  
Accesible a piezas 
desmontables 
situadas por encima 
de acometidas. 
Baño, etc 
  
 
En cambios de 
dirección. 
A pie de bajante. 
 
 
 
 
 
 
en colectores 
colgados: 
Dejar vistos en zonas 
comunes secundarias del 
edificio. 
Conectar con el 
alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de 
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seguridad. 
  
 
Registros en cada 
encuentro y cada 15 
m. 
  
 
En cambios de 
dirección se 
ejecutará con codos 
de 45º. 
  
  
 
en colectores 
enterrados: 
En edificios de pequeño-
medio tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel 
perimetral. 
En zonas exteriores 
con arquetas con 
tapas practicables. 
Viviendas entre 
medianeras: 
Se intentará situar en 
zonas   comunes 
En zonas habitables 
con arquetas ciegas. 
  
  
 
en el interior de 
cuartos 
húmedos: 
Accesibilidad. Por falso 
techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el 
interior del local 
Sifones: 
Por parte inferior. 
  
 
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 
 Ventilación 
 
 
 Primaria 
Siempre para proteger cierre hidráulico 
  
 
 
 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de 
las bajantes está sobredimensionado, a partir de 
10 plantas. 
  
 
 
 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación 
secundaria o al exterior 
 
  En 
general: 
Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 
plantas. 
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Es 
recomen
dable: 
Ramales desagües de inodoros si la 
distancia a bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 
2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con 
sifón individual (excepto bañeras),  si 
desagües son superiores a 4 m. 
    
 Sistema 
elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño 
de la bomba y dimensionado del pozo 
 
 
1. Dimensionado 
1.1. Red de evacuación de aguas residuales 
1.1.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
1.1.1.1. Derivaciones individuales 
La adjudicación de Unidades de Desagüe  a cada tipo de aparato y 
los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 
establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de 
los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se 
tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de 
desagüe UD 
Diámetro 
mínimo sifón y 
derivación 
individual [mm] 
Uso 
privado 
Uso 
públi
co 
Uso 
privado 
Uso 
público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 
3 
32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
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Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 
Con 
fluxómetro 
8 10 100 100 
Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 
Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De 
laboratorio, 
restaurante, 
etc. 
- 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero 
- 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 
6 
40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, 
bañera y bidé) 
Inodoro con 
cisterna 
7 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 
8 - 100 - 
Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y 
ducha) 
Inodoro con 
cisterna 
6 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 
8 - 100 - 
 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para 
ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se 
supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del 
ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
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El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea 
inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no 
estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que 
se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de 
desagüe: 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 
 
 
3.6.1.1. Botes sifónicos o sifones individuales 
- Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la 
válvula de desagüe conectada. 
- Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño 
de las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar 
que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.  
 
3.6.1.2. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores 
entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de 
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y 
bajante 
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Máximo número de UDs 
Diámetro mm 
Pendiente 
1 % 
2 % 4 % 
 
   
- 1 1 
32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
- 21 28 75 
47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1.150 1.680 200 
 
 
1.1.1. Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se 
rebase el límite de  250 Pa de variación de presión y para un caudal 
tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 
de la sección transversal de la tubería. 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en 
que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el 
número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su 
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar 
en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
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Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del 
edificio y el número de UDs 
Máximo número de UDs, para 
una altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en 
cada ramal para una altura de 
bajante de: Diámetro, 
mm 
Hasta 3 
plantas 
Más de 3 
plantas 
Hasta 3 plantas 
Más de 3 
plantas 
     
10 25 6 6 50 
19 38 11 9 63 
27 53 21 13 75 
135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1.100 280 200 125 
1.208 2.240 1.120 400 160 
2.200 3.600 1.680 600 200 
3.800 5.600 2.500 1.000 250 
6.000 9.240 4.320 1.650 315 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con 
los siguientes criterios: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, 
no se requiere ningún cambio de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de 
la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se 
dimensionará como se ha especificado de forma general; 
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ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un 
colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y 
considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro 
igual al mayor de los dos anteriores. 
 
3.6.2. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media 
de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo 
condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en 
función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 
 
                                Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función 
del número máximo de UDs y pendiente adoptada 
 
Máximo número de UDs 
Diámetro 
mm 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
- 20 25 50 
- 24 29 63 
- 38 57 75 
96 130 160 90 
264 321 382 110 
390 480 580 125 
880 1.056 1.300 160 
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1.600 1.920 2.300 200 
2.900 3.500 4.200 250 
5.710 6.920 8.290 315 
8.300 10.000 12.000 350 
 
3.7. Red de evacuación de aguas pluviales 
3.7.1. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
- El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta 
debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la 
tubería a la que se conecta. 
- El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado 
en la tabla 3.6, en función de la superficie proyectada 
horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
Tabla 3.6 Número de sumideros en función de la superficie de 
cubierta 
Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m2) 
Número de sumideros 
S < 100 2 
100 < S < 200 3 
200 < S < 500 4 
S > 500 1 cada 150 m2 
 
- El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no 
haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 
%, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
- Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida 
debe preverse de algún modo la evacuación de las aguas de 
precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 
 
3.7.2. Canalones 
- El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de 
sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO  
151 
 
  
se obtiene en la tabla 3.7 en función de su pendiente y de la superficie 
a la que sirve. 
 
 
 
 
Tabla 3.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 
100 mm/h 
Máxima superficie de cubierta en proyección 
horizontal (m2) Diámetro 
nominal 
colector (mm) 
Pendiente del canalón 
0,5% 1% 2% 4% 
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 
185 260 370 250 200 
335 475 670 930 250 
 
- de corrección a la superficie servida tal que: 
 f = i / 100 (3.1) 
 siendo i la intensidad pluviométrica que se 
quiere considerar. 
Anexo B: 
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-  
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la 
sección cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la 
obtenida como sección semicircular. 
 
3.7.3. Bajantes de aguas pluviales 
- El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección 
horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en 
la tabla 3.8: 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h 
Superficie en proyección 
horizontal servida (m2) 
Diámetro nominal de la bajante 
(mm) 
65 50 
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113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 
1.544 160 
2.700 200 
 
3.7.4. Colectores de aguas pluviales 
- Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en 
régimen permanente. 
- El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 
3.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
Tabla 3.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un 
régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Superficie proyectada (m2) 
Diámetro 
nominal 
colector (mm) 
Pendiente del colector 
1% 2% 4% 
125 178 253 30 
229 323 456 110 
310 440 620 125 
614 862 1.228 160 
1.070 1.510 2.140 200 
1.920 2.710 3.850 250 
2.016 4.589 6.500 315 
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3.8. Colectores tipo mixto 
- Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse 
las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en 
superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a las 
correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores 
se obtiene en la tabla 3.9 en función de su pendiente y de la superficie 
así obtenida. 
- La transformación de las UD en superficie equivalente para un 
régimen pluviométrico de 100 mm/h se efectúa con el siguiente 
criterio: 
a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie 
equivalente es de 90 m2; 
b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es 
de 0,36 x nº UD m2. 
- Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los 
valores de las superficies equivalentes por el factor f de corrección 
indicado en 3.2.2. 
 
3.9. Redes de ventilación 
3.9.1. Ventilación primaria 
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante 
de la que es prolongación, aunque 
a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
 
3.10. Accesorios 
- En la tabla 3.10 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias 
(longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta en función 
del diámetro del colector de salida de ésta. 
-  
Tabla 3.10 Dimensiones de las arquetas 
 
 Diámetro Colector de salida 
 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
LxA (cm) 
40x4
0 
50x5
0 
60x6
0 
60x7
0 
70x7
0 
70x8
0 
80x8
0 
80x9
0 
90x9
0 
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3.11. Sistemas de bombeo y elevación 
3.11.1. Depósito de recepción 
- El dimensionado del depósito se hace de forma que se limite el 
número de arranques y paradas de las bombas, considerando 
aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máximo. 
- La capacidad del depósito se calcula con la expresión: 
 Vu = 0,3 Qb (dm3) (4.2) 
, siendo Qb caudal de la bomba (dm3/s) 
- Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportación 
media diaria de aguas residuales. 
- El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igual al de las 
bombas. 
- El diámetro de la tubería de ventilación debe ser como mínimo 
igual a la mitad del de la acometida y, al menos, de 80 mm. 
 
3.11.2. Bombas de elevación 
- El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125 % 
del caudal de aportación, siendo todas las bombas iguales. 
- La presión manométrica de la bomba debe obtenerse como 
resultado de sumar la altura geométrica entre el punto más alto 
al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las 
mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo 
largo de la tubería, calculada por los métodos usuales, desde la 
boca de la bomba hasta el punto más elevado. 
- Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde 
el punto de elevación, la tubería debe dimensionarse como 
cualquier otro colector horizontal por los métodos ya señalado 
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1. PATOLOGÍA PRINCIPAL EN EL CEBADERO. 
 
1.1. - NEUMONÍA ENZOÓTICA (MycopIasma hyponeumoniae) 
 
Síntomas Principales 
 
Tos seca, frecuentemente “provocada” al mover los animales, mala 
transformación, crecimiento desigual, evolución crónica, porcentaje alto de 
animales afectados, mortalidad escasa. 
 
Profilaxis y tratamiento 
 
 Control ambiental de salas de cebo: ventilación, temperatura, ausencia de 
polvo. 
 
 Medicación del pienso. 
 
 Inyecciones intramusculares a los animales más afectados. 
 
 
1.2.- DISENTERIA HEMORRÁGICA (Teponema hyodisenteriae) 
 
Síntomas principales 
 
Heces diarreicas grises amarillentas con sangre (en ocasiones con contenido 
mucoso), fiebre, inapetencia, sed intensa, cerdos delgados, flacos, hundidos, 
porcentaje elevado de animales afectados, mortalidad variable. 
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Profilaxis y tratamiento: 
 
 Limpieza y desinfección una vez terminado el ciclo de engorde. Vacío 
sanitario, reducción temporal de consumo de pienso. 
 
 Medicación: Se puede administrar por pienso, por agua de bebida o 
mediante inyectables a los cerdos más afectados. 
 
 
1.3.- GRIPE PORCINA (Virus influencia) 
 
Síntomas principales 
 
Aparición brusca, curso agudo, accesos de toses, dificultad respiratoria, 
fiebre, inapetencia, postración. Porcentaje elevado de animales afectados, 
mortalidad baja. 
 
La enfermedad tiene características más graves en los cerdos de más edad 
que en los jóvenes. 
 
Profilaxis y tratamiento 
 
 Control ambiental.  
 Se tiene que restringir el tránsito de personas y animales.  
 Sintomáticos en agua bebida. 
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1.4.- PARASITOSIS (Ascaris SUUID, Trichuris suis) 
 
Síntomas Principales 
 
Adelgazamiento, rechinamiento dental, se observan huevos en heces, en 
ocasiones síntomas respiratorios. 
 
Profilaxis y Tratamiento 
 
Oxibendazol, Fenbendazol, Flubendazon, Levamisol. 
 
 
1.5.- GASTROENTERITIS (Coronavirus, Rotavirus) 
 
Síntomas Principales 
 
Diarrea profusa, liquida, verdosa, sed intensa, pérdida de peso, 
ocasionalmente vómitos. En los cerdos de engorde la enfermedad dura de 7 a 10 
días. La mortalidad en cerdos de engorde es muy escasa si se procede de acuerdo 
con el tratamiento. 
 
Profilaxis y Tratamiento 
 
 Limpieza y desinfección, vaciado sanitario, dieta absoluta, aumento 
progresivo de ración, agua a discreción. 
 
 Medicación: Se administrara por pienso, por agua o inyectables. 
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1.6.- ENFERMEDAD DE AUJESZKY 
 
Síntomas Principales 
 
Síntomas respiratorios, fiebre, inapetencia, postración, lagrimeo, muertes 
súbitas (a veces con síntomas nerviosos) 
 
Profilaxis y Tratamiento 
 
Vacuna viva frente a la enfermedad de Aujeszky (vía íntranasal, intramuscular). 
Se aplicará a partir de los tres meses de vida. 
 
 
 
1.7. RINITIS ATROFICA (BordeteUa Bronchiséptica. Pasteurella 
Multocida) 
 
Síntomas Principales 
 
Estornudos, ojeras, disnea, lagrimeo. Desviación del morro (atrofia ósea de 
cordente nasal), hemorragias nasales, aumento del índice de conversión. 
 
Profilaxis y Tratamiento 
 
 Control ambiental (ventilación, temperatura, densidad de animales por m2), 
eliminación de reproductores sospechosos, vacunación de reproductores y 
lechones. Medicar el pienso de los lechones (starter). 
 
 Dosis preventivas: Kitasamicína, Tilosína, Eritromicína, Sulfamidas + 
Timetropin, Tetraciclinas. 
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2. NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS. 
 
La higiene es el conjunto de procedimientos que procuran evitar que el 
organismo enferme. Se ocupa de prevenir las enfermedades. Según sea la clase de 
enfermedad, serán distintas las medidas higiénicas que se aconsejen para evitarla. 
La invasión de parásitos se puede evitar administrando ciertas sustancias químicas 
o eliminando sus huevos y larvas de los lugares donde estén. Las infecciosas se 
podrán evitar tomando medidas sanitarias para impedir el contagio, vacunando a 
los animales o matando a los gérmenes con desinfectantes. Incluso diversas 
enfermedades esporádicas pueden desaparecer con medidas higiénicas adecuadas, 
como se evita la anemia de los lechones administrándoles hierro. 
 
Los conocimientos sobre higiene son tan importantes que si se llevan a la 
práctica se pueden evitar la mayor parte de las enfermedades. El ganadero se 
ahorrará gran parte del dinero que se gastaría en medicamentos y del que pierden al 
morir sus animales, si se lleva a cabo una buena política de higiene en su 
explotación. 
 
Según la Instrucción para la aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en Instalaciones y Explotaciones 
Ganaderas. Las instalaciones ganaderas, en función de sus especies, tipo de 
explotación y sistema de producción, deberán cumplir la normativa higiénico 
sanitaria específica que les sea de aplicación. Las condiciones mínimas comunes a 
toda instalación serán las siguientes: 
 
1. Los suelos de todas las dependencias, cubiertas como descubiertas serán 
 impermeables 
2. Todas las dependencias estarán dotadas de agua corriente para facilitar 
su limpieza. 
3. Los suelos tendrán la inclinación suficiente para que el agua y sus 
arrastres  resbalen con facilidad. 
4. Las aguas residuales se recogerán en una red de canales. 
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5. En el expediente de calificación de la explotación se incluirá proyecto 
técnico del sistema de eliminación de aguas residuales, señalando las 
distancias a cauces superficiales y subterráneos, así como a las redes 
generales de abastecimiento. 
6. En el caso de que el sistema de tratamiento elegido sea la fosa de purines, 
su capacidad mínima será la suficiente para recoger las aguas residuales 
que se produzcan durante 30 días de actividad siendo recomendable 
aumentar la capacidad hasta 90 días en previsión de los periodos en que 
no puedan evacuarse residuos en los campos cuando los Iodos se usen 
para tal fin. Las fosas estarán cubiertas y tendrán respiradero. La 
evacuación en verano será nocturna. 
7. La limpieza de la granja será continuada para evitar malos olores en las 
proximidades. 
8. Toda la granja tendrá previsto el sistema de eliminación de cadáveres, 
guardando las condiciones de salubridad exigida por la legislación 
específica aplicable. 
9. Todos los huecos al exterior se cubrirán con red de malla no superior a 3 
milímetros para defensa contra insectos. 
 
 
2.1.- CONTROL DEL AGUA DE BEBIDA 
 
Anualmente, se debe hacer analizar el agua de bebida de los animales, pues 
el ganadero debe tener en cuenta que el agua debe ser de calidad suficiente como 
para beberla él mismo. 
 
El agua de bebida debe estar exenta de gérmenes patógenos, bacterias, 
coliformes, estreptococos fecales y elementos visibles, en todo caso, un agua con un 
contenido de gérmenes de 10-100 unidades/cc se considera buena para bebida, de 
100 -1.000 unidades/cc se considera normal, y con más de 1.000 es nociva para la 
salud. Si la tasa de gérmenes es alta, se debe clorar el agua. 
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Respecto su totalidad, la concentración de cloruros, no debe superar las 350 
ppm, debe haber ausencia de materia orgánica en suspensión, y la concentración de 
nitratos, nitritos y amoniaco debe ser menor que 50, 0,1 y 0,5 ppm respectivamente. 
 
 
2.2. - HIGIENE DE LOS LOCALES. MICROBISMO. 
 
En los locales existe materia orgánica debida, fundamentalmente, a las 
camas y deyecciones que permanecen de manera continua en el suelo. Estos 
desperdicios son posibles focos de desarrollo de virus, bacterias, protozoos y 
hongos, que puedan ser muy peligrosos para los animales, bien por su acción 
patógena, o bien por la formación de productos tóxicos como consecuencia de la 
descomposición de dicha materia orgánica. 
 
En una explotación ganadera, los animales poseen permanentemente 
gérmenes saprofitos, que viven normalmente con ellos, y otros no saprofitos, pero 
tampoco patógenos, cuya acción está contrarrestada por las defensas de su propio 
organismo y que viven en perfecta armonía con ellos, sin afectar para nada su vida 
ni su ciclo de producción. 
 
Si en esa explotación introducimos animales de diferentes procedencias, 
cada uno de ellos va acompañado de sus gérmenes correspondientes, a los que han 
de habituarse todos los demás animales. El ambiente así formado por estos 
microorganismos, juntamente con los ya existentes en los alojamientos, se conoce 
con el nombre de microbismo. 
 
En consecuencia, si al microbismo existente unimos la falta de higiene, la 
elevada concentración de animales, la inadecuada ventilación, etc., nos 
encontramos con que aumentan las posibilidades de contagio de unos animales a 
otros. En estas situaciones, los problemas que se presentan con mayor frecuencia 
son las enfermedades de tipo respiratorio. 
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El programa higiénico que se empleará en la presente explotación de porcino 
para combatir el microbismo de los locales será el siguiente: 
 
1. Limpieza y desinfección. 
2. Vacío sanitario. 
3. Desinsectación. 
4. Desratización. 
 
La necesidad de estas medidas higiénicas presenta una especial relevancia 
por dos razones: 
 
A.- La limpieza evita la suciedad (reservorio). 
B.- La higiene previene y protege contra las enfermedades infecciosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.-LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VACÍO SANITARIO DE LOS 
ALOJAMINENTOS DE CEBO. 
En los alojamientos de cebo, los cerdos permanecerán 88 días (alcanzando 
un PV de 105 kg). Pasando este tiempo, el alojamiento volverá a ser ocupado por 
un nuevo lote de cerdos a los 20 días. Tiempo que se estima necesario para 
desinfectar el local. 
 
Programa higiénico. 
El programa higiénico que se lleva a cabo en estos locales no es tan 
exhaustivo como en transición, ya que los animales no son tan propensos a contraer 
enfermedades, pero no debemos caer en deficiencias higiénicas. 
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Semanalmente se realizarán las siguientes operaciones: 
1. Limpiar los canales de deyecciones con agua a presión. 
2. Limpiar las rejillas y suelos de los slat (detergente + desinfectante). 
3. Limpiar el suelo de los pasillos de acceso (detergente + desinfectante). 
 
El desinfectante a utilizar será el hipoclorito de sodio al 1%. 
Se pueden emplear otros como el hipoclorito potásico al 1%, yodóforos al 150 
ppm, etc. 
Una vez que los cerdos abandonen esta fase para ser sacrificados, dispondremos 
de 20 días para la desinfección profunda. 
 
Los siete primeros días la metodología a seguir será: 
1. Sacar de la nave todo el material desmontable para realizar una mejor 
desinfección. 
2. Limpieza del exterior de la nave. 
3. Limpieza y desinfección concienzuda, con fuerte cepillado de suelos, 
techos y paredes. 
4. Limpieza y desinfección de utensilios de trabajo. 
 
Para ello se emplearán detergentes y sosa cáustica al 2-3 %. 
 
Los restantes días se realizará el vacío sanitario, tras los cuales el local está 
preparado para recibir un nuevo lote de cerdos, es decir, aplicamos el sistema "todo 
dentro-todo fuera". 
 
2.2.2.- DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 
 
El tratamiento contra insectos, ectoparásitos y roedores, es un tratamiento de 
prevención, que en el caso de no realizarse puede provocar efectos muy negativos, y 
por consiguiente el empleo de tratamientos especializados que aquí no se detalla. 
 
La desinsectación tiene como objetivo tanto la destrucción de los insectos 
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(moscas, mosquitos, tábanos, etc) y sus larvas, por las continuas molestias que se 
producen a los animales, haciendo disminuir su producción, y por ser vectores 
animados de transmisión, como la eliminación de parásitos externos (ácaros). 
 
Métodos que aplicaremos en nuestra explotación: 
 
1. Colocar mosquiteras en las ventanas. 
2. Evitar oquedades de las paredes. 
3. Control de la temperatura y humedad, un mal equilibrio favorece la 
reproducción de los insectos. 
4. Productos órgano fosforados, piretrinas, etc. 
 
 
Los tres primeros son métodos físicos y el último es químico. Las 
precauciones que se deben tomar cuando se empleen los métodos químicos, son las 
siguientes: 
 
o Respetar las dosis y modo de empleo dictados por el fabricante. 
o No ingerir los productos (utilizar mascarilla y guantes). 
o Guardar los productos químicos en lugares fuera del alcance de 
niños. 
o Finalizada la operación, lavarse bien las manos, cara, etc. 
o En el caso de que se rocíen los bebederos y comederos, es preciso 
lavarlos bien antes de ser utilizados por los animales. 
o Destruir los envases vacíos. 
 
 
La desratización consiste en la eliminación de todo tipo de roedores (ratas, 
ratones, ratones de campo, etc). Los efectos negativos que producen son muy 
variados, desde el consumo de alimento (pienso) hasta el peligro que representa 
tanto para el hombre (triquinosis) como para los animales (transmisores de 
enfermedades). 
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 Métodos: 
 
1. Colocar rejillas en sumideros, protecciones en las canalizaciones, desagües  
puertas. 
2. Evitar restos de pienso accesibles a los roedores. 
3. Emplear rodenticidas. Los más empleados son los de naturaleza orgánica 
(antú, anticoagulantes, etc.), por ser los más fáciles de aplicar y, sobre todo, 
porque aseguran una tasa de mortalidad (en ratas) del 90-95%. Esta 
actuación está basada en el efecto acumulativo del poder tóxico de las 
sustancias anticoagulantes: esto es, las ratas mueren por acumulación de 
tóxico que origina hemorragias internas por plasmosis de las plaquetas y 
destrucción de la vitamina K. 
 
Cuando se lleva a cabo una desratización, debe efectuarse en toda la 
explotación. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 
 Las ratas siempre siguen el mismo camino: por lo tanto, deben distribuirse 
pequeños montones del raticida a lo largo de todos los caminos que utilizan. 
 
 Estos roedores se limpian continuamente su piel y pelo: aprovechando este 
hecho, se espolvorea raticida en los lugares estrechos de paso obligado, que 
se queda adherido a su pelo y es ingerido al lamer éste. 
 
 No debe interrumpirse el tratamiento: dejarlo un solo día obliga a reiniciarlo 
desde el principio. La duración mínima debe ser de 28-42 días. 
 
 No se deben tratar los almacenes con pienso, ni los alojamientos con 
animales sueltos. 
 
 Por ser productos tóxicos, hay que colocar carteles de advertencia cuando se 
lleva a cabo la desratización. 
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Por otra parte, cabe señalar que la eficacia de muchos productos raticidas es 
escasa contra los ratones: por ello, es conveniente utilizar tóxicos específicos para 
estos roedores. La eliminación de ratas en las explotaciones no resulta difícil, si se 
siguen programas adecuados. 
 
3. SEPARACIÓN SANITARIA 
 
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-
contagiosas en el ganado porcino, hay que cumplir las distancias mínimas entre 
explotaciones, que establece el REAL DECRETO 324/2000, de 3 de marzo, por el 
que se establecen normas básicas de las explotaciones porcinas. Este RD clasifica 
las explotaciones por su capacidad productiva en 4 grupos: 
 
1. Grupo primero: Explotaciones con capacidad hasta 120 UGM 
 
2. Grupo segundo: Capacidad entre 120  y  360 UGM 
 
3. Grupo tercero: Capacidad entre 360  y  864 UGM 
 
 4. Grupo especial: Explotaciones de selección, de cuarentena, de 
 inseminación artificial, etc. 
 
Es necesario conocer a qué grupo pertenece la explotación de cebo que trata 
el proyecto. 
 
La explotación de cebo que se proyecta al tener una capacidad de 
1.990cerdos (0,12 equivalencia en UGM por cerdo de cebo de 20 a 100 kg), 
pertenece al grupo segundo con 238,8 UGM 
 
La explotación de cebo se ubicará en un terreno que se encuentre: 
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 A más de 500 metros de explotaciones del grupo primero, tercero, al casco 
urbano de Palacio de  San Pedro. 
 
 
 A más de 2000 metros de explotaciones del grupo especial. 
 
 A más de 3000 metros de centros de concentración. 
 
 A más de 100 metros de las vías públicas importantes, y a más de 25 metros 
de cualquier otra vía. 
 
La explotación cumple con todas estas restricciones. 
 
 
4. INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 
Se instalará un vallado perimetral de modo que se evite el acceso 
incontrolado de personas y animales a la explotación, además de estar el acceso 
prohibido a toda persona ajena a la explotación. Con esto evitaremos las posibles 
transmisiones de enfermedades.  
 
Se realizará una desinfección de todos los vehículos que entren en la 
explotación, sumergiendo sus ruedas en el vado sanitario. También dispondremos 
de un sistema a presión para la desinfección del resto del vehículo. La explotación 
de cebo dispondrá de un libro de visitas donde se anoten todas las entradas que se 
produzcan, así como el número de las matriculas de los vehículos que hayan 
entrado en la explotación. 
 
Se dispone de un tratamiento y eliminación de cadáveres, con suficientes 
garantías sanitarias. 
 
 La instalación de estas infraestructuras viene recogida en el Decreto 
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200/1997. 
 
En los accesos a la nave de cebo, se dispondrán bandejas con solución 
desinfectante para el tratamiento del calzado de las personas que acceden a su 
interior. Además, se dispondrá de vestuario del personal y utillaje de limpieza y 
manejo para la utilización exclusiva de la explotación. 
 
La descarga del pienso se efectuará desde el exterior de la explotación, de este 
modo evitaremos la entrada de camiones con el consiguiente riesgo de contagios, 
ya que este tipo de vehículos, por pertenecer a una empresa integradora, recorren 
largas distancias y visitan en un mismo día distintas explotaciones.  
 
Los movimientos de entrada y salida de animales se efectuarán generalmente 
desde el exterior  por medio de un muelle de carga y son conducidos por unas 
mangas de manipulación.   
En caso de que por algún motivo, la operación de carga o descarga tenga que 
hacerse desde el interior, el camión deberá pasar obligatoriamente por el vado de 
desinfección, el cual estará siempre con agua y desinfectante. 
 
5. NORMAS DE ACTUACIÓN. 
 
Se llevarán a cabo unas normas generales y se complementará con 
actuaciones específicas sobre los animales según la fase en que se encuentren. 
 
NORMAS GENERALES 
 
1. Vigilancia de los animales. 
 
El cuidador debe observar frecuentemente a los cerdos, y de modo especial 
durante el reparto de las comidas, pues es cuando mejor se ve si un cerdo está sano 
o enfermo. 
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2. Prevención de contagios externos. 
 
Comprobar que los animales que llegan al cebadero están sanos. 
 
Evitar en lo posible la entrada de personas ajenas a la explotación, y que han 
estado en contacto con otras explotaciones, tratantes, veterinarios, carniceros, etc. 
Para ello dispondremos de las bandejas desinfectantes. 
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1. INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTO. 
 
La alimentación es uno de los pilares básicos del manejo de los animales, y 
como tal, requiere una atención especial por parte de los cuidadores de la explotación. 
Debido al gran número de animales en la fase de cebo, el reparto del pienso será 
automatizado, evitando así bastante mano de obra. 
 
1.1-ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
 Silo: los silos serán de chapa galvanizada lisa y con unión soldada. Se fijan al 
suelo mediante pernos a la cimentación. Tendrán capacidad para almacenar el 
pienso suficiente para el consumo de 14 días, por ello se dispondrán 4 silos de 
17.000 kg, habiendo 2  para cada nave. 
 Cono: esta pieza sirve para adaptar los diversos tipos de cajetines al silo. Puede 
ser simple o doble. En nuestro caso será doble. 
 Cajetín: el cajetín es una pieza metálica, que se coloca debajo del silo. En él cae 
el pienso y contiene el comienzo del alambre sinfín. Puede tener de una a tres 
salidas que combinándolo con conos simples o dobles podemos obtener hasta 6 
líneas de salida por silo. En nuestro caso será un cajetín de dos salidas. 
 Tubo transportador: se encarga de llevar el pienso desde el silo hasta los 
diversos contenedores. Su diámetro vendrá dado por el tiempo en que se desee 
repartir el pienso. El tubo de reparto será de PVC de diámetro  75 mm. 
 Dosificadores: son adaptables a tubos de diámetros de 55 y 75 mm, con raseta 
de cierre y trampilla de medicación individual, paro de doble seguridad por 
membrana y célula fotoeléctrica. 
  
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 Bajantes: facilitan la caída del pienso en las tolvas. Se adaptan al tubo 
transportador mediante una conexión en T sujetada con bridas. Suponen un 
incremento en el volumen de pienso almacenado para cada celda. Se instalarán 
bajantes de PVC diámetro 63mm. 
 Sujeciones: los tubos se mantienen en el aire gracias a que están sujetos a un 
alambre tensor que se estira mediante un tensor de alambres clavado en las 
paredes y con apoyos a las vigas mediante cadenas cada aproximadamente 3 
metros. 
 Motor. los motores son monofásicos y su potencia será de 1 CV. El motor se 
conecta con el sinfín mediante un cabezal y se mantiene sujeto con cadenas y 
alambres tensores al mismo alambre que sujeta al tubo. Al estar situados dentro 
de los alojamientos, deberá tener la protección adecuada para trabajar en un 
local calificado como húmedo. Se situara al final de la línea, estará equipado 
con un conjunto motorreductor con unidad de control, sensor capacitativo de 
membrana, tubo de gran diámetro para evitar apelmazamientos y 
motorreductor compacto construido totalmente en aluminio. 
 Tolvas: son tolvas tubulares de PVC, una para cada celda, la cual lleva 
incorporado un chupete. Incorporan mecanismo de cierre-regulación de caída 
de pienso. 
 
1.2- CONSUMO CALCULADO PARA UN PERIODO DE 14 DÍAS 
 Consumo en cebo:  
o Se estima una ingesta diaria de aproximadamente 2,25 kg/dia por 
animal. 
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de 
San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
INSTALACIONES  
6 
 
  
 
o 1.990 cerdos x 2,25 kg/dia = 4.477,5 kg/día 
o 4.477,5 x 14 días = 62.685 kg. 
 
 Por lo tanto, se requieren 4 silos de 17.000 kg. 
Capaces de almacenar 68.000kg. Para unos 15 días. 
 
Hay que tener en cuenta que cuando los cerdos son pequeños el consumo es 
menor y por tanto el pienso almacenado duraría más de 14 días.  
 
Si la empresa integradora lo cree oportuno, evitará que el pienso 
permanezca en los silos más de 15 días para evitar su deterioro.
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2. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 
Ventilar consiste en sustituir el aire del interior de un alojamiento por otro 
procedente del exterior, más apto para los animales. Con ello, la ventilación pretende 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 Aportar el oxígeno necesario para la respiración. 
 
 Eliminar los gases nocivos producidos como consecuencia de la propia 
respiración de los animales y de la fermentación de la materia orgánica. 
 
 Eliminar el exceso de humedad en el interior del alojamiento que se produce 
por la respiración del propio ganado y de la evaporación de orines y aguas de 
limpieza. Así, un ambiente excesivamente húmedo favorece en primer lugar la 
proliferación de microorganismos. Por otra parte, el aire húmedo hace que la 
sensación de frío por parte del animal sea superior con bajas temperaturas (se 
humedece la superficie de los animales, la cama y las superficies internas del 
alojamiento, acentuándose el efecto del frío tras la evaporación). Si, además, el 
nivel de aislamiento térmico del local no es adecuado, en invierno el exceso de 
humedad puede condensarse en paredes y cubiertas, quedando ambas expuestas 
a agentes químicos y biológicos que aceleran su deterioro. Por otra parte, una 
humedad ambiental excesivamente elevada en verano es nefasta, pues impide 
las pérdidas de calor por evaporación y el alojamiento se convierte en una 
auténtica sauna. 
 
 Disminución de la temperatura ambiental en verano mediante la sustitución del 
aire interior por otro más frío procedente del exterior. 
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Por lo tanto, la ventilación nos va a permitir la obtención de unos satisfactorios 
rendimientos productivos de los animales alojados en función del confort que se les 
va a proporcionar, a la par que evitaremos un desgaste prematuro de la instalación 
y olores desagradables, mejorando en suma las condiciones de trabajo del 
ganadero. En ganado porcino en particular, la importancia de la ventilación se ve 
acentuada como consecuencia de los límites estrechos en que se mueven sus 
temperaturas y humedades óptimas y de la clara insuficiencia de su aparato 
respiratorio en relación al peso vivo. 
 
 
2.1-SISTEMA DE VENTILACIÓN: VENTILACIÓN NATURAL O ESTÁTICA. 
Teniendo en cuenta que para que exista movimiento de aire entre dos puntos 
debe haber una diferencia de presión entre ambos, la ventilación natural se basa en la 
formación de corrientes de aire producidas por diferencias de presión o temperatura 
dentro del mismo. 
 
En este caso, el flujo de aire depende: 
 
- De la diferencia de temperatura entre el aire exterior e interior, o, lo que es lo 
mismo, de la diferencia de densidad. 
 
- De la velocidad y dirección del viento así como, aunque en menor medida, de 
la diferencia de temperaturas entre fachadas opuestas, diferencia debida a la radiación 
solar que crea una corriente de aire desde la fachada fría a la caliente. 
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El interés esencial de la ventilación estática es que no existe movimiento de aire 
si no hay viento o si se igualan las temperaturas interior y exterior. En conjunto y 
como primera conclusión, habría que señalar que en la ventilación natural adquiere 
una gran importancia la orientación de la nave, lo que no sucede con la ventilación 
dinámica o forzada. 
 
Existen dos tipos fundamentales de ventilación estática o natural: 
 
 
VENTILACIÓN ESTÁTICA HORIZONTAL 
 
Se basa en la acción del viento al incidir en una fachada con huecos o ventanas 
originando un aumento de presión en la masa de aire próxima a ella que se contrapone 
a la zona de depresión en la fachada opuesta, creándose una corriente de aire desde la 
primera hasta la segunda. En la práctica, con vientos de 5 km/h se consigue una buena 
renovación de aire por este sistema, incluso superior a la obtenida mediante "barrido 
vertical". Este "barrido transversal" puede ser acentuado por diferencias de temperatura 
entre ambas fachadas, de manera que si no hay viento las diferencias de presión se 
producen fundamentalmente por este último mecanismo gracias al calentamiento de la 
pared orientada al sur, lo que provoca una menor densidad del aire próximo a la 
misma y una corriente de aire para equilibrar presiones desde la fachada orientada al 
norte. Lógicamente, aquellas instalaciones en las que la renovación del aire se va a 
producir fundamentalmente gracias al viento no deben estar ubicadas en lugares 
protegidos del mismo, dado que siempre es posible restringir la ventilación ante una 
excesiva velocidad del aire. 
 
Los alojamientos que renuevan el aire mediante ventilación estática horizontal 
tienen aberturas o ventanas en sus dos fachadas principales. Es muy interesante 
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automatizar la apertura y/o cierre de las ventanas o cortinas con objeto de tener un 
adecuado control sobre la renovación del aire las 24 horas del día.  
Para ello, se instalan dos sondas de temperatura (una a cada lado del edificio) 
que envían información a un sencillo microprocesador que ordena abrir o cerrar a 
sendos motorreductores. 
 
 
VENTILACIÓN ESTÁTICA VERTICAL 
Es la que tiene lugar por la cumbrera ("barrido vertical"), en la que se deben 
colocar chimeneas o aberturas. Es necesario regular las secciones de entrada y salida 
del aire. 
Se basa en que el aire caliente pesa menos que el frío y en que el aire húmedo 
es, asimismo, más ligero que el seco a igual temperatura. De esta manera, el aire que 
está en contacto con los animales, más caliente y húmedo, sube a las capas más altas 
del alojamiento, siendo sustituido por otro frío y menos húmedo que entra desde el 
exterior generalmente a través de ventanas abiertas en las fachadas principales. Es un 
sistema que, como se ha señalado, funciona bastante bien en invierno, cuando el 
objetivo fundamental de la ventilación es eliminar el exceso de humedad y el caudal de 
aire que es necesario evacuar es reducido. 
En nuestras naves de cebo utilizaremos ventilación estática o natural vertical y 
horizontal, que se basa en la formación de corrientes de aire naturales producidas por 
diferencias de presión o de temperatura. 
Se aprovecharán al máximo estas corrientes de aire mediante la colocación de 
ventanas en las fachadas principales, por las que entrará el aire fresco que sustituye al 
aire viciado que sale por el caballete que recorre toda la cumbrera de las naves, según 
se puede apreciar en los planos correspondientes 
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Para el cálculo del caudal de aire a renovar en alojamientos porcinos se 
establecen dos tipos; la ventilación de invierno y la de verano: 
Ventilación de invierno: Para disminuir el exceso de humedad producida por el ganado, 
además de los gases tóxicos y evitar que descienda la temperatura. 
Ventilación de verano: Consiste en evacuar el calor producido por el ganado, a fin de que 
la temperatura sea, como máximo, la del exterior. 
 
 
 
2.2-CALCULO DE LA VENTILACIÓN DE INVIERNO 
El caudal de aire a evacuar para eliminar el vapor de agua producido por los 
animales, se calcula de la siguiente forma: 
v = P / ( Pi x Pe ) 
 
Donde: 
V representa el caudal de aire a renovar expresado en m3/h. 
P representa la cantidad de vapor de agua a extraer del alojamiento expresada 
en g/h. Que es el producto del vapor de agua exhalado por animal albergado por el 
número de animales alojados. 
P¡ representa la humedad absoluta del aire en el interior del alojamiento a la 
temperatura y humedad relativa óptimas en función del tipo de animal alojado 
expresada en g de agua por m3 de aire. 
Pe. representa la humedad absoluta del aire en el exterior del alojamiento a la 
temperatura y humedad relativa ambiental (exterior) expresada en g de agua por m3 de 
aire. 
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Para este cálculo hemos utilizado las tablas 1 y 2. 
Tabla 1. Cantidad de agua (g) contenida en un metro cúbico de aire. 
 
Temperatura (ºC) 
 
Contenido (g/m3) de agua en el aire saturado 
 
-2 4,14 
O 4,91 
2 5,62 
4 6,52 
6 7,28 
8 8,40 
10 9,51 
12 10,85 
14 12,26 
16 13,90 
18 15,65 
20 17,70 
22 19,82 
24 22,40 
26 25,26 
28 28,20 
30 31,70 
 
Fuente: Adaptado de García Vaquero, 1.987. 
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Tabla 2. Humedad producida por el ganado porcino. 
 
Peso vivo, kg Vapor de agua, g/h 
Lechones   
- Nacimiento 10 
- Destete 15 
- 20kg 50 
Cebo   
- 30kg 70 
- 45 kg 95 
- 60kg 110 
- 70kg 120 
- 95kg 150 
Cerda con camada 200 
 
Fuente: varios autores. 
 
 
2.3-CALCULO DE LA VENTILACIÓN EN VERANO. 
Para el cálculo de las necesidades del caudal de aire a renovar en verano hay 
que partir del hecho de que 1 m3 de aire absorbe 0,3 kcal cuando su temperatura se 
incrementa 1ºC, con lo que si la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior 
es Ti - Te, 1 m3 de aire absorberá 0,3 (Ti - Te) kcal. 
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El caudal estimado a renovar se calcula: 
 
v = A  / O,3 x (Ti -Te) 
 
Donde: 
V el caudal de aire a renovar en verano (m3/h), que equivale al caudal de aire 
necesario para absorber el calor sensible producido por los animales. 
 
A el calor sensible (que es el que calienta la nave) producido por los animales 
alojados expresado en kcal/h. 
 
Ti -Te es la diferencia entre la temperatura interior y la exterior, sus valores 
oscilan entre 2 y 4 dependiendo de la temperatura media en verano en la zona 
considerada, de manera que cuando ésta es superior a 26.C se adoptará el menor valor 
(2), yendo a valores superiores (hasta 4) en zonas menos calurosas. En nuestro caso 
concreto, como la temperatura media, según anejo de climatología es para los meses 
de verano el siguiente: 
 
Junio: 21 ºC 
Julio: 23,1 ºC 
Agosto: 22,8 ºC 
 
Tomaremos el valor de 3,  ya que no sobrepasa el límite superior de 26ºC. 
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La tabla utilizada para estos cálculos será la tabla 3. 
Tabla 3. Calor sensible producido por el ganado porcino. 
 
 Peso vivo, kg Calor sensible, kcal/h 
Lechones   
- Nacimiento 3 
- Destete 8 
- 20kg 40 
Cebo   
- 30kg 50 
- 45 kg 68 
- 60kg 78 
- 70 kg 85 
- 95kg 110 
Cerda con camada 200 
 
Fuente: varios autores. 
 
 
Los cálculos de ventilación serán los siguientes: 
En la fase de cebo los cerdos entrarán con 18 kg / PV y saldrán con 100 kg/PV. 
Las dos naves de cebo que posee la explotación que se proyecta son iguales, por tanto 
se calcula la ventilación de una de ellas. En la fase de cebo se realizarán dos cálculos 
de ventilación, ya que esta fase comprende un periodo de tiempo amplio en la vida del 
cerdo, y por tanto la envergadura del animal difiere mucho a su entrada en el cebadero 
con su salida. 
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 Los dos cálculos serán: 
- Ventilación del cebadero hasta que los animales alcanzan un peso 
vivo de 60 kg. Para este caso consideramos el peso medio del 
animal este último. 
- Ventilación del cebadero, desde los 60 kg/PV hasta los 100 
kg/PV. Este último será el peso medio a considerar para los 
cálculos. 
 
 
2.4.- CÁLCULO DE VENTILACIÓN PARA CERDOS DE 18 A 60 KG. 
 
CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN EN INVIERNO 
 
Características a tener en cuenta: 
 
 N° de cerdos de cebo por nave = 995 
 Peso medio = 60 kg/PV 
 Temperatura óptima interior = 16ºC 
 Humedad relativa interior =70% 
 Temperatura ambiental exterior = 2ºC 
 Humedad relativa exterior =90% 
Por lo tanto: 
P¡ = 13,9 x 0,7 = 9,73 g/m3  
Po = 5,62 x 0,9 =5,058 g/m3 
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P = 110 g/h producido por un cerdo de 60 kg/PV  
V = P/(Pi -Pe) = 110/(9,73-5,058) = 23,54 m3/ hora y animal 
 
Como cada nave de cebo contiene 995 cerdos, el caudal de aire a renovar 
será: 
VT = 23,54 x 995= 23.422,3 m3/h 
 
 CALCULO DE LA VENTILACIÓN EN VERANO 
Características a tener en cuenta: 
 
 Nº de cerdos por nave   = 995 
 
 Peso medio     = 60 kg/PV 
 
 A      = 78 kcal/h 
 
 Ti-Te      =3ºC 
 
Por tanto: 
 
V = A / 0,3 X (Ti-Te) = 78/(0,3 X 3) = 86,66 m3/h y animal 
Como cada nave de cebo contiene 995cerdos, el caudal de aire total a renovar será: 
 
VT =86,66 X 995  = 86.226,7 m3/h 
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2.5. - CALCULO DE VENTILACIÓN PARA CERDOS DE 60 A 105 KG 
 
 CALCULO DE LA VENTILACION EN INVIERNO 
Las características para el cálculo son las mismas que en el caso anterior, salvo 
que ahora el peso medio de los cerdos de cebo es fijado al peso de su salida del 
cebadero, es decir 105 kg/PV. 
 
Por tanto: 
Solo varía el valor de P = 150 g/h producido por un cerdo de 105 kg/PV  
V = 150/(9,73 - 5,058) = 32,10 m3 /h y animal. 
Como la nave contiene 995 cerdos: 
VT =32,10 x 995 = 31.939,5 m
3/h 
 
 CALCULO DE LA VENTILACIÓN EN VERANO 
El peso medio que se considera para los cerdos es de 95 kg/PV, al cual le 
corresponde: 
 
A = 110 kcal/h 
Ti-Te  = 3ºC 
 
Por tanto: 
V = 110/(0,3 x 3) = 122,22 m3/h y animal 
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Como cada nave de cebo contiene 995 cerdos el caudal de aire total a renovar 
será: 
VT = 122,22 x 995 = 121.608,9 m
3/h 
 
2.6.-CÁLCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA PARA LA VENTILACIÓN 
Las necesidades de superficie de ventilación serán: 
 
S = 0.000185 x V = 0.000185 x 121.608,9 m3/h = 22,49 m2 
 
Siendo: 
S: Superficie necesaria de ventilación. 
V: Caudal de aire a renovar en verano en cerdos de 60-95 kg. 
 
La superficie de ventilación disponible será la suma de las ventanas y del 
caballete en cumbrera: 
 Superficie de ventanas proyectadas: 40 Uds x 2 m2= 80 m2 
 Superficie de caballete en cumbrera:    60 ml. x 0,25 m = 15  m2 
Total Superficie Útil para Ventilación: 95 m2 
95 m2 > 22,49 m2 
 
SE CUMPLE 
La solución adoptada para el mes más caluroso es Válida. 
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3. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
El abastecimiento de agua se realizará desde un pozo que hay en la explotación 
porcina proyectada, el cual llenará directamente un depósito de agua. 
En la finca se piensa instalar un depósito regulador que almacene el agua para el 
abastecimiento de las naves, para una capacidad de 1200m3. 
Se colocará, dosificador para la cloración  y el aporte de medicamentos en el 
agua. 
 La canalización que va del depósito prefabricado al cuadro situado en el 
almacén, será de polietileno de baja densidad de diámetro 63 mm y presión de trabajo 
10 atm. 
Las canalizaciones generales en el interior de la nave serán de polietileno de 
baja densidad, diámetro nominal 32 mm, e irán instaladas a 2m de altura. Justamente 
por debajo de la línea de reparto de pienso para evitar que las posibles fugas de agua 
provoquen problemas en la línea de alimentación. Sus derivaciones serán de 
polietileno de baja densidad, diámetro nominal 20 mm y abastecerán cada una de ellas 
a dos tolvas. En estas bajantes, se instalarán válvulas de cierre para facilitar las labores 
de cambio de chupetes. 
 
 
3.1. -NECESIDADES DE AGUA. 
 
El cerdo en cebo, cuando la ración de comida esta equilibrada y el animal se 
encuentra en un ambiente termoneutro, bebe alrededor de 2,2-2,5 l/kg de comida. Las 
necesidades de agua aumentan bajo el efecto de una elevación brusca e importante de 
la temperatura, el aporte debe suponer entonces 4-5l/Kg, teniendo en cuenta esto  
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vamos a considerar unas necesidades medias de agua de 3 I/kg de comida. 
Por otro lado, el consumo de alimento del cerdo de cebo varia de los 1,3 kg de 
comida/día cuando pesa 18 kg, a los 3 kg de comida / día cuando peso 105 kg. 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos un consumo de agua por cerdo 
de 9 l/día. 
 
 Volumen máximo diario consumido: 
V = 9 l/cerdo día x 1.990 cerdos = 17.910 l/día 
 
 Volumen máximo anual: 
17.910 l/día x 365 días/año = 6.537.150 l/año =6.537,15 m3/año. 
 
Deberíamos solicitar una concesión de 7000 m3/año.  
Tendremos un deposito que nos de autonomía para que los animales puedan 
beber 1 semana. 
 
 
3.2. - INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERIOR. 
La instalación de fontanería de cada nave consta de dos tuberías de polietileno 
que recorren la nave longitudinalmente hasta los chupetes colocados dentro de las 
tolvas de alimentación.  
Para la sustentación de esta tubería se aprovecharán los elementos colocados en 
el sistema de alimentación automático.  
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 La tubería que sale del depósito, llegará hasta la caseta situada al lado de la  
nave 2, en la cual existirá un cuadro de llaves desde las cuales se distribuirán varias 
salidas de agua: 
 a) una para cada nave de polietileno, 
 b) diámetro 32mm, una salida para las labores de limpieza que será de polietileno, 
diámetro 63mm directa desde la tubería principal y 
 c) otra para la misma caseta en la cual se ubican los vestuarios. 
En esta misma caseta, instalaremos una llave general de paso de esfera, una 
válvula antiretorno de 2" y un dosificador de medicamento con una bomba de 0,5CV 
para suministrar al agua la presión necesaria para mover la membrana del medicador.  
Además, se instalará un contador para controlar el consumo de agua, de forma 
que diariamente se pueda saber si hay cambios bruscos en el consumo, lo que 
supondría cambios en la salud de los animales, además de controlar la rotura de 
chupetes. 
También se dispone de un aseo equipado totalmente para el aseo personal de los 
trabajadores. 
 
 
4. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
4.1. –RECOGIDA DE PURINES. 
Esta instalación nos permite recoger los residuos animales (purín) en un punto 
fijo (fosa de purín) para su posterior evacuación de las instalaciones. 
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Esta instalación comienza en las propias naves debajo del enrrejillado situado 
en cada uno de los boxes. A partir de allí, el purín ira a desembocar a unas tuberías 
comunes para cada uno de los cuatro fosos de cada nave, para posteriormente ser 
conducido hasta la fosa de deyecciones. 
Los fosos de las naves tienen una pendiente del 1%, ya que está demostrado que 
una pendiente mayor produce la sedimentación de materia sólida en el extremo 
opuesto a la salida del purín.  
Las fosas van a parar a una arqueta de registro. De esta arqueta parte una 
tubería de PVC de 315 mm de diámetro que recoge los purines de cada una de las fosas 
interiores, evacuándolo a la fosa de purines exterior. 
La fosa de purines exterior está dimensionada para que cada explotación 
disponga de fosa de almacenamiento de purines con una capacidad mínima para 60 
días de actividad. 
La fosa tiene una capacidad de 1.218 m3, a lo que hay que sumar la capacidad 
de la fosas de la nave. Por lo tanto no tendremos problemas por el almacenamiento, ya 
que en condiciones normales el purín se sacará una vez cada dos meses. 
 
4.2. –RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES. 
 
Esta instalación nos permite recoger  las aguas pluviales del techo para su 
evacuación de las instalaciones directamente al suelo de la parcela. 
Esta instalación comienza en la propia cubierta de las naves que se compone de 
unos canalones con 6 bajantes por nave que finalizan directamente en el suelo de la 
parcela. 
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5. RECINTO INTERIOR: 
En este anejo se detallan los elementos que forman parte de la instalación interior y exterior 
y de todas aquellas máquinas y aparatos que posibilitan el funcionamiento de esta 
explotación ganadera. 
 
5.1- CELDAS. 
 
Se entiende como celdas o boxes los apartados donde se alojan los animales 
dentro de la nave. 
La celda de cebo es el lugar donde se alojan los animales en grupos de 13 
cerdos. Constan de separadores de hormigón prefabricado, y de un frontal metálico. 
Los tabiques prefabricados tienen una altura de 1m salvo en la zona de solera, en la 
que la parte inferior del tabique se adapta a la pendiente del suelo (10%), de modo que 
la altura del tabique entre solera y pasillo es de 90 cm. 
En el frontal de la celda, se instalarán vallas metálicas  con salvatolvas. El 
frontal posee una puerta de 2,5 metros de ancho, sujeta con gallatas de redondo que 
hacen de bisagras. De esta forma, se obtiene una puerta de 2,5 metros de longitud con 
la posibilidad de abrirse hacia dentro de la celda o bien hacia el pasillo, y hacia uno u 
otro lado del pasillo, pudiendo así realizar con mayor facilidad los movimientos con 
cerdos ya sea en labores de tría o en cargas y descargas. 
Estos tabiques, tienen como finalidad evitar que los cerdos se mezclen y 
delimitarlos por grupos de parecidas características. Estas piezas tienen huecos, que 
facilitan la circulación del aire a su través y disminuyen el peso y el precio de la pieza.  
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Cada celda tiene unas dimensiones de 3 metros de larga por 3 metros de ancha, 
con una superficie de 9 m2, cumpliendo las normas europeas de bienestar animal que 
exigen 0,65 m2 por cerdo(R D  1135/2002 sobre protección de los cerdos). La celda 
tiene 2/3 de su superficie en rejilla. 
 
5.2- REJILLA. 
 
Las rejillas o slats son elementos que separan el animal del foso de deyecciones. 
Son estructuras de hormigón prefabricado formadas por barras separadas una 
determinada longitud, en este caso 2 cm, Y que permiten la eliminación de las 
deyecciones sólidas y líquidas de los animales que se alojan sobre ellas. 
Estas rejillas tienen un grosor suficiente para no necesitar otros puntos de apoyo 
que los 2 extremos, en este caso será unos 9 cm. 
En cada modulo se instalarán 4 hileras de rejillas de hormigón, de 0.5 metros de 
anchura y 2 metros de longitud por rejilla. 
 
5.3-TOLVAS. 
 
Tienen como función albergar el pienso desde que se les suministra a los 
animales hasta que se lo comen. 
En esta explotación serán tolvas cilíndricas de PVC, con un mecanismo de 
cierre o regulación de caída del pienso. Este mecanismo permite evitar el desperdicio 
del pienso. La tolva incluye una placa interior de chapa lacada sin aristas. Se fija a la 
solera y al tabique lateral con unos tornillos que unen tolvas dos a dos. 
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5.4- BEBEDEROS. 
 
Los bebederos tienen la función de suministrar agua al animal en el momento 
que la precisen. Para ello se proyecta una instalación de fontanería que se describe en 
el anejo de las instalaciones. Los bebederos son de tipo chupete, tienen 5 cm de largo y 
constan de una pieza de latón que se conecta al tubo del agua y de un tapón engomado 
que impide la salida de agua salvo que un animal realice la suficiente fuerza con su 
hocico, sobre el chupete, de modo que venza la resistencia del muelle que alberga el 
mecanismo, produciéndose de esta manera la salida de agua. 
Estos chupetes van colocados en el interior de las tolvas, y hay uno por tolva. 
Este tipo de chupetes, debido a su sensibilidad, sufren, a medida que van 
acumulando días de funcionamiento, diversos problemas debidos a la fuerza con que 
los cerdos los pulsan en distintas ocasiones, provocando la rotura de los muelles 
recuperadores. 
Con el objetivo de facilitar en la medida de lo posible las operaciones de cambio 
de chupete, se instalará una válvula de cierre en la bajante de PE, la cual sirve para dos 
tolvas. 
 
5.5- CARPINTERIA. 
Puertas. 
Las puertas de acceso a las naves serán de 2,00 x 1,00 m; construidas en 
poliéster para impedir su deterioro; serán de una hoja, y su movimiento tendrá lugar el 
plano vertical sobre una corredera instalada encima  de la puerta. 
En las puertas en que no pueda instalarse el mecanismo de corredera, se 
instalarán tres bisagras. 
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En el vestuario y almacén se colocaran puertas metálicas de chapa galvanizada 
con tres bisagras de 1,8 x 0,9 m. 
 
Ventanas: 
Están formadas por un panel de poliéster reforzado  y unas guías de aluminio 
por donde se deslizan. 
Tienen dimensiones de 2 metros de largo y 1 metro de ancho y en cada fachada 
se instala un motor de 0,5 CV para la apertura y cierre de ventanas. 
Todas las ventanas disponen de malla pajarera de tela metálica plastificada con 
huecos de 10 x 10 mm. 
La ventana de vestuarios y aseo es de aluminio natural 1 x 1 m. 
En los muelles de carga se prevé la colocación de unas barandillas metálicas de 
protección, con unas chapas onduladas galvanizadas, que serán desmontables para 
facilitar la carga y descarga de animales. 
 
5.6- ILUMINACIÓN. 
Los trabajos en la explotación, generalmente, se realizarán durante el día, 
solamente se trabajará en horas nocturnas en invierno. 
La iluminación durante el día será natural, a través de las ventanas. Durante las 
horas nocturnas la explotación se iluminará con lámparas de 250W a lo largo de la 
nave; en aseo y vestuarios con fluorescentes de 90 W. 
En total se instalarán 20 lámparas por nave divididas en dos líneas, con una 
separación longitudinal entre lámparas de 6 m. 
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Con estas luminarias se consiguen unos 200 lux. (Valor recomendado) 
 
5.7- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Se dispondrá de 4 extintores de incendios distribuidos a lo largo de las naves, 
colocados en lugares de fácil acceso.  
Serán extintores móviles de 12 kg de polvo, BCE. Eficacia 34 A 114 B. 
 
 
6.  RECINTO EXTERIOR. 
 
6.1- VALLADO PERIMETRAL. 
El vallado se efectuará con tela metálica galvanizada de simple torsión y de 2 
metros de altura.  
El borde inferior sólidamente fijado; cada 3 metros se colocarán un tubo de 
hierro galvanizado de 50 mm de diámetro, anclado en el terreno por medio de un dado 
de hormigón en masa de 0,30 x 0,30 x 0,30 metros. 
Para permitir la entrada a la explotación se instala una puerta exterior, formada 
por el mismo material que el cercado, de 6 metros de anchura, compuesta por dos 
hojas de 3 metros. 
Para las labores de carga y descarga de animales, se instalará una puerta  de 3m. 
de longitud y 2m de altura en cada nave para evitar la entrada de camiones en la 
explotación. 
Independientemente también se vallará la fosa de purín con el mismo material 
tal y como exige el  DECRETO 200/1997. 
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6.2- VADO SANITARIO. 
 
Se practicará en el terreno natural mediante pequeña excavación sobre el que se 
verterá un hormigón en masa HA-25, de espesor 20 cm con mallazo. 
Las dimensiones serán de 9,00 x 4,50 m, con una pendiente del 1% 
Deberá estar siempre con agua y desinfectante, de modo que al pasar los 
vehículos, los neumáticos queden desinfectados. 
 
6.3. -FOSA DE PURINES. 
 
Se excavará en el terreno natural con  forma tronco-trapezoidal. Las 
dimensiones serán:  
 Base Mayor (30,00 x 20,00 m) 
 Base menor (25 x 15 m)  
 Pendiente de 1/1.5  
 Superficie útil de 487.2 m2 
 Profundidad de 2.50 m 
 
Por lo que su capacidad total será de 1.218 m3 
Las paredes serán de hormigón armado HA-25 proyectado sobre la pendiente. 
(5cm de espesor). 
La solera será de 20 cm de espesor, de hormigón HA-25, armado con mallazo. 
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7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
7.1. CONSIDRACIONES PREVIAS 
La instalación eléctrica de la explotación será de baja tensión y cumple con 
la siguiente normativa: 
 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto de 2002. 
- Instrucciones Técnicas complementarias (ITC BT): Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión. 
 
La red eléctrica de la explotación viene dada por una distribución pública 
que alimenta la caja general de protección y contadores que está ubicada en la nave. 
Se instalara un cuadro secundario de mando y protección, uno en cada nave con 
sus respectivas canalizaciones y conductores. 
 
7.2. PREVISIÓN DE POTENCIAS 
7.2.1- NAVE DE CEBO 1 
 
Fuerza  
 
LINÉA 
POTENCIA 
ACTIVA (w) 
L1F1-3 tomas de corriente de 2200 W 
6600 W 
Monofásicas 
L1F2-3 tomas de corriente de 2200 W 
6600 W 
Monofásicas 
L1F3-2 motores,1 alimentación y 1 ventanas 
1104 W 2208 W trifásicos 
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L1F4-2 motores,1 alimentación y 1 ventanas 
1104 W 2208 W trifásicos 
L1F5-6 tomas de corriente de 3300 W 19800 W trifásicas 
Alumbr
ado 
 
L1A1-10 fluorescentes de 2x36 W 720 W Monofásica 
L1A2-10 fluorescentes de 2x36 W 720 W Monofásica 
L1A3-2 lámparas de vapor de sodio 125W 
exterior 
1000 W 
Monofásica 
L1A4-4 luminarias de emergencia 36 W 144 W Monofásica 
Las líneas L1F1 y L1F2 aunque tengan 3 tomas de corriente solo las 
consideraremos para el uso de dos de ellas simultáneamente por lo que la potencia 
de cada línea se queda en 4400 W. 
La línea L1F5 aunque tengan 6 tomas de corriente solo las consideraremos 
para el uso de una de ellas simultáneamente por lo que la potencia de la línea se 
queda en 3300 W. 
Por lo que la potencia total de la nave es: 19100 W. 
 
7.2.2- NAVE DE CEBO 2 
 
Fuerza  
 
LINÉA 
POTENCIA 
ACTIVA (w) 
L2F1-3 tomas de corriente de 2200 W 
6600 W 
Monofásicas 
L2F2-3 tomas de corriente de 2200 W 
6600 W 
Monofásicas 
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L2F3-2 motores,1 alimentación y 1 ventanas 
1104 W 2208 W trifásicos 
L2F4-2 motores,1 alimentación y 1 ventanas 
1104 W 2208 W trifásicos 
L2F5-4 tomas de corriente de 3300 W 18900 W trifásicas 
Alumbr
ado 
 
L2A1-10 fluorescentes de 2x36 W 720 W Monofásica 
L2A2-10 fluorescentes de 2x36 W 720 W Monofásica 
L2A3-2 lámparas de vapor de sodio 125W 
exterior 
1000 W 
Monofásica 
L2A4-4 luminarias de emergencia 36 W 144 W Monofásica 
 
Las líneas L2F1 y L2F2 aunque tengan 3 tomas de corriente solo las 
consideraremos para el uso de dos de ellas simultáneamente por lo que la potencia 
de cada línea se queda en 4400 W. 
La línea L2F5 aunque tenga 6 tomas de corriente solo las consideraremos 
para el uso de una de ellas simultáneamente por lo que la potencia de la línea se 
queda en 3300 W. 
La potencia total de la nave es: 19100 W 
 
7.2.3 VESTUARIO-ALMACÉN 
 
 LINÉA 
POTENCIA 
ACTIVA (w) 
Fuerza 
L3F1-4 Tomas de corriente de 2200W 
8800 W 
Monofásica 
Alumbrado L3A1-6 fluorescentes de 2x36 W 432 W Monofásica 
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L3A2-2 luminarias de emergencia 36 W 72 W Monofásica 
 
. La línea L3F1 aunque tenga 4 tomas de corriente solo las consideraremos 
para el uso de dos de ellas simultáneamente por lo que la potencia de la línea se 
queda en 4400 W. 
La potencia total de la nave es: 4904 W 
 
El resumen de las potencias necesarias es el siguiente: 
EDIFICIO 
Potencia 
necesaria 
FUERZA 
Potencia 
necesaria 
ALUMBRADO 
Suma 
parcial 
Nave cebo 1  16.516 2.584 19.100 
Nave cebo 2 16.516 2.584 19.100 
Vestuario-Almacén 4.400 504 4.904 
 
TOTAL 43.104 W 
7.2.4.- POTENCIA CONTRATADA 
 
 La potencia contratada debe de ser una potencia que garantice los 43.104 W 
las consideraciones de simultaneidad ya se han considerado en la previsión para 
cada línea por lo que tendremos que contratar 53 kW que es el mínimo que nos 
garantiza este consumo. 
 Características del I.C.P.M. serán: 53kW, 80A y poder de corte de 10kA. 
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7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
La descripción de la instalación quedará limitada a la distribución interior de 
la explotación. 
7.3.1.- ACOMETIDA 
 
Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública 
que alimenta la caja general de protección (CPG). Se ejecutará de acuerdo con la 
ITC BT-11 
Para esta explotación la alimentación eléctrica se efectuará con derivación 
directamente desde la línea eléctrica de baja tensión que pasa por la finca. El tipo y 
naturaleza de los conductores a emplear serán fijados por la compañía 
suministradora. 
Previamente y antes del inicio de las obras, se deberá solicitar a la compañía 
suministradora, las condiciones técnicas y económicas del suministro, así como 
todas aquellas normas que la compañía considere necesarias. 
 
7.3.2.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
Es la caja que aloja a los elementos de protección de las líneas repartidoras. 
Disponen de tres fusibles (uno por fase) con un poder de corte de 160 kA. El 
conductor neutro no lleva fusible. 
Se procurará que la situación elegida sea lo más próxima posible a la red 
general de distribución y que quede alejada de otras instalaciones, tales como de 
agua, gas, teléfono, etc.  
Se instalará según ITC BT-13. La colocación va a ser en fachada. 
La caja será precintable y responderá al grado de protección que 
corresponda, según el lugar de su instalación. Dentro de la caja se instalarán 
cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares. Dispondrá  
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también de un borne de conexión para el conductor neutro, que estará 
aislado o no, según el sistema de protección contra los contactos indirectos 
aprobado por la Empresa distribuidora y otro borne para la puesta a tierra de la caja 
en caso de ser metálica. 
Las características constructivas serán las especificadas en la norma UNE-
EN 60439-1, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 
20324 e IK08 según UNE-EN 50102 y serán precintables. 
La altura de la parte inferior de la caja sobre la rasante del terreno será de 0,7 
m. Las dimensiones del hueco donde se alojan los contadores y la caja general de 
protección, serán de 1 x 0,7 x 0,3 (alto, ancho y profundidad). 
 
7.3.3.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
Será el circuito que enlace el dispositivo general de protección con el cuadro 
general de mando y protección, pasando por el equipo de medida. 
Se instalará atendiendo a la ITC BT 15. 
Adoptamos para la D.I. conductor aislado en el interior de un tubo de PVC 
rígido, curvado en caliente El tubo irá montado sobre pared. El diámetro del tubo 
se establecerá según tabla 19.2 de ITC BT 019 y de forma que permita ampliar la 
sección de la D.I. un 50%. 
Se adoptarán 4 conductores de Cu de sección constante (3F + N). 
La sección tendrá las siguientes bases de cálculo: 
-Para la potencia máxima prevista en la explotación. 
-Para una caída de tensión máxima del 0,5 % con contadores concentrados 
en más de un lugar. 
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7.3.4.- CONTADORES 
 
Según la ITC BT-16 Y dependerán de la tarifa elegida en la contratación del 
suministro. 
El equipo de medida irá alojado en el interior de un módulo de poliéster de 
doble aislamiento, con tapa transparente precintable, a una altura comprendida 
entre 0,5m y 1,80m sobre el nivel de la industria 
La tarifa recomendada en proyecto será la 3, que exige además del contador 
de energía activa, un contador de reactiva y por encima de 50Kw, discriminación 
horaria doble o triple a elegir por el promotor. 
Por lo tanto se prevén los siguientes equipos: 
-Un contador trifásico indirecto, 100/5, a cuatro hilos de tensión nominal 
380 V, para medir potencia activa 
-Un contador trifásico para medir potencia reactiva. 
-Relojes. 
 
7.3.5.- DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 
Se instalará atendiendo a la ITC BT17 en el interior del edificio y se ubica lo 
más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. 
Es origen de todos los circuitos interiores de la instalación, aloja 
interruptores automáticos magnetotérmicos de protección contra sobreintensidades. 
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Interruptores diferenciales de protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos. 
Interruptor general automático omnipolar (corta 3F y N) de accionamiento 
manual y con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 
uno de los circuitos interiores. 
El I.C.P. es el interruptor de control de potencia máxima que exige la compañía 
suministradora 
 
7.3.6.-CUADROS SECUNDARIOS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
Se instalará uno en cada nave y están constituidos por un armario de 
distribución sobre un panel autoportante, con capacidad para distinto número de 
módulos según casos, en el que se alojarán los interruptores automáticos y los 
interruptores diferenciales correspondientes a los circuitos de fuerza e iluminación 
que parten de ese cuadro. La ubicación según el plano de instalaciones eléctricas de 
cada nave. 
 
7.3.7.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CANALIZACIONESY 
CONDUCTORES 
 
Las canalizaciones que parten del CGMP estará constituidas serán cables 
multiconductores en tubo y en monofásica PVC,  según ITC BT 19. 
Los tubos protectores cumplirán la ITC BT 21, serán aislantes flexibles, de 
PVC e irán siempre colocados a la vista, fijados a paredes y techos por medio de 
bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión. La distancia entre estas será 
como máximo de 0,6 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los 
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cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las 
entradas de las cajas y aparatos.  
 
Otras prescripciones a tener en cuenta en la ejecución de las canalizaciones 
bajo los tubos protectores son las siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo las líneas paralelas 
alas verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la 
instalación. 
- Es conveniente disponer los recorridos horizontales de los tubos a 50 cm de 
los suelos o techos y los verticales a una distancia de ángulos de esquina no 
superior a los 20 cm. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán la 
reducción de las secciones 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de fijados a estos, disponiendo par ello los registros que se 
consideren convenientes. 
- El número de curvas de ángulo situadas entre dos registros consecutivos no 
será superior a tres.  
- Los conductores se alojarán en los tubos una vez se hayan colocado estos. 
- Las canalizaciones eléctricas se separan de las no eléctricas al menos 3 cm, 
entre superficies exteriores. Las canalizaciones eléctricas no se situarán 
paralelamente por debajo de otras canalizaciones para evitar 
condensaciones. 
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7.4 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES: 
7.4.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES EN 
INSTALACIONES DE INTERIOR. 
 
El dimensionado de las secciones de los cables se ha realizado siguiendo las 
indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e instrucciones 
técnicas complementarias (ITC) del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
 
Las fórmulas empleadas para determinar las intensidades de los cables han sido las 
siguientes: 
 
PARÁMETRO 
CORRIENTE ALTERNA 
MONOFÁSICA 
CORRIERNE ALTERNA 
TRIFÁSICA 
INTENSIDAD             cos'U
P
I              
cos'3 U
P
I    
CAIDA DE 
TENSIÓN            '
2
Us
LP
u




           
Us
LP
u




 
SECCIÓN             '
2
Us
LP
s




            
'Us
LP
s




 
 
En donde: 
  
P = Potencia Activa (W) 
I = Intensidad (A) 
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U’ = Tensión simple o de fase (V) 
U = Tensión compuesta o de línea (V) 
R = Resistencia ( ) 
L = Longitud 
s = Sección 
u = Caída de tensión 
cos   = Factor de potencia 
  = Conductividad (56 Cu; 35 Al) 
  = 1/   = Resistividad (Cu – 0,018 mm2/m; Al – 0,028 mm2/m 
 
La determinación de las intensidades para el dimensionado de los cables de 
alumbrado se ha realizado según lo indicado en la instrucción ITC - BT - 44 del 
RBT 2002. 
La determinación de las intensidades para el dimensionado de los cables de 
fuerza de los motores se ha realizado según lo indicado en la instrucción ITC - BT - 
19 del RBT 2002. 
Las caídas de tensión máximas admisibles para los cables se han establecido 
según las indicaciones de la instrucción ITC - BT - 47 del RBT 2002 
La nomenclatura adoptada para los circuitos se corresponde con la utilizada 
en el plano correspondiente al esquema unifilar. 
 
7.4.2.- NAVE DE CEBO 1 
7.4.2.1.- Circuito del cuadro general a cuadro secundario de gestación  
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1.- Determinar la potencia a transportar:  
 -Potencia Necesaria = 19.100 KW 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
 
A
W
U
P
I 24,32
9,03803
100.19
cos'3




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubos en montaje superficial y en trifásica XLPE, y se 
va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 6 mm2 y se empleará como aislante polietileno reticulado. 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
V
xx
x
xUsx
Pxl
u 15,0
380566
191001


 
 
A esta caída de tensión habrá que sumarle las caídas de tensión de fuerza y 
alumbrado de la nave de cebo1 para ver si cumple el criterio de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
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La sección nominal de los conductores unipolares es de 6 mm2, con cinco 
conductores rígidos de Cu aislados con polietileno reticulado  (Rv 0,6/1 kv)  y con 
un diámetro exterior del tubo de 20 mm. 
 
       RV   3 x 6 mm2 Fase+ l x 6 mm2 Neutro + l x 6 mm2 Tierra 
 
 
6.- Protecciones del circuito: 
 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
 
Se adopta un PIA IV-35A. 
 
7.2.2.- Calculo de las líneas iguales L1F1  y L1F2 (del cuadro secundario de 
mando a tres tomas de corriente ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 
 -Potencia Necesaria = 3 tomas de corriente 4400 W 
  
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
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A
x
W
xU
P
I 20
9.0220
4400
cos




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor 
a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 4 mm2 y se empleará PVC. 
 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
V
xx
xx
Us
LP
u 15,7
220456
4044002
'
2





 
 
Sumándole los 0,15V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 5% de 
la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio de caída 
de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 4 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
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       PVC    1 x 4 mm2 Fase+ l x 4 mm2 Neutro + l x 4 mm2 Tierra 
 
 
6.- Protecciones del circuito: 
 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
7.- Protección contra contactos 
 
Se realiza con un diferencial: 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
 
4.2.3.- Calculo de las líneas iguales L1F3  y L1F4 (del cuadro secundario de 
mando a dos motores ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 
 -Potencia Necesaria = 2 motores trifásicos 2208 W  
-Potencia dimensionada = 2208 W x 1,25 = 2760 W 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
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A
xx
W
xUx
P
I 93,4
85.03803
2760
cos3




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor 
a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 4 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
V
xx
x
Us
LP
u 95,1
380456
602760





 
 
Sumándole los 0,15V de caída de tensión de la linea principal no se supera el 
5% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 4 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
      PVC    3 x 4 mm2 Fase+ 1 x 4 mm2 Neutro + l x 4 mm2 Tierra 
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6.- Protecciones del circuito: 
 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
 
Se adopta un PIA IV-10A. 
7.- Protección contra contactos 
Se realiza con un diferencial: 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /300 mA 
 
7.2.4.- Calculo de la línea L1F5  ( del cuadro secundario de mando a 6 tomas de 
corriente ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 6 tomas de corriente de 3300 W monofásico 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
 
A
xx
W
xUx
P
I 90,5
85.03803
3300
cos3




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3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor 
a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 4 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
V
xx
x
Us
LP
u 32,2
380456
603300





 
 
Sumándole los 0,15V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
5% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 4 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 
      PVC    3 x 4 mm2 Fase+ 1 x 4 mm2 Neutro + l x 4 mm2 Tierra 
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6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
7.- Protección contra contactos 
 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /300 mA 
 
4.2.5.- Calculo de las líneas L1A1 y L1A2 iguales  (del cuadro secundario de 
mando a 10 luminarias ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 720 W 
 -Potencia dimensionada = 720W x 1,8 = 1296 VA 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
 
A
x
W
xU
P
I 54,6
9.0220
1296
cos




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3.- Determinar la sección del conductor 
 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor 
a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 1,5 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
V
xx
xx
Us
LP
u 61,5
2205,156
4012962
'
2





 
 
Sumándole los 0,15V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
3% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 
 PVC    1 x 1,5 mm2 Fase+ l x 1,5 mm2 Neutro + l x 1,5 mm2 Tierra 
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6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
 
7.- Protección contra contactos 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
 
7.2.6.- Calculo de la línea L1A3 ( del cuadro secundario de mando a 2 lámparas 
de sodio ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 1000 W 
 -Potencia dimensionada = 1000W x 1,8 = 1800 VA 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
 
A
x
W
xU
P
I 09,9
9.0220
1800
cos




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3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 1,5 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
V
xx
xx
Us
LP
u 89,3
2205,156
2018002
'
2





 
 
Sumándole los 0,15V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
3% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 
 PVC    1 x 1,5 mm2 Fase+ l x 1,5 mm2 Neutro + l x 1,5 mm2 Tierra 
 
 
 
6.- Protecciones del circuito: 
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Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-15A. 
 
7.- Protección contra contactos 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
 
 
7.2.7.- Calculo de la línea L1A4 ( del cuadro secundario de mando a 4 luminarias 
de emergencia ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 144 W 
 -Potencia dimensionada = 144W x 1,8 = 259 VA 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
 
A
x
W
xU
P
I 3,1
9.0220
259
cos




 
 
 
 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
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Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 1,5 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
V
xx
xx
Us
LP
u 68,1
2205,156
602592
'
2





 
 
Sumándole los 0,15V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
3% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 
 PVC    1 x 1,5 mm2 Fase+ l x 1,5 mm2 Neutro + l x 1,5 mm2 Tierra 
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6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
7.- Protección contra contactos 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
 
7.3.- NAVE DE CEBO 2. 
7.3.1.- Circuito del cuadro general a cuadro secundario de gestación  
 
1.- Determinar la potencia a transportar:  
 -Potencia Necesaria = 19.100 KW 
  
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
W
U
P
I 24,32
9,03803
100.19
cos'3




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubos en montaje superficial y en trifásica XLPE, y se 
va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 10 mm2 y se empleará como aislante polietileno reticulado. 
 
 
 Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, 
Municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
INSTALACIONES  
55 
 
  
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
V
xx
x
xUsx
Pxl
u 34,1
3805610
1910015


 
A esta caída de tensión habrá que sumarle las caídas de tensión de fuerza y 
alumbrado de la nave de cebo1 para ver si cumple el criterio de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 10 mm2, con cinco 
conductores rígidos de Cu aislados con polietileno reticulado  (Rv 0,6/1 kV)  y con 
un diámetro exterior del tubo de 20 mm. 
 
 
    RV    3 x 10 mm2 Fase+ l x 10 mm2 Neutro + l x 10 mm2 Tierra 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-35A. 
 
7.3.2.- Calculo de las líneas iguales L2F1  y L2F2 ( del cuadro secundario de 
mando a tres tomas de corriente ) 
 
 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
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 -Potencia Necesaria = 3 tomas de corriente 4400 W 
  
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
x
W
xU
P
I 20
9.0220
4400
cos




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor 
a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 4 mm2 y se empleará PVC. 
 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
V
xx
xx
Us
LP
u 15,7
220456
4044002
'
2





 
 
Sumándole los 1,34V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
5% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
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5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 4 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 
      PVC    1 x 4 mm2 Fase+ l x 4 mm2 Neutro + l x 4 mm2 Tierra 
 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
7.- Protección contra contactos 
Se realiza con un diferencial: 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
 
7.3.3.- Calculo de las líneas iguales L2F3  y L2F4 ( del cuadro secundario de 
mando a dos motores ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 2 motores trifásicos 2208 W  
-Potencia dimensionada = 2208 W x 1,25 = 2760 W 
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2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
xx
W
xUx
P
I 93,4
85.03803
2760
cos3




 
 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor 
a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 4 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
 
  
Sumándole los 1,34V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
5% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 4 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
        PVC    3 x 4 mm2 Fase+ l x 4 mm2 Neutro + l x 4 mm2 Tierra 
 
 
V
xx
x
Us
LP
u 95,1
380456
602760





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6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
7.- Protección contra contactos 
Se realiza con un diferencial: 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /300 mA 
 
7.3.4.- Calculo de la línea L2F5  ( del cuadro secundario de mando a 6 tomas de 
corriente ) 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 6 tomas de corriente de 3300 W monofásico 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
xx
W
xUx
P
I 90,5
85.03803
3300
cos3




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor 
a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 4 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
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4.- Cálculo de la caída de tensión: 
V
xx
x
Us
LP
u 32,2
380456
603300





 
Sumándole los 1,34V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
5% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 4 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 
       PVC    3 x 4 mm2 Fase+ 1 x 4 mm2 Neutro + l x 4 mm2 Tierra 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
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7.- Protección contra contactos 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /300 mA 
 
 
 
7.3.5.- Calculo de las líneas L2A1 y L2A2 iguales  ( del cuadro secundario de 
mando a 10 luminarias ) 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 720 W 
 -Potencia dimensionada = 720W x 1,8 = 1296 VA 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
x
W
xU
P
I 54,6
9.0220
1296
cos




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor 
a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 2,5 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
V
xx
xx
Us
LP
u 36,3
2205,256
4012962
'
2





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Sumándole los 1,34V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
3% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
 
 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 PVC    1 x 2,5 mm2 Fase+ l x 2,5 mm2 Neutro + l x 2,5 mm2 Tierra 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
7.- Protección contra contactos 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
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7.3.6.- Calculo de la línea L2A3 ( del cuadro secundario de mando a 2 lámparas 
de sodio ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 1000 W 
 -Potencia dimensionada = 1000W x 1,8 = 1800 VA 
 
 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
x
W
xU
P
I 09,9
9.0220
1800
cos




 
 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 1,5 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
V
xx
xx
Us
LP
u 89,3
2205,156
2018002
'
2





 
Sumándole los 1,34V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
3% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
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5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
  PVC    1 x 1,5 mm2 Fase+ l x 1,5 mm2 Neutro + l x 1,5 mm2 Tierra 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-15A. 
 
7.- Protección contra contactos 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
 
7.3.7.- Calculo de la línea L2A4 ( del cuadro secundario de mando a 4 luminarias 
de emergencia ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 144 W 
 -Potencia dimensionada = 144W x 1,8 = 259 VA 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
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A
x
W
xU
P
I 3,1
9.0220
259
cos




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 1,5 mm2 y se empleará como aislante PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
V
xx
xx
Us
LP
u 68,1
2205,156
602592
'
2





 
 
Sumándole los 1,34V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
3% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 PVC    1 x 1,5 mm2 Fase+ l x 1,5 mm2 Neutro + l x 1,5 mm2 Tierra 
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6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
7.- Protección contra contactos 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 Ma 
 
 
7.4.-VESTUARIO-ALMACÉN 
7.4.1.- Circuito del cuadro general a cuadro secundario de maternidad-transición  
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria = 4.904 W 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
W
U
P
I 27,8
9,03803
4904
cos'3




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrado en obra y en 
trifásica XLPE, y se va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la 
caída de tensión: 
S = 10 mm2 y se empleará como aislante polietileno reticulado. 
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4.- Cálculo de la caída de tensión: 
Se calcula en el punto 5.3.3 una u = 3,97 
 
V
xx
x
xUsx
Pxl
u 01,5
3805610
440935


 
 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 16 mm2, con cinco 
conductores rígidos de Cu aislados con polietileno reticulado  (Rv 0,6/1 kV)  y con 
un diámetro exterior del tubo de 20 mm. 
 
   RV    3 x  10mm2 Fase+ l x 10 mm2 Neutro + l x 10 mm2 Tierra 
 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-35A. 
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7.4.2.- Calculo de la línea L3F1 ( del cuadro secundario de mando a 4 tomas de 
corriente ) 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria =  4400 W monofásico 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
x
W
xU
P
I 76,14
9.0220
4400
cos




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en trifásica PVC, y se va eligiendo de menor a 
mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 4 mm2 y se empleará  PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
V
xx
xx
Us
LP
u 06,1
220456
644002
'
2





 
Sumándole los 5,01V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
5% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
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       PVC    1 x 4 mm2 Fase+ l x 4 mm2 Neutro + l x 4 mm2 Tierra 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-20A. 
 
 
7.- Protección contra contactos 
Se realiza con un diferencial: 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
 
7.4.3.- Calculo de la línea L3A1 ( del cuadro secundario de mando a 6 luminarias  
) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria =  432 W monofásico 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
x
W
xU
P
I 44,1
9.0220
436
cos




 
 
 
 
 
 Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, 
Municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
INSTALACIONES  
70 
 
  
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en trifásica PVC, y se va eligiendo de menor a 
mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 1,5 mm2 y se empleará  PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
V
xx
xx
Us
LP
u 56,0
2205,156
124322
'
2





 
 
 
Sumándole los 5,01 de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
3% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
 PVC    3 x 1,5 mm2 Fase+ l x 1,5 mm2 Neutro + l x 1,5 mm2 Tierra 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
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7.- Protección contra contactos 
Se realiza con un diferencial: 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
 
7.4.4.- Calculo de la línea L3A2 ( del cuadro secundario de mando a 2 luminarias 
de emergencia ) 
 
1.- Determinar la potencia a transportar: 
 -Potencia Necesaria =  72 W monofásico 
 
2.- Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
A
x
W
xU
P
I 25,0
9.0220
72
cos




 
 
3.- Determinar la sección del conductor 
Consultando la tabla 19.2 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán 
cables multiconductores en tubo y en trifásica PVC, y se va eligiendo de menor a 
mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 1,5 mm2 y se empleará  PVC. 
 
4.- Cálculo de la caída de tensión: 
V
xx
xx
Us
LP
u 05,0
2205,156
6722
'
2





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Sumándole los 5,01V de caída de tensión de la línea principal no se supera el 
3% de la tensión nominal por lo que las secciones de las líneas cumplen el criterio 
de caída de tensión. 
 
5.- Configuración del circuito: 
 La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
  PVC    3 x 1,5 mm2 Fase+ l x 1,5 mm2 Neutro + l x 1,5 mm2 Tierra 
 
 
 
6.- Protecciones del circuito: 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la 
intensidad máxima admisible del circuito. 
Se adopta un PIA IV-10A. 
 
7.- Protección contra contactos 
Se realiza con un diferencial: 
Se adopta un DIFERENCIAL 25 A /30 mA 
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8. INSTALACIÓN INTERIOR 
 
8.1.- ALUMBRADO Y FUERZA 
Se instalarán los puntos de luz señalados en los planos correspondientes a la 
instalación eléctrica. 
Las características de las luminarias se han indicado anteriormente. 
 
8.2.- CAÍDA DE TENSIÓN 
Como se ha visto las caídas de tensión para esta parte de la instalación, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de acuerdo con ITC BT 
19, serán: 
- 3% de la tensión nominal en el origen de la instalación para el alumbrado 
- 5% de la tensión nominal en el origen de la instalación para el resto de usos 
(fuerza). 
 
8.3.- PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra según la instrucción ITC BT-18 se establecen con objeto, 
principalmente, de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar en 
un momento determinado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material 
utilizado. 
  Se va a instalar un circuito de puesta a tierra de forma que su resistencia a 
tierra sea inferior a 37 ohmios. La instalación será de cable desnudo enterrado en 
el perímetro de la cimentación. 
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 PARTE I – PLAN DE CONTROL.  
 
De acuerdo con el CTE, el Proyecto incluirá un documento con el Plan de 
Control de calidad, que ha de cumplir lo recogido en la Parte I, Artículos 6 y 7 y lo 
indicado en el Anejo II., que se acompaña. 
 
Artículo 1.- Condiciones del proyecto. 
1.1. Generalidades 
1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del 
mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 
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2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de 
este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información: 
a) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad 
y el control de recepción que deba realizarse; 
b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos; 
 
 
c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio; y 
d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 
 
3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación 
podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de 
proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las 
siguientes condiciones: 
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a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal 
de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero 
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su 
contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, 
definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar 
para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 
cumplimiento; y 
b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra 
en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en 
el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se 
otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, 
en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el 
proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del 
proyectista. 
 
 
         1.2. Control del proyecto 
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE 
y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad 
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad 
final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas 
de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 
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2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 
 
Artículo 2. Condiciones en la ejecución de las obras. 
2.1. Generalidades 
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 
 
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación 
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 
 
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 
 
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2; 
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b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
2.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
(a) el control de la documentación de los suministros, 
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
(b) el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y  
(c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 
7.2.3 
 
 
 
 
 
2.2.1. Control de la documentación de los suministros 
(1) Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
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caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
 el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
y 
 los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones 
de idoneidad técnica 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa 
sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
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exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 
 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
2.2.3. Control de recepción mediante ensayos 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
2.3. Control de ejecución de la obra 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará 
la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales 
que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
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constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva 
y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5. 
 
2.4. Control de la obra terminada 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
 
PARTE II.-  DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA. 
 
        En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
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documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de 
la obra. 
 
 
II.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 
 
1 Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento 
que se compondrá, al menos, de: 
a) el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971, de 11 de marzo; 
b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre; 
c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por 
el director de obra; 
d) la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 
e) el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 
11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 
2 En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones. 
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3 El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica 
de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha 
legislación determina. 
4 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
II.2. Documentación del control de la obra 
 
1 El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción 
de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
a) el director de la ejecución de la obra recopilará la 
documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones; 
b) el constructor recabará de los suministradores de productos y 
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la 
obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y 
las garantías correspondientes cuando proceda; y 
c) la documentación de calidad preparada por el constructor 
sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo 
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 
 
2 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 
será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio 
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Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
II.3. Certificado final de obra 
 
1 En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 
2 El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
3 Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
a) descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar 
su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 
b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y 
sus resultados. 
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PARTE III.- PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA. 
1.- CIMENTACIÓN. 
1.1 Cimentaciones directas y profundas. 
       *   Estudio Geotécnico. 
*  Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de  agresividad potencial. 
*  Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. 
Fijación de tolerancias   según DB SE C Seguridad Estructural 
Cimientos. 
* Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
     *    Control de fabricación y transporte de hormigones. 
     1.2   Acondicionamiento del terreno 
*   Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material relleno y del grado de compacidad. 
*   Gestión de agua: 
- Control del nivel freático. 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en 
el terreno por roturas hidráulicas. 
*   Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
*   Anclajes al terreno 
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- Según norma UNE EN 1537:2001. 
2.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
2.1  Control de materiales 
*   Control de los componentes del hormigón según EHE-08, la 
Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de Control o 
Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Cemento, agua de amasado, áridos. 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra). 
 
*   Control de calidad del Hormigón según EHE y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  Particulares: 
- Resistencia, consistencia y durabilidad. 
                    *   Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Ensayos de información complementaria ( en los casos 
contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5 , 
o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares) 
                     *   Control de calidad de aceros: 
- Control  a nivel reducido: 
 Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 
 Se debe realizar tanto a armaduras activas como 
pasivas. 
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 El único válido para Hormigón pretensazo. 
 Tanto para los productos certificados como para 
los que no lo sean, los resultados del control del acero 
deben ser conocidos antes del Hormigonado. 
- Comprobación de Soldabilidad: 
 En el caso de existir empalmes por soldadura. 
*   Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalme de 
armaduras postensas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de 
pretensado. 
- Control de los equipos de tensado. 
- Control de los productos de inyección. 
 
2.2  Control de la ejecución 
*   Control a recepción a nivel normal 
- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que sea dividido la 
obra. 
      *    Fijación de tolerancias de ejecución. 
*   Otros controles 
- Control del tensado de las armaduras activas 
- Control de ejecución de la inyección. 
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- Ensayos de información complementaria de la estructura 
(Pruebas de carga y otros ensayos no destructivos). 
 
3.-  ESTRUCTURAS DE ACERO 
3.1  Control de calidad de materiales. 
             -  Certificado de calidad del material 
             - Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que 
presenten características no avaladas por el certificado de calidad. 
             -Procedimiento de control mediante aplicación de normas o 
recomendaciones de   prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
3.2  Control de calidad de la fabricación 
            - Control de la documentación de taller según la documentación 
del proyecto, que incluirá  Memoria de fabricación. planos de taller  y  plan 
de puntos de inspección. 
  - Control  de calidad de la fabricación. 
  - Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 
  - Cualificación del personal 
  - Sistema de trazado adecuado. 
 
3.3 Control de calidad de montaje 
                - Control de calidad de la documentación del montaje 
                -  Memoria de montaje 
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                -  Planos de montaje 
                -  Plan de puntos de inspección. 
                - Control de calidad del montaje 
 
 
4.- CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 
*  Control de calidad de la documentación del proyecto: 
       El proyecto define y justifica la solución de aislamiento 
aportada. 
*   Suministro y recepción de productos 
       Se comprobará la existencia de marcado CE 
*   Control de ejecución en obra 
       - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
       - Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes 
elementos y, especialmente, a la ejecución de los posibles puentes 
térmicos integrados en los    cerramientos. 
       - Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y 
tratamiento de  puntos singulares). 
       -  Posición y garantía de continuidad en la colocación de la 
barrera de vapor. 
       -  Fijación de cercos de carpintería para garantizar la 
estanqueidad al paso del aire y el agua. 
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5.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
     *  Control de calidad de la documentación del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento 
aportada. 
*  Suministro y recepción de productos 
             Se comprobará la existencia de marcado CE 
*  Control de ejecución en obra 
            Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
           Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS 
Salubridad, en la sección HS 1 protección frente a la humedad. 
            Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
6.-  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
* Control de calidad de la documentación del proyecto 
  El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada 
justificando de   manera expresa el cumplimiento del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y de las instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
*  Suministro y recepción de productos 
  Se comprobará la existencia de marcado CE 
*  Control de ejecución de obra 
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- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto 
- Verificar características de la caja transformador: 
Tabiquería, cimentación –  apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del 
cable y montaje de           bandejas y soportes 
- Situación de puntos y mecanismos 
- Trazado de rozas y cajas de instalación empotrada. 
- Sujeción de cables de señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de 
mecanismos   
        ( marca, modelo, y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y 
nivelación). 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la 
red de voz y datos. 
- Cuadros generales: 
 Aspecto exterior e interior 
 Dimensiones 
 Características técnicas de los componentes del 
cuadro  
       ( interruptores , automáticos, diferenciales, relés, 
etc..) 
 Fijación de elementos y conexionado. 
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- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y 
sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros 
- Pruebas de funcionamiento 
 Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
 Disparo de automáticos 
 Encendido de alumbrado. 
 Circuito de fuerza 
 Comprobación del resto de circuitos de la 
instalación terminada. 
 
7.-  INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
* Control de calidad de la documentación del proyecto: 
          El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
*  Suministro y recepción de productos 
          Se comprobará la existencia de marcado CE 
*  Control de ejecución en obra: 
    Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
                       Punto de conexión de la red general y acometida. 
                       Instalación general interior: Características de tuberías y 
de valvulería. 
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                       Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas 
como vistas. 
 
*  Pruebas de las instalaciones: 
- Pruebas de resistencia mecánica y estanquidad parcial. La 
presión de  prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
-  Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. 
La presión de la  prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente 
Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos 
del agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura 
fijada una vez abiertos los grifos estimados en 
funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de 
funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de 
las temperaturas del mismo en su salida y en los grifos. 
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la 
nivelación, la sujeción y        la conexión). 
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- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías (se 
comprobará la grifería,        las cisternas y el funcionamiento 
durante 24 horas). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
 
8.-  INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
  *  Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 El proyecto define y justifica la solución de la climatización 
aportada. 
   
  *  Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
        *  Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de máquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características y montaje de los elementos de 
control. 
- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y 
características del            material de aislamiento. 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
24 
 
  
 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 
 
 
 
9.-  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
  *  Control de calidad de la documentación del proyecto: 
      El proyecto define y justifica la solución de protección contra 
incendios aportada, justificando de manera expresa el 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
Establecimientos Industriales RD 2267/2004, de 3 de diciembre, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
  *  Suministro y recepción de productos: 
-  Se comprobará la existencia de marcado CE. 
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto, 
que aplicará lo recogido en el Real Decreto 312/2005, de 18 de 
marzo, por la que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
  *  Control de ejecución en obra: 
-  Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
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-  Verificación de los datos de la central de detección de 
incendios. 
-  Comprobar características de detectores, pulsadores y 
elementos de la instalación, así como su ubicación y montaje. 
-  Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, 
comprobando su alineación y  sujeción. 
-  Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos 
manguera: características        y montaje. 
-  Comprobar equipos de mangueras: características, ubicación y 
montaje. 
-  Prueba hidráulica de la red de mangueras. 
-  Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
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Como se ha descrito en la Memoria, la explotación formará parte de una 
integración vertical. Este tipo de integración consiste en que la empresa integradora 
suministra los animales y los gastos que generen, como: pienso, medicamentos e 
instrumental para administrados, y la cualificación veterinaria; mientras que el 
propietario pone el terreno, las instalaciones y corre con los gastos de su 
conservación, luz, agua y mano de obra. El promotor por estos servicios cobra un 
tanto por animal enviado al matadero. 
 
1. COBROS. 
La empresa integradora paga a la explotación por cerdo cebado la cantidad 
de 12 Euros.  
 Para este estudio económico no se van a tener en cuenta las primas, puesto 
que no tienen un valor fijo. 
Para realizar los cálculos, hay que tener en cuenta el número de bajas que se 
producen cada crianza. Utilizamos para ello un valor medio de  5% de bajas. 
 
 Las producciones previstas al año serán: 
 
1.990 - 5% x (1.990) = 1.990 – 99 = 1.891 cerdos/cría. 
 
1.891 cerdos/cría x 2,5 crías/año = 4.727cerdos/año 
 
El total de cobros al año será de: 
4.727 cerdos/año x 12 euros/cerdo = 56.712 euros/año. 
 
TOTAL COBROS = 56.712 Euros/año. 
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2. PAGOS ORDINARIOS 
 
Los pagos ordinarios a los que se va a hacer frente serán:  
 mano de obra 
 mano de obra eventual 
 electricidad 
 agua  
 otros gastos generales. 
 
2.1. - MANO DE OBRA. 
En la explotación habrá un trabajador, que será el propietario de la 
explotación, estará en régimen de autónomo y se asigna un salario de 15.000 
Euros/año (incluyendo cartas sociales). 
 
  15.000 Euros/año de Mano de obra  
   Total     =    15.000 Euros/año de Mano de obra. 
 
2.2. - AGUA. 
 Teniendo en cuenta un consumo medio de agua de unos 5 litros/cerdo y día. 
Y sumando a esta cifra el agua consumida en labores de limpieza, llenado de badén 
de desinfección, aseos...Obtenemos un consumo anual entorno a los 7.000 m3. 
Se va a considerar un gasto total de agua de 1.500 Euros/año. 
 
Total = 1.500 Euros/año de agua  
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2.3. - ELECTRICIDAD. 
 
Los elementos de la explotación que consumen electricidad son: 
 4 Motores del sistema de alimentación (Funcionan una media de 1 
hora diaria cada uno) 
 4 sistemas de control ambiental. Incluye 4 motores monofásicos para 
apertura y cierre de ventanas y dos ordenadores que procesan la 
información que les llega a través de las sondas de temperatura. 
 Alumbrado. La mayoría de las labores se realizarán con la luz del 
día. Únicamente se hará uso del alumbrado artificial los días en que 
se realicen cargas o descargas de animales en horario de madrugada. 
 Otros. 
Se estima un gasto total de electricidad de 1.500 Euros/año. 
 
Total = 1.500 Euros/año de electricidad. 
 
 
2.4. - GASTOS GENERALES 
Como gastos generales se contemplan el mantenimiento, las reparaciones, 
seguros, impuestos, etc., considerándose aproximadamente 6.000 Euros/año. 
 
Total = 6.000 Euros/año de gastos generales. 
 
 
TOTAL PAGOS ORDINARIOS_= 27.000 Euros/año 
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3. FINANCIACIÓN. 
Para la ejecución de este proyecto es necesaria una inversión de 291.677Euros 
(presupuesto de Ejecución por Contrata.). Para hacer frente a esta inversión, el 
promotor solicitará un préstamo hipotecario de 100.000 Euros, con una 
amortización de 20 años y un interés del 6%. Esto implica un pago periódico de 
8.597 Euros/año en concepto de pagos financieros. 
 
 
4. VIABILIDAD. 
Se va a hacer un estudio económico para una vida útil de 20 años, y se considera 
una tasa de actualización del 6%. En la siguiente tabla aparece un resumen de todos 
los cobros y pagos, así como los rendimientos que se van a obtener en estos:
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AÑO 
COBRO 
ORD 
COBRO 
EXTR 
COBRO 
FINAN SUBVENC 
PAGO 
ORD 
PAGO 
EXTR 
PAGO 
FINAN 
FLUJO 
DESTR 
PAGO 
INVERS 
FLUJO 
CAJA  
0     100.000           291.677 -191.677  
1 56.712       27.000   8.597     21.115   
2 56.712       27.000   8.597     21.115   
3 56.712       27.000   8.597     21.115   
4 56.712       27.000   8.597     21.115   
5 56.712       27.000   8.597     21.115   
6 56.712       27.000   8.597     21.115   
7 56.712       27.000   8.597     21.115   
8 56.712       27.000   8.597     21.115   
9 56.712       27.000   8.597     21.115   
10 56.712       27.000   8.597     21.115   
11 56.712       27.000   8.597     21.115   
12 56.712       27.000   8.597     21.115   
13 56.712       27.000   8.597     21.115   
14 56.712       27.000   8.597     21.115 
Pay 
Back=14 
15 56.712       27.000   8.597     21.115   
16 56.712       27.000   8.597     21.115   
17 56.712       27.000   8.597     21.115   
18 56.712       27.000   8.597     21.115   
19 56.712       27.000   8.597     21.115   
20 56.712       27.000   8.597     21.115   
21                   0   
22                   0   
23                   0   
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24                   0   
25                   0   
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 RESULTADOS  
Tasa Actualización 
(r%) 6,00%  
VAN 50.510,39 € 
TIR 9,08%  
   
   
   
   
 
PRÉSTAMOS CUOTA 
CONSTANTE  
Importe 100.000,00 € 
Interés 6,00%  
Amortización 20 años 
Cuota Mensual 716,43 € 
Cuota Anual 8.597,17 € 
Total Pagado 171.943,45 € 
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5. RATIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS. 
 
A continuación se exponen los ratios económico-financieros más significativos 
que nos dan una idea clara de la viabilidad y rentabilidad de la inversión en este 
proyecto. 
 
5.1. - VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) 
El Valor Actual Neto (VAN.), es un indicador de rentabilidad absoluta. Si el 
V.A.N. es mayor que cero el proyecto es viable. 
 
El V.A.N. de nuestra inversión es 50.510,39> O, luego: 
 EL PROYECTO ES VIABLE. 
 
 
5.2.- TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R). 
La Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) es un indicador de rentabilidad relativa. 
 
Se obtiene tras igualar el V.A.N. a cero, y nos indica la rentabilidad por 
unidad monetaria invertida, exactamente igual que un tipo de interés. 
 
En el presente Proyecto, la T.I.R. obtenida es 9,,08%, que al ser superior al 
tipo de interés considerado (6%), nos indica que: 
 LA INVERSION ES RENTABLE. 
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Soria, a Junio de 2015 
 
Fdo. Héctor Fernández García 
Alumno de Grado en Ingeniera Técnica 
Agrícola y del Medio Rural. 
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1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1.1. ANTECEDENTES Y ENCARGO 
Se redacta el presente estudio de seguridad y salud en el proyecto como 
documento que desarrolla las soluciones de los problemas de seguridad y salud 
en la ejecución de estas obras, con el contenido y características mínimas que 
señalan la legislación vigente en esta materia. 
El presente estudio de seguridad y salud se redacta, para la realización de la 
obra civil y las instalaciones destinadas a una explotación porcina dedicada al 
cebo de lechones, con capacidad para 1.990 plazas, ubicada en el municipio de 
San Pedro Manrique (Soria). 
 
 
1.2. OBJETO DEL ESTUDIO 
El Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo establece durante la ejecución 
de la obra las previsiones relativas a los riesgos profesionales para la protección 
de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de riesgos derivados 
del trabajo, la información, consulta, participación y formación de los 
trabajadores, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
El Estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales mediante la correspondiente redacción de su Plan de Seguridad y 
Salud, facultando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa. 
Todo lo anterior se realiza de acuerdo con los principios de la LEY 31/1995, de 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, sus disposiciones de desarrollo o 
complementarias, mediante R.D. 39/1997 de Reglamento de los Servicios de 
Prevención, R.D. 485/1997 de disposiciones mínimas de Señalización, R.D. 
486/1997 de seguridad y salud en Lugares de Trabajo, R.D. 773/1997 de 
disposiciones mínimas de Equipos de Protección Individual, R.D. 1215/1997 de 
disposiciones mínimas de 
Utilización de Equipos de Trabajo, R.D. 1697/1997 de disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en Obras de Construcción. 
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Los objetivos que pretende el Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes: 
 Contribuir a la información, consulta, participación y formación 
de los trabajadores en materia de prevención. 
 Garantizar la salud y la integridad física de los trabajadores. 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, 
insuficiencia o falta de medios. 
 Definir las clases de medidas a emplear en función del riesgo. 
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de 
la obra. 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible los 
riesgos. 
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia 
de seguridad, a las personas que intervienen en el proceso de 
ejecución del edificio. 
 Determinar los costos reales de las medidas de protección y 
prevención. 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 
El objeto de la actividad es la producción de cerdos para cebo con destino 
final a matadero, que se venden con un peso medio de 100 Kg. y una edad de 4-5 
meses. Las obras a ejecutar consisten en la construcción de 3 naves de estructura 
y cerramientos prefabricados de hormigón armado, de las cuales 2 alojaran 1.990 
cerdos de cebo. Además, otras obras menores consistentes en la ejecución de una 
fosa purines y la instalación de otras medidas correctoras. 
 
1.4 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE 
OBRA. 
Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE Y CINCUENTA Y TRES CENTIMOS. (336.859,53 €) 
Plazo de ejecución: La obra se va a realizar en un plazo de tiempo no 
superior a 3 meses. 
Mano de obra: Se prevé un máximo de 8 trabajadores. 
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1.5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
No se interfiere ningún servicio ya que las obras e instalaciones se encuentran 
en terrenos particulares. 
 
1.6 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 
Las unidades constructivas más importantes son: 
-  Excavación mecánica en pozos. 
-  Rasanteo de fondos de pozos. 
- Tapado de zanjas manual y mecánico. 
-  Cimentaciones y soleras. 
- Montaje de estructuras de hormigón prefabricado. 
-  Cerramientos de placas de hormigón prefabricado. 
- Cubiertas. 
- Hormigonado de solera y taludes de balsas. 
 
En el proyecto de la obra figuran las características y especificaciones de 
todas las unidades. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Para la valoración del riesgo se propone el sistema Binario, el cual valora los 
riesgos en función de la Severidad del daño (Consecuencias) y de la Probabilidad 
de que se produzca dicho accidente. 
 
Para determinar la potencial severidad del daño, debemos considerar: 
 Partes del cuerpo que se verán afectadas. 
 La naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 
extremadamente dañino. 
 
Se define mediante ejemplos los grados de daño. Así tenemos: 
1. Ligeramente dañino: Consecuencias de accidente sin baja laboral 
para el trabajador. Daños superficiales como cortes y pequeñas 
magulladuras, irritaciones de ojos por polvo, molestias e irritación, 
como dolor de cabeza. 
2. Dañino: Consecuencias de accidente con incapacidad laboral 
temporal para el trabajador. Laceraciones, quemaduras, 
conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. Sordera, 
dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades 
que conducen a incapacidad menor. 
3. Extremadamente dañino: Consecuencia de accidente con 
incapacidad laboral permanente o muerte. Amputaciones, 
fracturas mayores, intoxicación, lesiones múltiples, lesiones 
fatales. Cáncer y otras enfermedades. 
 
La probabilidad de que ocurra el daño, la gradúa desde baja hasta alta, con el 
siguiente criterio: 
 Baja: El daño ocurrirá raras veces. 
 Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
 Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
A la hora de establecer la probabilidad del daño, se debe considerar lo 
siguiente: 
1. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
(características personales o estado biológico). 
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2. Frecuencia de la exposición al peligro. 
3. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 
4. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, 
así como en los dispositivos de protección. 
5. Exposición a los elementos. 
6. Protección suministrada por los EPI´s y tiempo de utilización de 
estos equipos. 
7. Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios como 
violaciones intencionadas. 
El método del INSHT, para calcular la magnitud del riesgo, funde ambos 
factores <<severidad>> y <<probabilidad>> en uno sólo que denomina 
<<nivel de riesgo>>, el cual se puede ver en el siguiente cuadro: 
 
 
 
El hecho de tener riesgo tolerable no implica que no exista riesgo, sino que éste 
tiene pocas posibilidades de producir daño, ya sea porque tiene unas 
consecuencias irrelevantes o porque no es fácil que se produzcan. Por tanto este 
riesgo no debe obviarse, porque existe, pero sí que irá a la cola de las actuaciones 
cuando se planifican las acciones preventivas para eliminar o controlar los 
riesgos. 
Si se tiene un riesgo intolerable, es muy probable que se tenga que parar la 
actividad de la empresa, ya que puede ser un riesgo grave e inminente. 
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para 
decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, 
así como la temporización de las acciones (la prioridad que se va a establecer 
para su implantación). 
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En la tabla 1 se muestra un criterio que será tomado como punto de partida para 
la toma de decisiones: 
 
Tabla 1. Criterios de evaluación 
 
 
2.2. EVALUACION DE LAS UNIDADES QUE GENERAN 
RIESGOS EN EL ENTORNO EXTERIOR. 
Las unidades que generan riesgos en el exterior de la obra son las siguientes: 
 
2.2.1. Suministro de materiales y medios auxiliares. 
Todos los materiales de la obra así como los medios auxiliares para su 
colocación accederán a la misma mediante su transporte con camiones. 
Riesgos de la Unidad no evitables 
1. Exposición a ruido y vibraciones 
2. Atropello de trabajadores 
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3. Choques entre vehículos 
Riesgos evitables. 
Ninguno 
Medidas a adoptar para evitar los riesgos antes mencionados. 
Ninguna. 
Evaluación de los riesgos no evitables. 
 
En las siguientes tablas se evalúan los peligros de cada uno de los puestos de 
trabajo, la probabilidad de que aparezcan, las consecuencias de las mismas y la 
estimación del riesgo. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Siendo: 
Probabilidad: 
B: Baja 
M: Media 
A: Alta 
Consecuencias: 
LD: Ligeramente dañina 
D: Dañina 
ED: Extremadamente dañina 
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Estimación del riesgo: 
T: Trivial 
TO: Tolerable 
M: Moderado 
I: Importante 
IN: Intolerable 
 
Medidas y/o protecciones colectivas y evaluación de su eficacia. 
Peligros con estimación de riesgo M/I/IN 
 
 
 
Formación específica a recibir por los operarios que deban de sufrir los riesgos 
residuales mencionados. 
 
Rf.1. Exposición a ruido y vibraciones: Conocer las medidas de protección, las 
características de las máquinas y su mantenimiento. 
 
Rf.2. Atropello de trabajadores: Conocimiento de las características de las 
maquinas, del mantenimiento de las mismas, del recorrido de la máquina y de 
las señales de seguridad y advertencia. 
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Rf.3. Choques entre vehículos: Conocimiento de las características de las 
maquinas, del mantenimiento de las mismas, del recorrido de la máquina y de 
las señales de seguridad y advertencia. 
 
g) Información específica a transmitir a los operarios que deban de sufrir los 
riesgos residuales mencionados. 
 Rf.1. Exposición a ruido y vibraciones: Informar de las características de 
uso y mantenimiento de las máquinas y de los máximos tiempos de 
exposición al ruido según su intensidad. 
 Rf.2. Atropello de trabajadores: Informar de la velocidad máxima 
permitida en la obra, de la ordenación del tráfico y las características del 
terreno. 
 Rf.3. Choques entre vehículos: Informar de la velocidad máxima 
permitida en la obra, de la ordenación del tráfico y las características del 
terreno. 
h) Equipos de protección individual específicos ante estos riesgos residuales. 
 Rf.1. Exposición a ruido y vibraciones: Protecciones auditivas. Casco 
homologado. Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 
 Rf.2. Atropello de trabajadores: Ropa reflectante, casco homologado y en 
su caso traje de agua y botas. 
 Rf.3. Choques entre vehículos: Casco homologado. Mono de trabajo y en 
su caso trajes de agua y botas. 
 
Señales indicativas de la prevención de riesgos 
 
Para señalizar los riesgos indicados utilizaremos las indicadas en el anejo nº 1, y 
en especial las de: 
 Prohibición 
 Obligación 
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2.3. EVALUACION DE LAS UNIDADES QUE GENERAN 
RIESGOS EN EL ENTORNO INTERIOR 
Las unidades que generan riesgos en el entorno de la obra son las que se 
desarrollan en el recinto vallado señalado en los planos de planta general, casetas 
y tránsitos y son las siguientes: 
 
2.3.1. Instalaciones industriales en obra. 
Tendremos en cuenta las máquinas de bombeo de hormigón, de elaboración de 
ferralla, de bombeo de mortero, fabricación de mortero y fabricación de yeso que 
se vayan a instalar en obra por los riesgos que generan de emisión de gases, 
explosiones, ruido, polvo u otras agresiones a la seguridad y salud laboral de los 
trabajadores de la obra. 
La evaluación de los riesgos que produce esta unidad, están valorados en las 
instalaciones de la obra. 
 
2.3.2. Instalaciones de medios auxiliares. 
Tendremos en cuenta las instalaciones de grúas, andamios, montacargas, 
maquinillos, plataformas y otros que generen riesgos de caídas de objetos de 
altura, ruidos, vibraciones u otros en el tránsito de los trabajadores por el recinto 
de la obra. 
La evaluación de los riesgos que produce esta unidad están valorados en la 
albañilería de la obra. 
 
2.3.3. Retirada de escombros. 
Se realizará con transporte adecuado y con las protecciones necesarias para 
evitar la caída de los mismos a la vía pública y la contaminación de polvo. 
La evaluación de los riesgos que produce, esta unidad, están valorados en la 
estructura de la obra. 
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2.3.4. Instalación y/o retirada de Grúa. 
Con el transporte de la misma y el montaje con la ayuda de grúa autónoma. Se 
protegerán las zonas de acceso y los contornos de la obra en las labores de 
descarga y montaje de la grúa. Si fuera preciso se paralizará la circulación de la 
calle mientras duran las tareas señaladas. 
 
La evaluación de los riesgos que produce, esta unidad, están valorados en las 
instalaciones de la obra. 
 
2.3.5. Hormigonado de estructura. 
En las operaciones de hormigonado de estructura se tendrán en cuenta el 
suministro de hormigón mediante camiones hormigonera a la obra desde la 
planta de suministro y el bombeado de hormigón mediante la bomba adecuada y 
colocada en obra para esa tarea. 
La evaluación de los riesgos que produce, esta unidad, están valorados en la 
estructura de la obra. 
 
2.3.6. Medio ambiente. 
En relación con el impacto ambiental, deberá tenerse en cuenta la Ley 8/1994 de 
24 de junio de la Junta de Castilla y León, donde se establece el marco 
legislativo en materia de Evaluación, a fin de prevenir los principales efectos 
ambientales transectoriales que pueda generar la obra en el entorno exterior. 
Con el fin de evitar que los riesgos mencionados actúen sobre la Seguridad y 
Salud de los trabajadores trataremos de eliminarlos en el origen. En el estudio de 
cada unidad de riesgo, que se realiza en la memoria descriptiva, se tratan todos 
ellos con la evaluación de las eficacias de las protecciones cuando estos no 
pueden ser evitados. 
 
 
2.4. INFORMACION, CONSULTA, PARTICIPACION Y 
FORMACION. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se 
prevén en el presente Estudio una serie de medidas encaminadas a la 
información, consulta, participación y formación de los trabajadores: 
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2.4.1. Formación de los trabajadores. 
De acuerdo con el art. 19 de la Ley, se contemplará la formación de los 
trabajadores dentro de la jornada de trabajo, mediante dos horas mensuales, 
impartidas por Delegado de Prevención, tanto teórica como práctica, centrada 
en cada puesto específico de trabajo, principalmente cuando se produzcan 
cambios en las funciones. 
 
2.4.2. Delegado de Prevención. 
En consonancia con el artículo 35 de la Ley, se dispondrá de un Delegado de 
Prevención, con formación acreditada, con misiones de consulta, colaboración y 
cooperación en la acción preventiva, mediante acceso a información, visitas para 
vigilancia y control así como para compañía de técnicos e inspectores, propuesta 
de medidas preventivas y redacción de Informes perceptivos, con una dedicación 
media de una hora diaria en todo el transcurso de la obra. 
 
2.4.3. Manual de Prevención de la Empresa. 
Se adjuntará el manual de prevención de la empresa en el que nos informará o 
nos recordará las formas de actuar, que debemos tener en cuenta y poner en 
práctica, para que nuestro trabajo sea mejor, siendo más seguro. 
 
2.4.4. Libro de Incidencias 
Como se señala en el artículo 13 del R. D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en 
todos los centros de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan 
de seguridad y salud, un libro de incidencias. Se ubicará junto con una copia del 
Plan. 
 
2.4.5. Fondo documental 
De acuerdo con el art. 23 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, todos los documentos de prevención los dispondremos en un fondo 
documental en la propia obra a disposición de la autoridad laboral. 
 
2.5. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
Los subcontratistas deberán cumplir las obligaciones que señala el artículo 11 del 
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R. D. 1627/1997, de 24 de octubre y en especial atender las indicaciones y 
cumplir las instrucciones del Coordinador. Serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo a las obligaciones que les corresponden a ellos directamente o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 
Todos los trabajadores recibirán antes de comenzar a trabajar en la obra 
instrucción acerca de los riesgos y peligros que pueden afectarles en su trabajo y 
sobre la forma, métodos y procesos que deben observar para prevenirlos o 
evitarlos. 
 
Los subcontratistas comprobarán el desarrollo del trabajo en los tajos de acuerdo 
con las previsibles variaciones operativas que puedan determinar situaciones 
nuevas de riesgo, actuando para su corrección según determina la Normativa 
Legal Vigente anteriormente indicada. 
 
El control semanal de máquinas e instalaciones se considera suficiente en 
circunstancias normales, salvo que se produzcan cambios de ubicación, 
ampliaciones o modificaciones. 
 
2.6. PUESTOS DE TRABAJO ESPECIALES 
Sintonizando con los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos 
Laborales, los trabajadores menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, 
no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica 
o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras 
personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de peligro, o en 
general cuando se encuentren manifiestamente en estado o situación transitoria 
que no responda a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo. 
 
El empresario hará evaluación de los puestos de trabajo destinados a los 
trabajadores anteriores, que serán recogidas en al Plan de Seguridad y Salud de 
la obra. 
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2.7. MEDICINA PREVENTIVA. 
De acuerdo con el art. 22 de la Ley, se realizará un reconocimiento médico a 
cada trabajador, para vigilancia de su estado de salud, realizado por entidad 
acreditada de acuerdo con el RD 39/97 de Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
2.8. CLIMATOLOGIA Y SUS RIESGOS 
Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, la temperatura debe ser la 
adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de temperatura, humedad, 
lluvia, hielo, nieve o viento así lo aconsejen. Especialmente se tendrá en cuenta 
el viento que pueda ocasionar la caída de objetos o elementos constructivos. 
 
2.9. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
2.9.1. Medidas de emergencia. 
De acuerdo con el art. º 20 de la Ley, se incluye la relación con servicios 
externos en materias de primeros auxilios, asistencia médica y lucha contra 
incendios, con la colocación en el exterior de la oficina de obra y mantenimiento 
durante su ejecución de tablón de anuncios. 
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2.9.2. Primeros auxilios. 
Se colocará, de acuerdo con el R.D. 486/97, en lugar accesible 
permanentemente y clara y debidamente señalizado, un botiquín portátil con 
equipamiento sanitario mínimo compuesto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
Se revisará semanalmente por el Delegado de Prevención y se irá reponiendo el 
material tan pronto como sea utilizado. 
 
2.10. INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS DE LA 
OBRA. 
Todas las instalaciones provisionales de obra se realizarán de acuerdo con el 
R.D. 
1627/97 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de 
Construcción, así como a lo dispuesto en sus normativas específicas. 
 
2.10.1. Descripción de los trabajos 
Previa petición de suministro a la empresa de la zona, se procederá a la 
instalación eléctrica de la obra. 
La acometida, provisional de obra se realizará desde el centro de transformación 
próximo, realizando el cruce parcial del solar mediante tendido aéreo. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección 
contra faltas a la tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos y diferencial. El cuadro estará construido de forma que impida 
el contacto con los elementos bajo tensión. Los interruptores diferenciales 
tendrán unas sensibilidades de 
300 mA para fuerza y 30 mA para alumbrado. Existirán tantos interruptores 
magnetotérmicos como circuitos se dispongan. 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación a grúas, 
montacargas, vibradores, etc. dotados de interruptor general magnetotérmico, 
estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 
m.A. de sensibilidad. 
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Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 
cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los 
diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades 
de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, 
estando colocados estratégicamente, a fin de disimular en lo posible el número 
de líneas y su longitud. 
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la 
conformidad de la empresa suministradora. 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 
tensión de 1 KV. 
 
 
 
2.10.2. Normas Básicas de seguridad 
Cuadros eléctricos. 
Serán de doble aislamiento. Clase II. Cuando se alojen en armarios metálicos, 
estos se considerarán de Clase 01 y se conectarán a tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. 
Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario deberán tener 
prensaestopas. 
Los cuadros solo se abrirán con útiles especiales y por parte de un especialista 
eléctrico responsable. 
Las tapas de acceso a los dispositivos de protección serán estancas, y se 
comprobará su existencia y buen estado de conservación. 
En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables que 
anulen el efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de 
protección de este. 
En términos generales, no sobresaldrán elementos metálicos del interior. 
Bajo ninguna circunstancia deben puentearse los dispositivos de protección, sean 
magnetotérmicos o diferenciales. 
 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del mecanismo de disparo 
del diferencial, mediante el pulsador de prueba. 
Periódicamente y con aparatos adecuados se comprobará el correcto disparo a la 
intensidad de defecto prefijado para ello. 
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Líneas repartidoras 
Se colocarán directamente sobre el suelo, protegiéndolas en aquellos lugares en 
que puedan sufrir agresiones mecánicas o cuya altura sea inferior a 2 m. 
Sobre muros, mediante abrazaderas fijadas a los mismos y resistentes a la acción 
de la intemperie. No se utilizarán elementos de fijación que deterioren el 
aislamiento de los conductores. 
Sobre apoyos, teniendo en cuenta que su distancia al suelo será como mínimo de 
2,5 m., siempre que no afecte al trabajo ni exista circulación rodada; en caso 
contrario deberá ser de 6 m. 
 
 
Enterrados, siempre que estén protegidos contra la corrosión que puedan 
provocar el terreno, así como contra agresiones mecánicas, mediante la 
adecuada cobertura. 
En este caso, las líneas subterráneas estarán convenientemente señalizadas para 
delimitar trayectoria y profundidad. 
No se efectuarán empalmes. En caso que fuese necesario su prolongación se 
efectuará con toma de corriente intermedia de manera que el grado de 
protección del conjunto no varíe. Si esto no fuera posible, se utilizará un cuadro 
de conexión en aquellos lugares en que sea necesario (ambiente húmedo o 
conductor) 
Estos conductores llevarán incorporado el conductor de protección separado del 
cable de alimentación. 
Periódicamente se comprobará la continuidad eléctrica de los cables y su 
adecuad conexión a los cuadros. 
 
Líneas de utilizaciones de máquinas fijas. 
Todo lo indicado en el apartado anterior es válido para este. Además deberá 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
 Al ir conectados los cables eléctricos a maquinas (ninguna de ellas 
móviles) sufren un deterioro mecánico muy superior, por lo que 
periódicamente deberá revisarse además de la continuidad eléctrica, el 
estado físico en que se encuentra su cubierta aislante. 
 Los cables que suministren corriente a máquina de Clase I (necesidad de 
puesta a tierra) deberán llevarlo incorporado. 
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2.10.3. Toma de corriente 
Tanto las bases de enchufe como los conectores serán adecuados para trabajos de 
intemperie. 
Si se utilizan prolongadores de cables que deban de ir por el suelo, se protegerán 
adecuadamente contra se deterioro mecánico y serán del tipo estanco de agua. 
Las bases de enchufe incorporarán un dispositivo que cubra las partes activas (en 
tensión) cuando se retire el conector o enchufe (de la parte de máquina) 
Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección. 
No se utilizarán para alimentar receptores cuya intensidad nominal sea superior 
a la de estas. 
La pareja macho-hembra de una toma de corriente será del mismo tipo; no 
deberán utilizarse una base o conector que debe ser forzado para su 
acoplamiento que disminuya el grado de protección (IP) del conjunto. 
 
2.10.4. Alumbrado. 
Todos los puntos de luz situados en lugares accesibles se considerarán de Clase I 
y 01, deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 m.A). 
Las bombillas estarán protegidas por pantallas protectoras. 
En el caso de estar en ambientes húmedos o muy conductores, se utilizarán 
portalámparas de seguridad estancos al agua y polvo (con tensiones de 
alimentación superiores a 50 v.). 
Los portátiles de alumbrado se utilizarán a tensión de seguridad de 24 v. en 
ambiente húmedo o conductor. 
El alumbrado durante la ejecución de la obra será de tal forma que no exista en 
la misma ningún punto con luz insuficiente que pueda dar origen a accidentes, 
tanto al circular por los mismos vehículos o personas, como para el desarrollo de 
la actividad en la obra, en los días donde la luz natural es escasa. Por lo cual se 
dispondrán focos fijos en las estructuras de las grúas y en otros puntos altos, que 
garanticen una visión suficiente en el recinto de la obra. 
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las fuentes de san Pedro, Municipio de San 
Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas 
 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
23 
 
  
2.10.5. Herramientas portátiles. 
Siempre que se trabaja en ambientes húmedos los conductores serán de Clase II 
(doble aislamiento radial) o se alimentarán a tensión de seguridad (vibrador). 
Como protección suplementaria, estarán protegidas por interruptor diferencial de 
alta sensibilidad (30 m.A). 
 
2.10.6. Resto de maquinaria de obra. 
Su grado de protección será el que corresponda a trabajos a la intemperie. 
Teniendo en cuenta que su alimentación es a tensión superior a 50 v., y que son 
de clase 
01 y I deberán estar conectados a la red general de puesta a tierra. 
 
 
La puesta a tierra debe tener baja resistencia óhmica (20), teniendo en cuenta 
que el diferencial al que están conectados es de media sensibilidad (300 m.A.) 
 
2.10.7. Medidas preventivas de carácter general. 
No se efectuarán trabajos en Instalaciones Eléctricas sin que previamente se haya 
desconectado la fuente de alimentación y se coloque la señalización de descarga 
correspondiente. 
No se dejarán al alcance del personal de obra elementos de las instalaciones en 
servicio sin las correspondientes protecciones aislantes (cables conectados sin 
enchufe, cajas de bornes sin la cubierta, etc.). 
Todos los conductores estarán protegidos adecuadamente, en especial en zonas 
de paso y lugares en que estén en contacto con elementos metálicos. 
Cuando haya que efectuar trabajos en instalaciones en tensión y no se puedan 
efectuar sin ella los efectuará personal experto y dotado de elementos adecuados. 
Existirá una señalización de acuerdo con RD 485/97, prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico así 
como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 
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2.11 MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
OBRA EN SEGURIDAD 
En referencia al mantenimiento de la obra en seguridad el artículo 10 del R.D. 
1627/1997, de 14 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción, se mantendrán los principios de la acción 
preventiva, entre otros, de los siguientes casos: 
 Para el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La utilización de los medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra. 
 
De acuerdo con el artículo 17.1.b de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales el empresario, cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y salud de los trabajadores 
adoptará entre otras las medidas necesarias de reparación, transformación, 
mantenimiento o conservación de los mismos. 
En la obra de construcción tendremos en cuenta lo referente a: 
 Maquinaria y equipos de trabajo utilizados en la obra. 
 Protecciones colectivas que se realicen. 
 Protecciones individuales entregadas al trabajador. 
 
2.12. PROYECTO DE OBRA. ANALISIS PREVENTIVO 
En aplicación del artículo 8.1 del R.D. 1627/1997, de 14 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el 
proyectista durante la elaboración del proyecto de la obra tendrá en cuenta las 
soluciones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los 
trabajos. Del contenido del proyecto analizaremos para cada unidad de obra las 
distintas observaciones preventivas: 
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2.12.1. Cimentación y estructura 
Especialmente los medios para encofrado de muros y colocación de forjado 
deberán poseer los medios de seguridad para que los trabajadores estén 
protegidos y no sufran accidentes por partes del mismo. Serán rechazables en 
obra aquellos medios auxiliares que puedan ocasionar riesgos por su utilización. 
 
2.12.2. Cerramientos exteriores 
Durante la ejecución de los muros de bloque de hormigón o ladrillo hueco, es 
posible la caída a distinto nivel, por ello los medios auxiliares que se utilicen 
para la colocación de estos cerramientos cumplirán todas las medidas de 
seguridad por tener especialmente el riesgo de caída durante su colocación. 
 
2.12.3. Cubiertas 
Para la colocación de la cubierta inclinada de chapa se ha proyectado en el 
estudio de seguridad una pasarela de madera para el paso de los trabajadores y 
une red de seguridad para evitar la caída de objetos a trabajadores situados en 
cotas inferiores. 
 
2.12.4. Instalaciones 
Dado la cantidad y complejidad de las instalaciones que se proyectan en el 
edificio se tendrá en cuenta la realización simultánea de las mismas en la 
ejecución con el fin de que su prevención se realice teniendo en cuenta los 
peligros que esto conlleva. En la urbanización se tendrá especial cuidado con las 
instalaciones existentes. 
 
2.12.5. Acabados 
Se tratará de cambiar las pinturas y barnices sintéticos por otros tipos que no 
tengan peligro de intoxicación. 
 
2.13. PLANIFICACION DE LA OBRA EN SEGURIDAD 
En aplicación del artículo 8.1 del R.D. 1627/1997, de 14 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el 
proyectista en la fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto de Obra, 
debe de tomar en consideración los Principios Generales de Prevención, y en 
particular, cuando planifique los distintos trabajos o fases de trabajo que se 
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desarrollarán simultáneamente y estime la duración requerida para la ejecución 
de estos trabajos. 
Se debe planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo, por lo 
que a la hora de hacer el Plan de ejecución se debe programar al mismo tiempo 
la prevención de la Seguridad y cuantas acciones redunden en beneficio de la 
misma. 
 
2.14. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA EN SEGURIDAD 
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales y el artículo 9 del R. D. 1627/1997 será el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra el encargado de organizar la 
coordinación de actividades empresariales en caminadas a la seguridad de la 
obra. 
Las herramientas con las que contaremos en la obra para que la organización sea 
efectiva serán: 
Técnico de seguridad. Se propone en dicho Estudio la contratación con cargo al 
mismo de un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales que 
tenga a su cargo la organización de la seguridad. Dicho técnico podrá ser el 
mismo coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
Libro de incidencias. Previsto en el RD 1627/97 en el que se realizan 
anotaciones con fines de seguimiento y control durante la ejecución de la obra. 
El Servicio de Prevención. El Técnico de seguridad realizará la contratación de 
las cuadrillas necesarias para mantenimiento, reparación, reposición y retirada 
de las protecciones de seguridad. Dichas cuadrillas al mando del Técnico de 
seguridad constituirán un servicio de prevención que con el tiempo y medios 
precisos realizarán la prevención de riesgos profesionales en la obra. 
Presupuesto. El presupuesto que se contempla en el Estudio de Seguridad y 
Salud presente será la herramienta económica que dispone el coordinador para 
la realización de las actividades de prevención.  
 
2.15. CONTROL DE LA SEGURIDAD 
El control de la seguridad de la obra lo organizará el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Las herramientas con la que 
puede contar el técnico para su desarrollo son las siguientes: 
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Técnico de control. El coordinador de seguridad auxiliado por el técnico de 
seguridad control mencionado tendrá constancia durante el transcurso de la obra 
de la certificación de las medias de seguridad ejecutadas. 
Investigación y análisis de los accidentes. Auxiliados por la mutua de accidentes 
de trabajo del contratista la investigación y el análisis de los accidentes hará que 
se revisen las medidas de seguridad que estamos adoptando en la obra para su 
corrección. 
Auditorías. De acuerdo con el art. 29 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, sobre el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, las auditorías o evaluaciones 
externas serán obligatorias para: 
Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos. 
Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a 
lo dispuesto en la normativa. 
Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para 
realizar las actividades preventivas. 
 
2.16. EVACUACION Y EMERGENCIAS 
De acuerdo con el anexo IV sobre del R.D. 1627/1997, de 14 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción para 
la evacuación y emergencias se aplicará lo siguiente: 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 
locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en 
ellos. 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse 
en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
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En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 
 
2.17. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en 
construcción no son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de 
una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, 
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible 
(parquet, encofrados de madera, carburante para maquinaria, pinturas y 
barnices, etc.), puesto que el comburente (oxigeno), está presente en todos los 
casos. 
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la 
instalación eléctrica provisional, así como del correcto acopio de sustancias 
combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados a lo largo de 
la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenado en las 
plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 
Los medios de extinción serán extintores portátiles, señalizados de acuerdo con 
R.D. 
485/97 y mantenidos de acuerdo a R.D. 1627/97. Se instalarán: 
 Uno de 6 kg. de polvo seco antibrasa en la oficina de la obra. 
 Uno de 5 kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de 
protección. 
Se dispondrán, así mismo, extintores similares en los puntos de mayor riesgo de 
incendio. 
Deberán tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la 
arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del 
orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del 
edificio. 
El personal que esté trabajando en sótanos o semisótanos se dirigirá hacia la 
zona abierta en caso de emergencia. Existirá la adecuada señalización, según 
R.D. 485/97, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 
combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego 
en la fase inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los 
bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 
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3. SEÑALIZACION INDICATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS 
 
3.1. COLORES DE SEGURIDAD 
Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o 
constituirla por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de 
seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso: 
 
 
Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad 
pueda dificultar la percepción de este último. se utilizará un color de contraste 
que enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de 
seguridad, las dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar 
proporción con las del elemento y permitir su fácil identificación. 
 
3.2. SEÑALES EN FORMA DE PANEL 
3.2.1. Características intrínsecas 
La forma y colores de estas señales se definen en el apartado 3 de este anexo, en 
función del tipo de señal de que se trate. 
Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para 
su comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los 
indicados en el apartado 3, siempre que su significado sea equivalente y no 
existan diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su 
significado. 
Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las 
inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales. 
Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y 
fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 
 
3.3. Requisitos de utilización 
Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición 
apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, 
en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se 
trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 
El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible 
y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una 
iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales 
fluorescentes. 
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A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 
demasiadas señales próximas entre sí. 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 
justificaba. 
 
3.4. Tipos de señales 
3.4.1. Señales de advertencia. 
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá 
cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros. 
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Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será 
de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales 
similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 
 
3.4.2. Señales de prohibición. 
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 
(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º 
respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 
de la superficie de la señal). 
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3.4.3. Señales de obligación. 
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como 
mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
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3.4.4. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo 
deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
 
 
3.4.5. Señales de salvamento o socorro. 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde 
deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
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Las señales en forma de panel correspondientes a salvamento o socorro de forma 
cuadrada con una flecha blanca sobre fondo verde por su carácter de señales 
indicativas adicionales no se deben colocar sin el acompañamiento de la 
correspondiente de Primeros auxilios, Camilla, Ducha de seguridad o Lavado de 
los ojos pues ellas solas no indicarían a dónde conduce la dirección que debe 
seguirse. 
La forma y colores de las señales en forma de panel están definidas en el Anexo 
III, del RD 485/1997. De una manera resumida se puede encontrar en la tabla 3 
de la norma UNE-1115-85. 
Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para 
su comprensión. 
Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el Anexo 
III, del RD 485/1997, siempre que su significado sea equivalente y no existan 
diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado. 
Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las 
inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 
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Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y 
fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 
Se puede considerar, según la norma UNE-1115-85, que la relación entre el área 
mínima A, de la señal de seguridad, y la distancia máxima L, a la que debe 
poder comprenderse, se expresa por la fórmula: 
 
A ³ L 2 / 2000   
 
Donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros 
lineales. 
Esta fórmula se aplica para distancias inferiores a 50 m. 
Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición 
apropiadas con relación al ángulo visual teniendo en cuenta posibles obstáculos 
en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se 
trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 
El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible 
y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una 
iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales 
fluorescentes. 
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3.4.6. Señales indicativas dentro de la obra 
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A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 
demasiadas señales próximas entre sí. 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 
justificaba. 
Los distintos tipos de señales de seguridad se encuentran en el Anexo III, del RD 
485/1997. 
 
 
 
En Soria, Junio de  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumno de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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Rural: Héctor Fernández García.. 
 
PLANOS 
CONTENIDOS 
 
PLANO Nº 1: SITUACIÓN 
PLANO Nº 2: EMPLAZAMIENTO 1 
PLANO Nº 3: EMPLAZAMIENTO 2 
PLANO Nº 4: NAVE DE CEBO. PLANTA DE CIMIENTOS 
PLANO Nº 5: NAVE DE CEBO. SECCIONES 
PLANO Nº 6: NAVE DE CEBO. ALZADOS 
PLANO Nº 7: NAVE DE CEBO. ESTRUCTURA BAJO CUBIERTA Y CUBIERTA 
PLANO Nº 8: NAVE DE CEBO. DISTRIBUCIÓN 
PLANO Nº 9: NAVE DE CEBO. DETALLES 
PLANO Nº 10: NAVE DE CEBO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
PLANO Nº 11: NAVE DE CEBO.INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
PLANO Nº 12: NAVE VESTUARIO-ALMACÉN. PLANTA CIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
PLANO Nº 13: NAVE VESTUARIO-ALMACÉN. ALZADOS 
PLANO Nº 14: FOSA DE PURINES 
PLANO Nº 15: VADO SANITARIO Y VALLADO PERIMETRAL 
PLANO Nº 16: DEPÓSITO DE AGUA 
PLANO Nº 17: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 



m. ANCHURA A INTERIOR MUROS APOYO PANEL DE CERRAMIENTO
m. ANCHURA A EXTERIOR MUROS APOYO PANEL DE CERRAMIENTO
m. ANCHURA A INTERIOR DE POZOS
m. ANCHURA A EXTERIOR DE POZOS
m. ANCHURA A EXTERIOR DE ZAPATAS
m. SOLERA
m. REJILLAm. REJILLAm. REJILLAm. REJILLA
m. ANCHURA INTERIOR NAVES
m. SOLERAm. SOLERA


S U P E R F I C I E  I N T E R I O R
S U P E R F I C I E  E X T E R I O R
8 5 7 , 8 0  m 2
8 4 0  m 2

CONMUTADOR
LUMINARIA 2x36
MOTOR ELEVADOR VENTANASTOMA DE CORRIENTE
PUNTO LUZ EXTERIOR
??????????????????????
EXTINTOR CO2 5kg 34B
 EXTINTOR DE POLVO ABC 6kg 21A-113B
??????????????????????
20 19
??????????????????????????
???????????????????????



ALZADO ???????
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES  
PLIEGO GENERAL 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.  
Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del 
Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. Ambos, como parte del proyecto, 
tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero y a 
los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.   
  
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.  
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden 
de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o 
aparente contradicción:  
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa      o arrendamiento de obra, si existiera.  
2.º El Pliego de Condiciones particulares.  
3.º El presente Pliego General de Condiciones.  
4.º El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, 
mediciones y presupuesto).  
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En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y 
Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  
 Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.  
 Las órdenes e instrucciones de la Dirección de la obras se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada 
documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  
 
CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS  
PLIEGO GENERAL  
  
EPÍGRAFE 1.º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES 
TÉCNICAS  
  
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES  
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.  
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos:  
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural.  
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación.  
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en 
los grupos anteriores.  
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será 
la de Ingeniero. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional 
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habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas.  
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la 
de Ingeniero, y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.  
  
 
 
EL PROMOTOR  
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 
o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título.  
Son obligaciones del promotor:  
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 
construir en él.   
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 
redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo.  
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.  
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la 
ejecución de la obra.  
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.  
  
 
EL PROYECTISTA  
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):  
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
Ingeniero, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante.  
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se 
haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos.  
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 
parciales.  
  
EL CONSTRUCTOR  
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):  
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a 
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.  
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de 
la obra.  
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera.  
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que 
se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 
medios auxiliares de la obra.  
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.  
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de 
la dirección facultativa.  
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h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 
de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.  
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la 
obra.  
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A  tal efecto, ostenta 
la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas.  
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos 
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el 
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.  
m) Facilitar al Ingeniero con antelación suficiente, los materiales precisos 
para el cumplimiento de su cometido.  
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final.  
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 
durante la obra.  
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada.  
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de 
Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus 
funciones.  
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.  
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EL DIRECTOR  DE LA OBRA  
Articulo 7.- Corresponde al Ingeniero la dirección  de la obra, que, asume la función 
de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 
específicas:  
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante.  
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar 
los programas de organización y de desarrollo de la obra.  
c) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.  
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a 
los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de 
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.  
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la 
Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.  
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Ingeniero y del Constructor.  
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de  
Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en 
el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Ingeniero.  
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final 
de la obra.  
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la  realización de ensayos y pruebas precisas.  
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k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra.  
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.  
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado.  
 
 
 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones:  
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad.  
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales 
durante la ejecución de la obra.  
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo.  
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
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LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable.  
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 
de la L.O.E.):  
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las 
obras.  
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su 
caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  
  
  
EPÍGRAFE 2.º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS 
GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO   
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes.  
  
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  
Artículo 10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su 
caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene 
de la obra a la aprobación del Ingeniero de la Dirección facultativa.  
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PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD  
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de 
Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características 
y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas y 
calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Proyecto por el Ingeniero de la Dirección facultativa.  
  
 
OFICINA EN LA OBRA  
Artículo 12.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 
mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En 
dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:  
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en 
su caso redacte el Ingeniero.  
- La Licencia de Obras.  
- El Libro de Ordenes y Asistencia.  
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la 
obra.  
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en El Trabajo.  
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.  
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada.   
  
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA  
Artículo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra 
de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.  
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5.  
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Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido.  
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Ingeniero para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.  
  
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA  
Artículo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en las 
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  
  
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE  
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se 
entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 
propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 
unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 
por 100.  
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INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE 
LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 16.- El Constructor podrá requerir del Ingeniero, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado.  
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las coplas suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones 
que reciba del Ingeniero.  
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 
tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase.  
  
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA  
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a 
través del Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  
Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones.  
  
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL INGENIERO  
Artículo 18.- El Constructor no podrá recusar al Ingeniero o personal encargado por 
éste de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  
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FALTAS DEL PERSONAL  
Artículo 19.- El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a 
los dependientes u operarios causantes de la perturbación.  
  
SUBCONTRATAS  
Artículo 20.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra.  
  
  
 
 
EPÍGRAFE 3.º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO  
  
 
DAÑOS MATERIALES  
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 
edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas:  
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio.  
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las Fuentes de San Pedro, 
municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas. 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
18 
 
  
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de 
la L.O.E.  
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro 
del plazo de un año.  
  
RESPONSABILIDAD CIVIL  
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones 
de personas por las que se deba responder.  
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse 
el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 
exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con 
los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños 
materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.  
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de 
Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a 
tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas.  
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente.  
  
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 
otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 
repetición que pudieran ejercer contra sus autores.  
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al 
jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
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Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución 
de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable 
de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar.  
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento.  
 Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista.  
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, 
los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre 
ellos corresponda.   
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en 
el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 
que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 
siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  
  
  
 
 
 
EPÍGRAFE 4.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS 
A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES  
  
CAMINOS Y ACCESOS  
Artículo 23.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. 
El Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora.  
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REPLANTEO  
Artículo 24.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales.  
Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.  
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez esto 
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá 
ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de 
este trámite.  
  
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Artículo 25.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 
Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que 
dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato.  
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.   
  
ORDEN DE LOS TRABAJOS  
Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa.  
  
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u 
otros conceptos.  
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa.  
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR  
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.   
  
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR  
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita.  
  
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL 
RETRASO DE LA OBRA  
Artículo 30.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito 
no se le hubiesen proporcionado.  
  
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 
especificado en el artículo 15.  
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DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS  
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos 
a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero Técnico; y, el tercero, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones.  
  
  
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS  
Artículo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" 
del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que 
tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 
su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete 
al Ingeniero, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas 
a buena cuenta.  
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero de la obra, quien resolverá.  
  
VICIOS OCULTOS  
Artículo 34.- Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, 
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que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Ingeniero.  
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.  
  
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA  
Artículo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos 
de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en 
que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada.  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.   
  
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS  
Artículo 36.- A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de 
los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.  
  
MATERIALES NO UTILIZABLES  
Artículo 37.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en 
el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.  
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así lo ordene el Ingeniero, pero acordando previamente con el Constructor su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte.  
  
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS  
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 
fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera 
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o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero, dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen.  
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad 
cargando los gastos a la contrata.  
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que 
aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.   
  
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS  
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  
  
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS  
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer 
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
buen aspecto.  
  
  
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES  
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego 
ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.  
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EPÍGRAFE 5.º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y 
OBRAS ANEJAS 
ACTA DE RECEPCIÓN  
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar:  
a) Las partes que intervienen.  
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 
completa y terminada de la misma.  
c) El coste final de la ejecución material de la obra.  
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados 
los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de 
la recepción.  
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades.  
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
(Ingeniero) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.  
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción.  
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta 
días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas 
o rechazo motivado por escrito.  
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DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES  
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, y 
del Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas.  
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. Cuando las obras no se hallen en 
estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese 
cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.  
  
DOCUMENTACIÓN FINAL  
Articulo 44.- El Ingeniero, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se 
facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 
con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 
de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser 
encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio.  
A su vez dicha documentación se divide en:  
  
 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:  
 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las Fuentes de San Pedro, 
municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas. 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
27 
 
  
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo.  
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.  
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por 
el director de la obra.  
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de 
otras autorizaciones administrativas.  
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el 
COAG.  
  
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA  
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de 
obra, se compone de:  
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.  
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como 
garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada 
por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.  
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, 
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en 
su colegio profesional.  
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.   
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.   
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.  
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  
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- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia.  
- Relación de los controles realizados.  
  
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA  
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente 
por el Ingeniero a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del 
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)  
  
PLAZO DE GARANTÍA  
Artículo 46.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 
Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año 
con Contratos de las Administraciones Públicas).  
  
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE  
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 
entre Las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.   
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de 
Ia contrata.  
  
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 
cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
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subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción.   
  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  
Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 
no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Ingeniero - Director marcará al Constructor los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.  
  
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA 
SIDO RESCINDIDA  
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa.  
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de 
garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero 
Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.  
  
  
CAPITULO III DISPOSICIONES ECONÓMICAS   
PLIEGO GENERAL  
  
EPÍGRAFE 1.º: PRINCIPIO GENERAL  
  
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen 
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.  
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las Fuentes de San Pedro, 
municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas. 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
30 
 
  
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago.  
  
 
EPÍGRAFE 2.º: FIANZAS  
  
Artículo 52.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule:  
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre 
el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.  
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en 
igual proporción.  
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares.  
  
  
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA  
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, 
del total del Presupuesto de contrata.  
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el 
que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 
100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en 
el apartado anterior.  
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 
Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de 
la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a 
que se refiere el mismo párrafo.  
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La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta.  
  
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA  
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para ultimar la obra en las condiciones contratadas. El Ingeniero Director, en 
nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
  
 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS  
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos...  
  
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES  
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza.  
  
EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS  
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COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  
Artículo 57.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial.  
  
Se considerarán costes directos:  
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.  
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución.  
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención 
y protección de accidentes y enfermedades profesionales.  
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra.  
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados.   
  
Se considerarán costes indirectos:  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, 
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  
  
Se considerarán gastos generales:  
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).  
 Beneficio industrial:  
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El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de 
las anteriores partidas en obras para la Administración.  
  
Precio de ejecución material:  
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de 
los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.  
  
Precio de Contrata:  
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial.  
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.   
  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA  
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el 
que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de 
Beneficio Industrial del Contratista. EL beneficio se estima normalmente, en 6 por 
100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.  
  
PRECIOS CONTRADICTORIOS  
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por 
medio del Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de 
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.  
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y 
el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 
en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad.  
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Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato.  
  
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS  
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  
  
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS 
PRECIOS  
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del 
país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de 
obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares 
Técnicas.  
  
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión 
de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades 
que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres 
por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.  
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte 
por la variación del IPC superior al 3 por 100.  
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta.   
  
 
ACOPIO DE MATERIALES  
Artículo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.  
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las Fuentes de San Pedro, 
municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas. 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
35 
 
  
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  
  
  
EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
  
ADMINISTRACIÓN  
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, 
bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.  
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:  
a) Obras por administración directa  
b) Obras por administración delegada o indirecta  
  
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el 
propio Ingeniero - Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o 
el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en 
sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.  
  
  
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA   
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que 
convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y 
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan.  
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Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada 
o indirecta las siguientes:  
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por  
mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero - Director en su 
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos.  
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 
para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un 
tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el Constructor.  
  
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada oindirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 
"Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, 
las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en 
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se 
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero:  
  
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra.  
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra 
por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de 
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de 
tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.  
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c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra 
o de retirada de escombros.  
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra 
que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que 
su abono es siempre de cuenta del Propietario.  
  
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 
quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los 
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el Beneficio Industrial del mismo.   
  
 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA  
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes 
de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante.  
Independientemente, el Ingeniero redactará, con igual periodicidad, la medición de 
la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se 
hubiese pactado lo contrario contractualmente.  
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NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y 
APARATOS  
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración 
delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, 
si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Ingeniero - Director, los precios y las muestras 
de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos.  
  
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS  
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente 
debe presentar el Constructor al Ingeniero - Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará 
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero - Director.  
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos 
no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la 
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, 
se someterá el caso a arbitraje.  
  
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR  
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor 
solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o 
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas 
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo 
lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado 
que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo.  
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En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar 
por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 
perjuicios expresados en el párrafo anterior.  
  
  
  
EPÍGRAFE 5.º:VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS  
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo 
que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el 
abono de los trabajos se efectuará así:  
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de 
la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario.  
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas.  
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición 
y valoración de las diversas unidades.  
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Ingeniero -Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior.  
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina.  
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES  
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
"Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista 
una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el Ingeniero - Director.  
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada 
o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.  
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Ingeniero - Director los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro 
del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de 
los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero - Director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Ingeniero - Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales".  
  
  
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Ingeniero - Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se 
deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido.  
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de contrata.  
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada 
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en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero - Director lo 
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.  
  
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS  
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero - Director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero - Director, no tendrá derecho, sin 
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada.  
  
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA 
ALZADA  
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de 
índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en 
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan:  
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido.  
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados.  
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso el Ingeniero - Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 
a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES 
NO CONTRATADOS  
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase 
de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados 
no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado 
de la Contrata.  
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.  
  
PAGOS  
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
obra conformadas por el Ingeniero - Director, en virtud de las cuales se verifican 
aquéllos.  
  
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA  
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Ingeniero - Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso 
de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; 
en caso contrario, se aplicarán estos últimos.  
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados.  
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las Fuentes de San Pedro, 
municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas. 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
43 
 
  
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista.  
  
  
EPÍGRAFE 6.º: INDEMNIZACIONES MUTUAS 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS  
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un 
tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 
retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, 
salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.  
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.  
  
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO  
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro 
del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá 
además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que 
se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.  
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada 
o adjudicada.  
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución 
del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique 
que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
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EPÍGRAFE 7.º: VARIOS 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.   
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 
Ingeniero - Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o 
que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el 
Ingeniero - Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas.  
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero - Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de 
las unidades de obra contratadas.  
  
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES   
Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 
pero aceptable a juicio del Ingeniero - Director de las obras, éste determinará el 
precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse 
con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 
plazo.  
 
  
SEGURO DE LAS OBRAS  
Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante 
todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados.  
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la 
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  
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El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 
el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer 
de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada.  
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo 
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero - Director. En las 
obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que El seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos 
asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al 
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios 
y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de 
la L.O.E.  
  
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA  
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de 
la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 
ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Ingeniero - Director, 
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que 
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.  
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije.  
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Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza 
y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.  
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas".  
  
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO  
Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o 
útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado.  
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades 
o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo 
anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.  
  
PAGO DE ARBITRIOS  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán 
a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no 
se estipule lo contrario.  
  
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR 
VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN  
  
Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado 
c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición 
adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías:  
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a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, 
el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser 
sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra. b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la 
L.O.E.  
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez 
años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.  
 
 
 
 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO  
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que junto a lo indicado en el resto de 
documentos del Proyecto y en el Pliego de Cláusulas Administrativas, definen los 
requisitos técnicos y económico - administrativos a cumplir.  
  
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  
  
Las operaciones más importantes que contempla el proyecto son:  
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 Explanación.  
 Movimiento de tierras.  
 Cimentaciones y muro.  
 Estructura.  
 Cubierta.  
 Cerramientos.  
 Albañilería.  
 Jardinería.  
 Urbanización exterior.  
  
  
3. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA  
  
Junto a las especificaciones del presente Pliego y siempre que no impongan 
contradicciones al mismo, serán de aplicación todas las disposiciones recogidas en 
el Código Técnico de la Edificación.  
 Por otra parte, también se asumen como propias, todas las especificaciones y 
homologaciones, que las diferentes compañías suministradoras tienen editadas 
para la construcción de redes de estas tipologías.  
  
  
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS  
4.1. CONDICIONES GENERALES  
  
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica 
previstas en el Código Técnico de la Edificación y demás disposiciones vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción.  
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Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas por cuenta de la contrata que se crean necesarios para acreditar 
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción.  
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la 
Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas.  
 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Código Técnico de la Edificación, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir 
de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.  
  
 
 
 
4.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  
  
4.2.1. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS  
Cemento  
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
recepción de cementos (RC-08), con tal que sea de una categoría no inferior a la 250 
y satisfaga las condiciones que en el dicho Pliego se describen. Además cumplirá lo 
dispuesto en el Artículo 26 de la Instrucción de hormigón estructural, aprobada por 
Real Decreto 1247/2008 (EHE-08). También el cemento deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 30 de 
la citada Instrucción.  
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El cemento a emplear en todas las obras del presente proyecto será el p-350, tipo 
Portland, clase única, categoría 350, recibiéndose en obra en envases cerrados 
expedidos en almacén y con una temperatura no excesivamente caliente. El 
almacenamiento se realizará en sitio ventilado y defendido tanto de la intemperie 
como de la humedad del suelo y de las paredes.  
 Agua para amasado  
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 
cumpliendo las condiciones recogidas en el Artículo 27 de la Instrucción EHE-08. La 
que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de 
obra.  
  
Áridos  
Los áridos para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las 
prescripciones impuestas en el artículo 28 de la Instrucción EHE-08 ajustándose 
además a las características descritas en el cuadro correspondiente que figura en 
los planos.  
   
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o 
en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones respecto al 
tamaño del árido y al límite de las sustancias perjudiciales según el artículo 28 de la 
Instrucción EHE-08.  
  
Aditivos  
Para los aditivos se establecen las siguientes normas:  
 No podrán utilizarse en los hormigones armados o pretensados como aditivos el 
cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfatos, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer 
corrosión en las armaduras.  
 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20 %). En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del cuatro por ciento (4 %) del peso en cemento.  
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En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento (10 
%) del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.  
  
 Morteros  
 Se utilizarán los morteros de cemento descritos a continuación:  
 Mortero de cemento 1:6, con doscientos cincuenta (250) kg. de cemento, mil cien 
(l.100) litros de arena y doscientos cincuenta y cinco (255) litros de agua.  
 No obstante lo expuesto, el Director de las obras queda facultado para modificar o 
variar la dosificación de los morteros y determinar para cada caso aquél que deba 
emplearse para asegurar la solidez y estabilidad de las obras sin perjuicio de su 
economía.  
  
  
Hormigones  
  
Los hormigones que se utilicen en las obras cumplirán las prescripciones expuestas 
en el artículo 30 de la vigente Instrucción EHE-08 siendo obligatoria su observancia.  
 Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los 
artículos 26, 27, 28 y 29 de la Instrucción EHE-08 y el presente Pliego.  
 Respecto a los tipos calidades, dosificación y control de los distintos componentes 
de hormigón para los diferentes elementos de obra se seguirán las indicaciones del 
Cuadro de Características.  
  
La resistencia característica mínima de los hormigones en masa y los empleados en 
cimientos y soleras será de 200 kg/cm2 en obra a los 28 días (fck). La resistencia 
característica mínima de los hormigones armados será de 250 kp/cm2 en obra a los 
28 días (fck).  
   
Las mezclas responderán a lo especificado en EHE-08, es decir, no menos de 150 
kgs. de cemento por m3 en hormigones en masa y de 250 kgs. en hormigones 
armados.  
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 La docilidad que se exigirá al hormigón dependerá del tipo de compactación, 
siendo el director de la obra quien decidirá por el tipo de consistencia que convenga 
y las mezclas que con esa consistencia deben ejecutarse, sin que ello haga variar el 
precio establecido.  
  A todos los efectos se comprobará y exigirá del contratista los siguientes valores 
en el cono de Abrams:  
a) Consistencia plástica: un asiento de 3-5 cm con tolerancia +-l cm.  
b) Consistencia blanda: un asiento de 6-9 cm con tolerancia +- 1 cm.  
  
4.2.2. Acero  
Acero de alta adherencia en redondos para armaduras  
 Las armaduras para hormigón armado serán de barras corrugadas de alta 
adherencia del tipo B-S, de los diámetros que se especifican en otros documentos 
de este proyecto, debiendo cumplir las prescripciones del Articulo 31 de la 
Instrucción EHE-08.  
  Las características de adherencia serán de objeto de homologación oficial, 
pudiéndose exigir la misma al fabricante. Las características mecánicas serán las 
siguientes:  
  
 
 fy no menor para B-400 S de 400N/mm2   
 fy no menor para B-500 S de 500N/mm2   
 fs/fy no menor para B-400 S y B-500 S de 1,05  
 
  
Según el Artículo 31 de la Instrucción EHE-08 que solo contempla aceros soldables, 
el fabricante debe indicar los procedimientos y condiciones recomendados para 
realizar las soldaduras cuando sea necesario.  
  Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a 
los operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas 
de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las 
que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a 
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impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de 
someterlas a ninguna clase de pruebas.  
  
4.2.3. Materiales auxiliares de hormigones  
Productos de curado de hormigones  
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para 
evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta 
durante siete días al menos, después de su aplicación.  
  
Desencofrantes  
  
El empleo de productos desencofrantes deberá ser expresamente autorizado, sin 
cuyo requisito no se podrán utilizar.  
  
 4.2.4. Encofrados y cimbras  
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 
puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco 
sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir 
estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica 
de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana o curva si ésta es 
reglada. Los encofrados de hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera.  
  
  
4.2.5. Materiales de cubierta  
Fibrocemento  
Las placas de fibrocemento que se emplearán en la obra serán a base de perfiles 
simétricos y asimétricos, sobre planos de cubierta en los que la propia placa 
proporciones la estanqueidad, debiendo poseer el Documento de la Idoneidad 
Técnica.  
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 Las placas simétricas de onda pequeña (de 15 a 30 mm de cresta), en general no 
son aptas para cubiertas de edificación.  
 El empleo de placas de fibrocemento queda prohibido en zonas donde pueda haber 
riesgos de grandes impactos.  
  
Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos 
a corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres 
inmersiones en sulfato de cobre según UNE 7.183.  
  
4.2.6. Materiales de cerramientos de fachada  
Bloque de hormigón    
  
Material prefabricado de hormigón de color gris y medidas 40 x 20 x 20 cm, con 
posibilidad de relleno de hormigón HM-20 y armadura en zona según normativa. 
Recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6.  
  
Chapa prelacada  
Las placas de chapa prelacada que se emplearán en la obra serán a base de perfiles 
simétricos y asimétricos, sobre planos en los que la propia placa proporcione la 
estanqueidad, debiendo poseer el Documento de la Idoneidad Técnica.  
  
 Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos 
a corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres 
inmersiones en sulfato de cobre según UNE 7.183.  
  
  
4.2.7. Materiales para solados y alicatados  
Soleras  
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Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón armado, cuya superficie 
superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, 
semipesadas o pesadas en función de las resistencias de sus hormigones.  
 Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos 
que no originen deslavado.  
 El sellado de las juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el 
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica.  
  
  
4.2.8. Saneamiento  
Bajantes  
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de P. V. C. que dispongan 
de autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 9 cm en 
pluviales y de 12,5 en fecales. Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se 
realizarán mediante uniones Gibault u otras autorizadas.  
  
Tubería fecales  
Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110, 160 y 250 mm de diámetro y 40 mm de 
espesor, según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-36338.  
  
  
4.3. CONDICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA   
4.3.1. Movimiento de tierras  
 La ejecución de los trabajos afectará principalmente a los de zanjas y pozos de 
cimentación, y todos aquellos trabajos complementarios de entibaciones, achiques, 
desagües, etc. También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y 
vertidos.  
  
Cimientos  
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Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol y otros obstáculos que se 
encuentren dentro de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro 
material duro de cimentación, dejándolos exentos de material desprendido y se 
cortarán de forma que quede una superficie firme, que según lo que se ordene, será 
nivelada, escalonado o dentada. Se eliminarán todas las rocas desprendidas o 
desintegradas así como los estratos finos. Cuando la obra de hormigón o de fábrica 
deba apoyarse sobre una superficie que no sea roca, se tomarán precauciones 
especiales para no alterar el fondo de la excavación, no debiéndose llevar ésta hasta 
el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes de colocar el hormigón 
u obra de fábrica. Las zanjas de cimentación y las zapatas se excavarán hasta una 
profundidad mínima, expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero 
en todos los casos hasta alcanzar un firme resistente. Las cimentaciones deberán 
ser aprobadas por la Dirección Facultativa antes de colocar el hormigón o la fábrica 
de ladrillo.  
  
Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del fondo de 
zapatas mediante el vertido de una capa de hormigón de limpieza HM?20, de 10 
cm. de espesor. Si fuese necesario se procederá a la entibación de las paredes de la 
excavación, colocando posteriormente las armaduras y vertiendo el hormigón.  
  
Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las Normas 
Tecnológicas de la Edificación CSC, CSL, CSV y CSZ.  
  
  
 
4.3.2. Red Horizontal de saneamiento  
Descripción  
Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas residuales de 
una edificación, hasta su acometida con la red general municipal, o estación de 
depuración.  
 Condiciones previas  
 Conocimiento de la normativa Municipal para la realización de la acometida.  
 Situación y cota de nivel de los puntos de acometida.  
 Dimensión y tipo de conducto general de evacuación.  
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 Excavación de las zanjas necesarias.  
  
Componentes  
 Tubos de saneamiento, que podrán ser de PVC o de hormigón.  
 Arquetas prefabricadas, de hormigón, Poliéster, PVC. o de fábrica.  
 Sumideros.  
  
Ejecución  
 Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de tierras a los 
bordes.  
 Se realizarán los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los 
colectores y trazado de las pendientes de evacuación.  
 Se realizarán las arquetas de paso, de fábrica de ladrillo o prefabricadas.  
 Las arquetas realizadas de fábrica de ladrillo estarán enfoscadas y bruñidas 
por el interior, realizando la solera con pendientes y canales en la dirección 
de los colectores de entrada y salida.  
 Las arquetas prefabricadas se colocarán sobre solera de hormigón de las 
mismas características que para las de ladrillo.  
 Se colocarán y sellarán los colectores de acuerdo con su tipo y 
características.  
 Se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la excavación, por 
tongadas de 20 cm. de espesor.  
 El diámetro de los tubos se mantendrá constante o irá en aumento, en el 
sentido de la pendiente, según las especificaciones de proyecto.  
  
Normativa  
NTE-ISS, Ordenanzas Municipales, Normas UNE y el Pliego de condiciones técnicas 
generales para tuberías de saneamiento de poblaciones de 15-9-86.  
  
Control  
 Control de los materiales, certificados de homologación y de fabricación en 
su caso.  
 Control de las pendientes de los colectores.  
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 Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en 
los enchufes a arquetas.  
 Enrase de tapas con los niveles de pavimentos.  
  
Medición   
 Los colectores se medirán por m de longitud ejecutada, incluso uniones y 
piezas especiales.  
 Las arquetas de cualquier tipo se medirán por unidades, incluso soleras y 
tapas.  
 Los pozos por m de longitud con expresión de su diámetro, incluso solera, 
brocal y tapa.  
 En todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones de 
proyecto  
  
 
 
Mantenimiento  
 Se mantendrá la red libre de vertidos que pudieran producir atascos.  
 No se modificará su trazado sin la supervisión de un técnico competente.  
 No se aumentará el número de usuarios previstos inicialmente en el cálculo 
de la red.  
 La propiedad recibirá planos de la instalación, incluidas las arquetas de 
registro.  
  
4.3.3. Hormigones  
La ejecución de aquellas partes de la obra que sean de hormigón se atendrá a lo 
dispuesto en el Capítulo XIII de la Instrucción EHE-08, que regula entre otros los 
detalles referentes a cimbras, encofrados y moldes, (Art. 65º), elaboración de 
ferralla y colocación de las armaduras pasivas (Art. 66º), colocación y tensado de las 
armaduras activas (Art. 67º), dosificación del hormigón (Art. 68º ), fabricación y 
transporte a obra del hormigón (Art. 69º), puesta en obra (Art. 70º ), juntas de 
hormigonado (Art. 71º ), hormigonado de tiempo frío y caluroso (Art. 72º y 73º ), 
curado del hormigón (Art. 74º ), descimbrado, desencofrado y desmoldeo (Art. 75º) 
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Acabado de superficies (Art. 76º) y uniones de continuidad entre elementos 
prefabricados (Art. 77º ).  
  
Encofrados  
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 
compactación exigido o adoptado no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, 
así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los cinco (5) 
milímetros.  
  
  
 Los enlaces de los distintos elementos rectos o paños de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los encofrados de los 
elementos rectos o planos de más de seis (6) metros de luz libre se dispondrán con 
la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado del elemento, 
éste conserve una ligera cavidad en el intradós.  
  
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados.  
  
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar 
la absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los 
fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.  
  
 Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 
mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen 
escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado.  
  
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo 
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se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 
gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades 
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.   
  
  
Colocación de armaduras   
a) Requisitos Generales  
El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, 
barras de suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique 
en los planos del proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, 
juntamente con las ataduras de alambre, silletas, espaciadores, soportes y demás 
dispositivos necesarios para instalar y asegurar adecuadamente la armadura. Todas 
las armaduras, en el momento de su colocación, estarán exentas de escamas de 
herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias extrañas que puedan 
reducir o destruir la trabazón. No se emplearán armaduras que presenten doblados 
no indicados en los planos del proyecto o en los de taller aprobados o cuya sección 
esté reducida por la oxidación.  
  
 
b) Planos de Taller  
Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo de la obra, 
planos completos del montaje de las barras de armadura, así como todos los 
detalles de doblado de las mismas. Antes de su presentación a la Dirección 
Facultativa, el Contratista revisará cuidadosamente dichos planos. La Dirección 
Facultativa revisará los planos, con respecto a su disposición general y seguridad 
estructural; no obstante la responsabilidad por el armado de las estructuras de 
acuerdo con los planos de trabajo recaerá enteramente en el Contratista. La 
Dirección Facultativa devolverá al Contratista una colección revisada de los planos 
de taller. El Contratista después de efectuar las correcciones correspondientes, 
presentará nuevamente a la Dirección Facultativa por triplicado, los planos de taller 
corregidos para su comprobación definitiva. La Dirección Facultativa dispondrá de 
un tiempo mínimo de dos semanas para efectuar dicha comprobación. No se 
comenzará dicha estructura de hormigón armado antes de la aprobación definitiva 
de los planos de montaje.  
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c) Colocación  
La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de 
hormigón o metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos. Solamente se 
permitirá el uso de silletas, soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos hayan 
de quedar al descubierto sobre la superficie del hormigón en aquellos lugares en 
que dicha superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloración no 
sea motivo de objeción. En otro caso se hará uso de hormigón u otro material no 
sujeto a corrosión, o bien otros medios aprobados, para la sustentación de las 
armaduras.  
  
d) Empalmes  
Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los 
planos del proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán 
empalmes en los puntos de máximo esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los 
empalmes se solaparán lo suficiente para transferir el esfuerzo cortante y de 
adherencia entre barras.  
  
 
 
 
Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las 
barras para hormigón HA-25 y acero B-400 S será como mínimo:  
DIÁMETRO (mm.) 
 
EN TRACCIÓN (cm.) 
 
EN COMPRESIÓN (cm.) 
 
5 
 
30 
 
15 
 
6 
 
30 
 
15 
 
8 
 
33 
 
16 
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12 
 
65 
 
32 
 
16 
 
115 
 
57 
 
20 
 
180 
 
90 
 
25 
 
280 
 
140 
 
 
  
Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a 
otros con alambre, si no se indica otra cosa en los planos.  
  
Colocación del hormigón   
a) Transporte  
El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan 
rápidamente como sea posible, por métodos aprobados que no produzcan 
segregaciones ni pérdida de ingredientes. El hormigón se colocará lo más próximo 
posible en su posición definitiva para evitar nuevas manipulaciones. Durante el 
transporte la caída vertical libre del hormigón no excederá de 1 m. El vertido por 
canaleta solamente se permitirá cuando el hormigón se deposite con una tolva 
antes de ser vertido en los encofrados. El equipo de transporte se limpiará 
perfectamente antes de cada recorrido. Todo el hormigón se verterá tan pronto 
como sea posible después del revestido de los encofrados y colocada la armadura. 
Se verterá antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de 
transcurridos 30 minutos desde su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón 
segregado durante el transporte.  
  
 
b) Vertido  
Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones 
del Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, 
represado, drenaje y bombeo necesarios. En todo momento se protegerá el 
hormigón reciente contra el agua corriente. Cuando se ordenen las subrasantes de 
tierra u otro material al que pudiera contaminar el hormigón, se cubrirán con papel 
fuerte de construcción, u otros materiales aprobados y se efectuará un ajuste del 
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precio del contrato, siempre que estas disposiciones no figuren especificadas en los 
planos del proyecto. Antes de verter el hormigón sobre terrenos porosos, éstos se 
humedecerán según se ordene. Los encofrados se regarán previamente, y a medida 
que se vayan hormigonando los moldes y armaduras, con lechada de cemento. El 
hormigón se verterá en capas aproximadamente horizontales, para evitar que fluya 
a lo largo de los mismos. El hormigón se verterá en forma continua o en capas de un 
espesor tal que no se deposite hormigón sobre hormigón suficientemente 
endurecido que puedan producir la formación de grietas y planos débiles dentro de 
las secciones; se obtendrá una estructura monolítica entre cuyas partes 
componentes exista una fuerte trabazón.  
Cuando resultase impracticable verter el hormigón de forma continua, se situará 
una junta de construcción en la superficie discontinua y, previa aprobación se 
dispondrá lo necesario para conseguir la trabazón del hormigón que vaya a 
depositarse a continuación, según se especifica más adelante. El método del vertido 
del hormigón será tal que evite desplazamientos de la armadura.  
Durante el vertido, el hormigón se compactará removiéndolo con herramientas 
adecuadas y se introducirá alrededor de las armaduras y elementos empotrados, así 
como en ángulos y esquinas de los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo 
excesivamente, lo que podría producir segregación. El hormigón vertido 
proporcionará suficientes vistas de color y aspecto uniformes, exentas de 
porosidades y coqueras. En elementos verticales o ligeramente inclinados de 
pequeñas dimensiones, así como en miembros de la estructura donde la congestión 
del acero dificulte el trabajo de instalación, la colocación del hormigón en su 
posición debida se suplementará martilleando o golpeando en los encofrados al 
nivel del vertido, con martillos de caucho, macetas de madera, o martillos 
mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a través del acero de las armaduras, 
en forma que produzcan segregaciones de los áridos. En tales casos se hará uso de 
canaletas, u otros medios aprobados. En ningún caso se efectuará el vertido libre 
del hormigón desde una altura superior a 1 m. Cuando se deseen acabados 
esencialmente lisos se usarán canaletas o mangas para evitar las salpicaduras sobre 
los encofrados para superficies vistas. Los elementos verticales se rellenarán de 
hormigón hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del intradós de 
la viga o cargadero más bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este 
hormigón que sobresalga del intradós o parte superior del encofrado se enrasará 
cuando haya tenido lugar la sedimentación del agua. El agua acumulada sobre la 
superficie del hormigón durante su colocación, se eliminará por absorción con 
materiales porosos, en forma que se evite la remoción del cemento. Cuando esta 
acumulación sea excesiva se harán los ajustes necesarios en la cantidad del árido 
fino, en la dosificación del hormigón o en el ritmo del vertido según lo ordene la 
Dirección Facultativa.  
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c) Vibrado  
El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta 
frecuencia de tipo aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el 
elemento vibrador sumergido en el hormigón y el número de ciclos no será inferior 
a 6.000 por minuto estando sumergido. El número de vibradores usados será el 
suficiente para consolidar adecuadamente el hormigón dentro de los veinte 
minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en ningún caso el 
rendimiento máximo de cada máquina vibradora será superior a 15 m³. por hora. Si 
no se autoriza específicamente no se empleará el vibrador de encofrados y 
armaduras. No se permitirá que el vibrado altere el hormigón endurecido 
parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a armaduras que se 
prolonguen en hormigón total o parcialmente endurecido.  
No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir 
horizontalmente en una distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado 
cuando el hormigón se haya compactado totalmente y cese la disminución de su 
volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad del árido fino empleado en la 
mezcla será mínima, y de ser factible, la cantidad de agua en la mezcla, si es posible, 
estará por debajo del máximo especificado, pero en todos los casos, el hormigón 
será de plasticidad y maleabilidad suficientes para que permitan su vertido y 
compactación con el equipo vibrador disponible en obra.  
  
  
d) Juntas de Construcción  
Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares 
correspondientes durante un tiempo mínimo de cuatro horas con anterioridad al 
vertido de cualquier hormigón en cargaderos, vigas o losas que se apoyan 
directamente sobre dichos elementos. Antes de reanudar el vertido, se eliminará 
todo el exceso de agua y materiales finos que hayan aflorado en la superficie y se 
recortará el hormigón según sea necesario, para obtener un hormigón fuerte y 
denso en la junta.  
Inmediatamente antes de verter nuevo hormigón, se limpiará y picará la superficie, 
recubriéndose a brocha, con lechada de cemento puro. Las juntas de construcción 
en vigas y plazas se situarán en las proximidades del cuarto (1/4) de la luz, dándoles 
un trazado a 45º. También es posible situarlas en el centro de la luz con trazado 
vertical.  
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 Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de 
construcción monolítica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una 
junta machihembrada y con barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, 
como mínimo, de las superficies a ensamblar y de una longitud de 120 diámetros, si 
no se dispone de otra forma en los planos del proyecto. En las juntas horizontales 
de construcción que hayan de quedar al descubierto, el hormigón se enrasará al 
nivel de la parte superior de la tablazón del encofrado, o se llevará hasta 12 mm. 
aproximadamente, por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el 
encofrado. Las bandas se quitarán aproximadamente una hora después de vertido 
el hormigón y todas las irregularidades que se observen en la alineación de la junta 
se nivelarán con un rastrel. Las vigas y los cargaderos se considerarán como parte 
del sistema de piso y se verterán de forma monolítica con el mismo. Cuando haya 
que trabar hormigón nuevo con otro ya fraguado, la superficie de éste se limpiará y 
picará perfectamente, eliminando todas las partículas sueltas y cubriéndola 
completamente con una lechada de cemento puro inmediatamente antes de verter 
el hormigón nuevo. En todas las juntas horizontales de construcción se suprimirá el 
árido grueso en el hormigón, a fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la 
superficie de hormigón endurecido enlechado con cemento puro de 2,0 cm. 
aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de construcción en los 
pilares, que deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por lo menos que 
los forjados, jácenas y vigas.  
  
e) Juntas de Dilatación  
Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado 
parajuntas. La parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiará, y 
en el espacio que quede por encima del relleno premoldeado, una vez que haya 
curado el hormigón y ya secas las juntas, se rellenarán con su sellador de juntas 
hasta enrasar. Se suministrarán e instalarán topes estancos premoldeados en los 
lugares indicados en los planos.  
  
  
  
f) Vertido de hormigón en tiempo frío  
Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 4 ºC., o cuando en opinión del Arquitecto, 
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exista la posibilidad de que el hormigón quede sometido a temperatura de heladas 
dentro de las 48 horas siguientes a su vertido.  
La temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas siguientes, para 
cemento Portland, será de 9 ºC. para obras corrientes sin protección especial, y 
para grandes masas y obras corrientes protegidas, de 3 ºC. Como referencia de 
temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede suponerse que la 
temperatura mínima probable en las cuarenta y ocho horas siguientes es igual a la 
temperatura media a las 9 de la mañana disminuida en 4 ºC. En cualquier caso, los 
materiales de hormigón se calentarán cuando sea necesario, de manera que la 
temperatura del hormigón al ser vertido, oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de 
los áridos antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de material 
congelado y hielo. No se empleará sal u otros productos químicos en la mezcla del 
hormigón para prevenir la congelación y el estiércol u otros materiales aislantes no 
convenientes, no se pondrán en contacto directo con el hormigón. Cuando la 
temperatura sea de 10 ºC., o inferior, el Contratista podrá emplear como acelerador 
un máximo de 9 Kg. de cloruro de calcio por saco de cemento, previa aprobación y 
siempre que el álcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se hará 
ningún pago adicional por el cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de 
calcio se pondrá en seco con los áridos, pero no en contacto con el cemento, o se 
verterá en el tambor de la hormigonera en forma de solución, consistente en 0,48 
Kg. de cloruro cálcico por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá 
en la relación agua/cemento de la mezcla de hormigón. Los demás requisitos 
establecidos anteriormente en el presente Pliego de Condiciones serán aplicables 
cuando se haga uso del cloruro de calcio.  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Protección y curado   
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Se tendrá en cuenta todo el contenido del Artículo 74º de la Norma EHE-08.  
  
a) Requisitos Generales  
El hormigón, incluido aquél al que haya de darse un acabado especial, se protegerá 
adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas 
y daños mecánicos, y no se permitirá que se seque totalmente desde el momento 
de su vertido hasta la expiración de los períodos mínimos de curado que se 
especifican a continuación. El curado al agua se llevará a cabo manteniendo 
continuamente húmeda la superficie del hormigón, cubriéndola con agua, o con un 
recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El agua empleada en el 
curado será dulce. Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizará 
sellando el agua contenida en el hormigón, de forma que no pueda evaporarse. Esto 
puede efectuarse manteniendo los encofrados en su sitio, u otros medios tales 
como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado, 
colocado con juntas estancas al aire o por medio de un recubrimiento sellante 
previamente aprobado. No obstante, no se hará uso del revestimiento cuando su 
aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de sellado 
proporcionarán una retención del agua del 85% como mínimo al ser ensayadas. 
Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera para el 
curado, dichos encofrados se mantendrán suficientemente húmedos en todo 
momento para evitar que se abran en las juntas y se seque el hormigón. Todas las 
partes de la estructura se conservarán húmedas y a una temperatura no interior a 
10 ºC. durante los períodos totales de curado que se especifican a continuación, y 
todo el tiempo durante el cual falte humedad o calor no tendrá efectividad para 
computar el tiempo de curado. Cuando el hormigón se vierta en tiempo frío, se 
dispondrá de lo necesario, previa aprobación, para mantener en todos los casos, la 
temperatura del aire en contacto con el hormigón a 10 ºC. como mínimo durante 
un período no inferior a los 7 días después del vertido. El calentado del hormigón 
colocado se efectuará por medio de salamandras u otros medios aprobados. La 
temperatura dentro de los recintos no excederá de 43 ºC. y durante el período de 
calentamiento se mantendrá una humedad adecuada sobre la superficie del 
hormigón para evitar su secado.  
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b) El período de curado será como sigue  
Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de 
las mismas, cuyo período de curado no se especifique en otro lugar del presente 
Pliego de Condiciones, se curarán durante 7 días como mínimo.  
  
Remoción y protección de encofrados   
Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no 
inferior a los períodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se 
hayan tomado medidas necesarias para mantener húmedas las superficies del 
hormigón y evitar la evaporación en las superficies, por medio de la aplicación de 
recubrimientos impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los 
apuntalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que el elemento haya 
adquirido la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de 
trabajo que le correspondan con un coeficiente de seguridad no inferior a dos. Los 
encofrados de losas, vigas y cargaderos no se quitarán hasta que hayan transcurrido 
siete días, como mínimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en que 
pueden ser retirados los encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, en la 
acción de fraguado, originan las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento 
que hayan de quitarse totalmente del hormigón se aflojarán 24 horas después del 
vertido del mismo y en este momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto 
el número suficiente para mantener los encofrados en sus lugares 
correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán las barras o encofrados 
hasta que el hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su remoción sin 
daños para el mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia 
las caras no vistas del hormigón. La obra de hormigón se protegerá contra daños 
durante la remoción de los encofrados, y del que pudiera resultar por el 
almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de construcción. Los 
elementos premoldeados no se levantarán ni se someterán a ningún esfuerzo hasta 
que estén completamente secos después del tiempo especificado en el curado. El 
período de secado no será inferior a dos días. En general no se retirarán los 
encofrados hasta que lo autorice la Dirección Facultativa.  
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Acabados de superficies   
a) Requisitos Generales  
Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán 
sometidas al visado de la Dirección Facultativa, prohibiéndose taparlas antes de 
este requisito, y después de la aprobación se resonarán y todos los agujeros 
producidos por las barras de acoplamiento se rellenarán con mortero de cemento 
de la misma composición que el usado en el hormigón, excepto para las caras vistas, 
en las que una parte del cemento será Portland blanco para obtener un color de 
acabado que iguale al hormigón circundante. Las zonas defectuosas se repicarán 
hasta encontrar hormigón macizo y hasta una profundidad no inferior a 2,5 cm. Los 
bordes de los cortes serán perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las 
zonas a resonar y como mínimo 15 cm. de la superficie circundante se saturarán de 
agua antes de colocar el mortero. El mortero se mezclará, aproximadamente una 
hora antes de su vertido y se mezclará ocasionalmente, durante este tiempo, a 
paleta sin añadir agua. Se compactará "in situ" y se enrasará hasta que quede 
ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en superficies vistas se 
acabará de acuerdo con las superficies adyacentes después que haya fraguado 
durante una hora como mínimo. Los resonados se curarán en la forma indicada para 
el hormigón. Los agujeros de las barras de acoplamiento se humedecerán con agua 
y se rellenarán totalmente con mortero. Los agujeros que se prolonguen a través 
del hormigón se rellenarán por medio de una pistola de inyección o por otro 
sistema adecuado desde la cara no vista. El exceso de mortero en la cara vista se 
quitará con un paño.  
  
b) Acabado Normal  
Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, excepto 
cuando se exija en los planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial.  
  
1. Superficies contra los encofrados: Además del resonado de las zonas defectuosas 
y relleno de los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente todas las 
rebabas y otras protuberancias, nivelando todas las irregularidades.  
2. Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto 
cuando se especifique de distinta manera, será fratasando con fratás de madera 
hasta obtener superficies lisas y uniformes.  
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c) Acabados Especiales  
Se darán acabados especiales a las superficies vistas de hormigón solamente 
cuando así lo exijan los planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se 
construirá, de acuerdo con los requisitos establecidos a tal fin, una sección de la 
parte no vista de la estructura, según se especifica. Si el acabado de esta sección se 
ajusta al acabado especificado, dicha sección se usará como panel de muestra; en 
otro caso, se construirán otras secciones hasta obtener el acabado especificado.  
  Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retirarán los 
encofrados antes que el hormigón haya llegado a un fraguado duro, prestando la 
debida consideración a la seguridad de la estructura. Inmediatamente después de 
retirados los encofrados, la superficie se humedecerá totalmente con agua, 
frotándola con carborundo u otro abrasivo, hasta obtener un acabado continuo, liso 
y de aspecto uniforme. A la terminación de esta operación la superficie se lavará 
perfectamente con agua limpia.  
  
4.3.4. Estructura prefabricada de hormigón  
Todos los trabajos relacionados con las estructuras, tendrán que atenerse 
obligatoriamente a lo especificado en las siguientes Normas.  
  
CTE–DB–SE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad 
Estructural.  
EHE-08: Instrucción del hormigón para el  Proyecto y la Ejecución de obras de 
Hormigón en masa o armado.  
NSCE-94: Norma de Construcción Sismorresistente.  
RC-97: Instrucciones para la recepción de Cementos.  
  
4.3.5. Ejecución  
a)  PILARES EN GENERAL  
 IZADO  
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Se introduce el bulón en el agujero de montaje para tal fin cerca de la cabeza del 
pilar, provisto de pasador de seguridad y dos cuerdas, una para sacar el pasador una 
vez finalizado el montaje y otra para recuperar el propio pasador desde el suelo.   
  
ALOJAMIENTO EN POZOS DE CIMENTACIÓN  
Colocados los pilares en vertical sobre la zapata de cimentación correspondiente, se 
alojan dentro de los mismos para tal fin.  
APLOMADO Y ACUÑADO  
Sin soltar la grúa, se procede a su aplomado, operación que requiere el empleo de 
palanqueta y se acuñan con elementos de madera y la utilización de martillo. Una 
vez afirmados los pilares se suelta el bulón de izado desde el suelo por medio de la 
cuerda dispuesta para tal fin, sin necesidad de subirse al poste.  
  
RELLENO DE HUECOS  
Inmediatamente se debe proceder al relleno con hormigón de los pozos de 
cimentación, sin retirar las cuñas de montaje hasta que haya fraguado.  
  
b)  VIGAS  
IZADO  
El amarre de la viga se realiza por medio de cables de acero enganchados 
directamente de la grúa a sendas argollas de montaje dispuestas en la cara superior 
de la viga. Las cuerdas vida necesarias para las posteriores operaciones de 
distribución y sujeción de las viguetas de la cubierta, se disponen en el suelo antes 
de ser izadas las vigas.  
  
  
ALOJAMIENTO EN CAJÓN DE POSTES Y ACUÑADO  
Se presenta la viga en los cajones de los postes. El acuñado de la viga en su 
alojamiento requiere el empleo de martillo.  
  
RELLENO DE HUECOS  
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Inmediatamente se debe proceder al relleno con hormigón de los cajones de 
alojamiento, sin retirar las cuñas de montaje hasta que haya fraguado.  
  
4.3.6. Organización de los trabajos  
El Adjudicatario podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; 
pero tendrá sin embargo la obligación de presentar por anticipado a la Dirección 
Facultativa de la obra un programa detallado de los mismos, en el que se justifique 
el cumplimiento de los planes previstos.  
  
4.3.7. Cubierta de Fibrocemento  
Las placas de fibrocemento que se emplearán en la obra serán a base de perfiles 
simétricos y asimétricos, sobre planos de cubierta en los que la propia placa 
proporciones la estanqueidad, debiendo poseer el Documento de la Idoneidad 
Técnica.  
 Las placas simétricas de onda pequeña (de 15 a 30 mm de cresta), en general no 
son aptas para cubiertas de edificación.  
 El empleo de placas de fibrocemento queda prohibido en zonas donde pueda haber 
riesgos de grandes impactos.  
 Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos 
a corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres 
inmersiones en sulfato de cobre según UNE 7.183.  
  
 
 
 
 
Condiciones previas  
Documentación y planos de obra:  
1.  Planos de plantas y secciones de cubiertas indicando 
situación de aleros, limas, cumbreras, canalones, bajantes, juntas 
estructurales y elementos sobresalientes de la cubierta. Escala 1:100. 
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2. Planos de detalle con representación gráfica de la disposición 
de los diversos elementos singulares para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna.Escala 1:20. Los símbolos de las 
especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QTG y, en su defecto, a 
las señaladas por el fabricante.  
3. Solución de intersecciones con los conductos y elementos 
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los 
mismos: shunts, chimeneas, etc. 
4.  Deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a 
los elementos de formación de pendiente y cobertura.  
  
Componentes  
 Placas de cubierta.  
 Accesorios de fijación a la estructura.  
 Accesorios de fijación de canalones.  
 Junta de estanqueidad de material flexible.  
 Chapa lisa para limas, canalones y piezas especiales.  
 Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el 
galvanizado a base de pinturas, plásticos, etc. a fin de obtener una mayor 
durabilidad de las piezas.  
 Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones de calidad y funcionalidad así como de fabricación y control 
industrial señaladas en la normativa vigente que les sea de aplicación.  
  
 
 
 
 
 
Ejecución  
Condiciones generales de la ejecución:  
1. Para la correcta situación de los accesorios en cada placa y pieza, se seguirán las 
instrucciones de montaje que, para cada perfil, señale el fabricante de éstas si el 
sistema de ejecución difiere del que más adelante se señala.  
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2. En zonas lluviosas y de fuertes vientos, así como en las que se prevean grandes y 
periódicas acumulaciones de nieve y para pendientes de faldón inferiores al 30%, se 
reforzará la estanqueidad entre las placas de cubierta mediante la junta de sellado 
que se señalará en la Documentación Técnica.  
  
Ejecución del faldón tipo:  
1. La tipología de las chapas o paneles, tipo de protección, separación entre correas, 
solapo, colocación, cortes y orden de montaje se llevará a cabo según 
Documentación Técnica.  
2. El montaje de las chapas se realizará por cualquiera de los dos sistemas admitidos 
para ello, es decir, alineadas o solapadas. Cuando las chapas vayan a ir solapadas, 
en la primera hilada o de alero se colocarán las placas enteras solapando unas 
contra otras; a partir de la segunda hilada, y hasta un mínimo de 3 ondas y cuarto, 
se irá cortando, en cada chapa de comienzo de hilada, una onda, greca o nervio más 
que en la hilada anterior. En cualquier caso, dicho montaje se llevará a cabo en 
sentido contrario a la dirección de los vientos dominantes, comenzando por la 
hilada de alero y siguiendo con hiladas sucesivas hacia la cumbrera.  
3. Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, con 
separación máxima de 333 mm. en las correas intermedias y de limahoyas, y de 250 
mm. en la correa de alero y cumbrera. Los ganchos se colocarán en la zona superior 
de los nervios, y los tornillos o remaches en la zona superior o en la zona inferior, en 
cuyo caso irán provistos de la correspondiente arandela elástica para la 
estanqueidad. Se colocará un refuerzo apoyaondas por cada accesorio de fijación 
cuando este se coloque en la zona superior de los nervios siempre que las chapas 
sean de espesor no mayor de 1 mm.  
  
 4. En cubiertas donde la succión del viento sea grande por las características del 
local a cubrir, se realizará el estudio preciso para determinar el número de 
accesorios de fijación para las placas. En edificaciones de grado sísmico superior a 8, 
o donde las cubiertas estén sometidas a trepidaciones o vibraciones de la 
estructura, se dispondrán accesorios de fijación articulados.  
5. El vuelo de las chapas en alero será, como máximo, de 35 cm. de longitud y, 
lateralmente, menor que una onda, greca o nervio.  
6. Se dispondrán anillas de seguridad de forma que cubran una circunferencia de 
radio no mayor a 5 m. Se fijarán en los mismos accesorios de fijación utilizados para 
las chapas.  
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7.  Para la salida de humos y/o ventilación a través de la cubierta se resolverán   los 
encuentros de pasos de chimenea y conductos de ventilación con la cobertura, 
mediante baberos de chapa galvazizada o zinc; la perforación para practicar una 
chimenea o conducto debe quedar próxima al solapo entre chapas o paneles para 
que el babero resulte lo más reducido posible.  
8. Si la longitud del faldón excede de 45 metros, se establecerá una junta de 
dilatación en la estructura y en la cobertura. En cualquier caso, las juntas 
estructurales se conservarán en la cubierta.  
9. Cuando se precise iluminación a través de la cubierta, se dispondrán placas 
transparentes o translúcidas de materiales sintéticos existentes en el mercado cuya 
colocación sea compatible con las placas del faldón y asegurando la estanqueidad 
de las juntas.  
10. Cuando se requiera un acabado interior de chapa y aislamiento térmico en la 
cubierta se dispondrán paneles prefabricados, o bien paneles "in situ", tipo 
sándwich, disponiendo dos faldones de chapa y un aislamiento térmico intermedio, 
asegurando la perfecta unión entre las dos chapas por medio de perfiles tipo omega 
o zeta.  
11. Si se pretende conseguir un perfecto equilibrio higrotérmico y evitar 
condensaciones en locales con gran cantidad de vapor de agua, se dispondrá una 
adecuada ventilación y un espesor de aislamiento térmico con el que no se alcance 
la temperatura crítica de condensación.   
  
12. No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan 
entrar en contacto con productos ácidos y alcalinos o con metales con los que se 
puedan producir pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero. A tal 
respecto, se tendrá especial cuidado para que, en ningún momento del montaje o 
de la vida útil de la cubierta, las chapas puedan entrar en contacto con:  
 Acero no protegido contra la corrosión.  
 Yeso fresco, cemento fresco o cal.  
 Maderas de roble o castaño.  
 Aguas que hayan estado en contacto con el cobre.  
 Se admitirá el contacto, sin embargo, con los siguientes materiales:  
 Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable.  
 Cemento fresco, sólo para recibido de los remates de   paramento.  
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Cobre, siempre que éste se encuentre por debajo del acero galvanizado de modo 
que las aguas pasen siempre del acero galvanizado al cobre y no a la inversa; aun 
así, deberán aislarse mediante una banda de plomo.  
  
Ejecución de cumbrera o limatesa:  
1. Se dispondrán tres accesorios de fijación por metro lineal de cumbrera, pudiendo 
ser comunes con los accesorios de fijación de las chapas del faldón; quedarán 
alineados entre sí y con los accesorios del faldón.  
2. Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y 
solapo sobre el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el 
desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm. y el solapo de las piezas entre sí 
será, al menos, de 15 cm. colocándose junta de sellado entre ellas a fin de 
garantizar la estanqueidad.  
3. El sentido de colocación será idéntico al señalado para las chapas, es decir, 
contrario al sentido de los vientos dominantes.  
  
Ejecución de limahoya:  
1. Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y 
solapo bajo el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el 
desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm., el solapo de las piezas entre sí será, 
al menos, de 15 cm. y, en pendientes inferiores al 5%, se colocará junta de sellado 
entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad.  
2. El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera.  
  
 
 
 
Ejecución de canalón:  
1. Se realizará a partir de chapa lisa y sus dimensiones y sección de la canal, tipo de 
protección y solapo bajo el faldón serán los especificados en proyecto.  
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2. Se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos usados para fijar 
la chapa o panel del faldón. Entre las chapas o paneles del faldón y el canalón se 
interpondrá una junta de sellado.  
3. Para evitar que, en caso de obstrucción de la canal, las aguas retrocedan o 
penetren al interior, la cota exterior de la canal será 5 cm. inferior a la interior; el 
solapo de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. y se colocará junta de sellado 
entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad.  
4. Los canalones no sobrepasarán 12 metros de longitud sin que exista un cambio 
de pendiente.  
  
  
  
Ejecución de remate lateral:  
1. Las piezas de remate se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de 
protección y solapes sobre el faldón y el paramento serán los especificados en 
proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm., y el 
remate se adaptará al conformado de la chapa de modo que se cubran, al menos, 
dos ondas, una greca o un nervio; no se admitirá, en cualquier caso, un solapo sobre 
las chapas o paneles inferior a 10 cm. y se asegurará la estanqueidad interponiendo 
junta de sellado.  
2. Se fijarán a las chapas del faldón y paramento vertical de hastiales con tornillos 
rosca cortante o remache, su separación no será mayor de 25 cm. y quedarán 
alineados.  
3. El solapo de los distintos tramos coincidirá con el señalado en la Documentación 
Técnica para el faldón.  
4. El sentido de colocación de las piezas de remate será de alero a cumbrera.  
  
 
 
Ejecución de encuentro con paramento en cumbrera:  
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1. Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su 
longitud, tipo de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los 
especificados en proyecto.  
2. La chapa vierteaguas del paramento, con un desarrollo mínimo de 30 cm., se 
fijará a las correas del faldón con los mismos accesorios de fijación de las chapas o 
paneles del faldón, con un mínimo de 3 accesorios por metro lineal, debiendo 
quedar alineados; el otro extremo de la chapa quedará libre, adosada al paramento 
y ascendiendo por él, como mínimo, 10 cm. correspondientes al solape mínimo 
exigible bajo la chapa de remate del paramento.  
3. Cuando el paramento sea de fábrica, esta chapa remate del mismo tendrá un 
desarrollo mínimo de 25 cm. y se recibirá al mismo, en roza de 5 x 5 cm., con 
mortero de cemento 1/6; el extremo inferior quedará libre solapando sobre la 
chapa vierteaguas. Cuando el paramento sea de chapa, la chapa vierteaguas 
solapará bajo ella un mínimo de 10 cm. y quedará fijada a las correas con los 
accesorios de fijación de las chapas del faldón y las del paramento.  
4. La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será 
inferior a 15 cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El 
sentido de colocación de las piezas será idéntico al de las chapas del faldón, es 
decir, contraria a la dirección de los vientos dominantes.  
  
  
Ejecución de encuentro lateral con paramento:  
1. Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su 
longitud, tipo de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los 
especificados en proyecto.  
2. La chapa de encuentro, con un desarrollo mínimo de 50 cm., solapará sobre las 
chapas del faldón un mínimo de dos ondas o nervios y quedará fijada a las chapas o 
paneles mediante tornillos rosca cortante o remaches cuya separación no superará 
los 25 cm., debiendo quedar alineados.  
 3. Cuando el paramento sea de fábrica, la chapa de encuentro se recibirá al mismo, 
en roza de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; cuando sea de chapa, esta 
solapará un mínimo de 10 cm. sobre la pieza de encuentro y quedarán fijadas 
ambas entre sí.  
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4. La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será 
inferior a 15 cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El 
sentido de colocación de las piezas de encuentro será de alero a cumbrera.  
 
Control  
Control de la recepción de materiales y equipos de origen industrial:  
1. Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones de calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial 
señaladas en la normativa vigente que les sea de aplicación.  
2. Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones 
anteriormente citadas, e incluso las que le puedan ser exigidas por un sello de 
calidad, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes.  
3. El acopio horizontal de chapas se hará sobre durmientes y hasta una altura 
máxima de 1 m. lastrando las placas para evitar su vuelo por la acción del viento. El 
acopio de paneles se realizará dejando en posición totalmente horizontal los palets 
empaquetados de fábrica, sin apilar y sin serles retiradas las protecciones aplicadas 
para el transporte hasta depositarlos sobre las correas, próximos a los pórticos.  
  
  
Control de la ejecución:  
Ejecución de faldón de chapa:  
1. Se vigilarán los solapos longitudinales entre chapas, el sentido de colocación de 
las mismas, el número y ubicación de los accesorios de anclaje, la sujeción de las 
chapas y la estanqueidad de la fijación, llevándose a cabo un control por faldón y 
cada 100 m². o fracción.  
       Las condiciones de rechazo automático serán:  
 Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia 
máxima de 20 mm.  
 Sentido de colocación contrario al especificado.  
 Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o 
situados con mayor separación.  
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las Fuentes de San Pedro, 
municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas. 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
80 
 
  
 Falta de ajuste en la sujeción y/o falta de estanqueidad.  
 Ejecución de faldón de panel:  
1. Se vigilarán los solapos longitudinales, el número y ubicación de los accesorios de 
anclaje, la sujeción de los paneles y la verificación de la junta, llevándose a cabo un 
control por faldón y cada 100 m². o fracción.  
  
Las condiciones de rechazo automático serán:  
 Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia 
máxima de 20 mm.  
 Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o 
situados con mayor separación.  
 Falta de ajuste en la sujeción.  
 Colocación defectuosa de la junta de unión o del ensamble.  
  
Ejecución de cumbrera o limatesa:  
1. Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y 
ubicación de los accesorios de anclaje, la sujeción de las piezas y se comprobarán 
las juntas de estanqueidad y sellado, llevándose a cabo un control por cumbrera y 
cada 20 ml. o fracción.  
  
Las condiciones de rechazo automático serán:  
 Sentido de colocación contrario al especificado.  
 Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm.  
 Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o 
situados con mayor separación.  
 Falta de ajuste en la sujeción.  
 Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado.  
  
  
Ejecución de limahoya:  
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1. Se vigilará la colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los 
accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, 
llevándose a cabo un control por limahoya y cada 20 ml. o fracción.  
  
Las condiciones de rechazo automático serán:  
 Sentido de colocación contrario al especificado.  
 Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm.  
 Número y situación de accesorios de fijación distintos al especificado y/o 
situados con mayor separación.  
 Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado.  
  
Ejecución de canalón:  
1. Se vigilará el sentido de colocación de las chapas de canalón, los solapos y se 
comprobará la estanqueidad en los empalmes, llevándose a cabo un control por 
línea de canalón y cada 20 ml. o fracción.  
  
  
  
Las condiciones de rechazo automático serán:  
Sentido de colocación de las chapas que conforman el canalón distinto al 
especificado.  
Solapos inferiores a los especificados.  
Falta de estanqueidad.  
 Ejecución de remate lateral:  
1. Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y 
ubicación de los accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de sellado, 
llevándose a cabo un control por línea de remate y cada 20 ml. o fracción.  
  
Las condiciones de rechazo automático serán:  
 Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado.  
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 Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm.  
 Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o 
colocados con mayor separación.  
 Inexistencia de juntas de sellado.  
  
Ejecución de encuentro con paramento de cumbrera:  
1. Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y 
ubicación de los accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad 
y sellado, llevándose a cabo un control por línea de encuentro y cada 20 ml. o 
fracción.  
  
Las condiciones de rechazo automático serán:  
 Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado.  
 Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm.  
 Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o 
colocados con mayor separación.  
 Inexistencia de juntas de sellado.  
  
Ejecución de encuentro lateral con paramento:  
1. Se vigilará el sentido de colocación de las piezas de encuentro, los solapos, el 
número y ubicación de los accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de 
estanqueidad y sellado, llevándose a cabo un control por línea de encuentro y cada 
20 ml. o fracción.  
  
Las condiciones de rechazo automático serán:  
Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado.  
Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm.  
Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o 
colocados con mayor separación.  
Inexistencia de juntas de sellado.  
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Medición y abono  
La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los 
enunciados contenidos en cada partida que constituye la medición o presupuesto, 
en los que se definen los diversos factores contabilizados (tipo de chapa o panel 
para la formación del faldón y cobertura, tipo de protección industrial de las chapas, 
parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, piezas especiales, encuentros 
con paramentos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para 
entregar el elemento terminado y en condiciones de servicio y que, obviamente, 
influyen en el precio descompuesto resultante.  
  
  
  
 Los diseños de cubierta que requieran, para la configuración de su pendiente, el 
empleo de elementos estructurales de hormigón o acero (viguetas, sistemas de 
planos triangulados, correas, etc.) se medirán y valorarán siguiendo los criterios 
enunciados en las correspondientes partidas del capítulo de Estructuras (Kg. de 
acero ..., M² de forjado inclinado ... etc.).  
  
4.3.8. Cerramientos de bloque de hormigón  
Descripción  
Cerramiento realizado con bloques huecos de hormigón, sentados con mortero de 
cemento o cal y arena, y macizados con hormigón y barras de acero según planos.  
Condiciones previas  
 Replanteo de caras y ejes  
 Disposición de forjados  
  
Componentes  
 Bloques   
 Morteros  
 Ferralla  
 Hormigón  
 Piezas especiales  
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 Encofrados y apeos  
  
  
 
Ejecución  
 Los bloques serán humedecidos antes de su colocación.  
 No se utilizarán piezas menores de medio bloque.  
 Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de 
encadenado, según proyecto.  
 Los cerramientos de más de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro 
caras.  
 Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado.  
 Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con 
pilastras y contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será 
mayor que dos veces la altura del muro arriostrado, y el espesor de las 
pilastras el doble que el del muro.  
 Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, que quedarán arriostradas y se sellarán 
con productos sellantes adecuados.  
 En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de 
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad.  
 En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta 
de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento.  
 Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las 
llagas y serán estancos al viento y a la lluvia.  
 Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su 
correspondiente cargadero.  
 Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar.  
 
 Control  
 Control de replanteo de ejes  
 Humedecido de los bloques en el momento de su puesta en obra  
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 Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose más de 10 mm. por 
planta  
 Dimensionado de huecos  
 Situación y verticalidad de juntas de dilatación  
 Espesores de los muros ejecutados  
 Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una 
variación de 10 mm.  
 Se comprobará la estanqueidad   
 Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m.  
 Dosificación de morteros de agarre  
 Tipos de acero y disposición de las armaduras, de acuerdo con el proyecto  
 El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm.  
  
Medición y abono  
La ejecución de fábricas de bloques huecos de hormigón se medirá por m2 de 
superficie ejecutada, descontando todos los huecos.  
En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de 
proyecto.  
  
  
 4.3.9. Pavimentos de Hormigón  
Descripción  
 Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra, compuestos 
por una solera de hormigón armado tratada superficialmente para conferirle 
resistencia al desgaste, propiedades antipolvo o estanqueidad.  
  
Condiciones previas  
 Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a revestir. El soporte 
estará limpio y con la planeidad y nivel aptos para la colocación del pavimento.  
  
Ejecución  
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1. La superficie del hormigón del forjado o solera estará exenta de grasas, aceite, 
polvo y de ellas se eliminará la lechada superficial mediante rascado con cepillos 
metálicos.  
2. Una vez limpia y preparada la superficie, se aplicará el tratamiento 
superficialmente mediante rastras de goma, con la dosificación que determine el 
fabricante.  
  
Control  
1. Cada 100 m² se realizará un control de ejecución del pavimento, 
comprobándose la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m.  
2. No se aceptarán capas y espesores inferiores a lo especificado.  
3. No se aceptará la presencia de bolsas o grietas.  
4. No se aceptarán variaciones superiores a 3 mm.  
  
Medición  
 Los pavimentos continuos se medirán y abonarán por m² de superficie realmente 
ejecutada, incluyendo pinturas, endurecedores, rejuntado, eliminación de restos y 
limpieza.  
  
4.3.10. Albañilería: Tabiquería  
Descripción  
Elementos de partición y separación de estancias interiores, sin efectos resistentes.  
   
Condiciones previas  
  
 Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo.  
 Replanteo, definición de juntas.  
 Disposición de los precercos de carpintería.  
 
Componentes  
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 Ladrillo o cualquier otro tipo de material cerámico.  
 Morteros.  
  
 
 
 
Ejecución  
— Replanteo, colocando la primera hilada, y a continuación las miras y los 
precercos.  
— Construcción del tabique hasta 2 cm del forjado, y recibido a las 24 h.  
—  Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique.  
 
 
1. Si el tabique tiene un espesor menor de 7 cm, tendrá una altura y una longitud 
máximas entre arriostramientos de 3,6 y 6 m. respectivamente.  
2. Si el espesor es mayor de 7 cm. estas dimensiones serán de 4,6 y 7 cm. 
respectivamente.  
Control  
1. Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, 
juntas, recibido...  
2. Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio.  
3. Se comprobará el recibido de los precercos.  
4. No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en 
planeidad o desplomes.  
  
Medición  
1. La ejecución de los tabiques de ladrillo se medirá por m² de superficie 
ejecutada, descontando todos los huecos.  
2. La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero.  
3. En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de 
proyecto.  
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Mantenimiento  
1. Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer.  
2. Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga 
observada.  
3. Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, 
desplome..etc. a fin de dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que 
deban realizarse.  
  
Componentes  
Forman parte de esta familia los siguientes elementos:  
Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, 
con coloraciones generalmente pálidas, porosas y permeables, con poca resistencia 
al agua y al roce.  
Utilización en interiores.  
Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso 
o goteado, admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al 
lavado.  
 
Utilización tanto en interiores como exteriores.  
— Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, 
admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. 
Utilización tanto en interiores como exteriores.  
— Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran 
resistencia a la abrasión, choques, golpes y rayados, admitiendo toda gama 
de colores. Utilización para exteriores, y con una gran impermeabilidad.  
— Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con 
coloración generalmente muy pálida, porosa y absorbente, con buen 
comportamiento a la intemperie, endureciendo con la humedad y el tiempo 
y con buenas propiedad microbicidas.  
— Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloración 
generalmente pálida, algo absorbente, dura y de gran resistencia a la 
intemperie.  
— Pintura al óleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo toda 
gama de colores, con resistencia al roce y lavabilidad media, amarilleando 
sensiblemente con el tiempo y con buena flexibilidad.  
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— Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en 
elementos interiores y brillante satinado en exteriores, con acabado liso y 
transparente, utilizable donde se precise resistencia a la intemperie y al 
roce.  
— Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con 
buen extendido, rápido secado y con toda la gama de colores. Buena dureza, 
con resistencia al roce y lavado pero con poca elasticidad.  
— Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, 
con materiales textiles o moquetas a base de fibras naturales, artificiales o 
sintéticas.  
  
Condiciones previas  
— Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 
revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición 
al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales.  
— Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc.  
— Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC.  
— El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.  
— La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.  
— En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido.  
— Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y 
se limpiarán los útiles de trabajo.  
 
 
Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará:   
* En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados:  
— La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose 
secado por aireación natural.  
— Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante 
tratamiento químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato de 
zinc, con una concentración de un 5 al 10%.  
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— Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no 
haya elementos que se desprendan o dejen partículas en suspensión.  
— Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y 
desinfectándolas posteriormente con disolventes fungicidas.  
— Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, 
se aislarán mediante clorocaucho diluido.  
  
  
* En soportes de madera:  
— El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en 
madera exterior y del 8 al 14% en madera interior.  
— No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose 
previamente con productos fungicidas o insecticidas.  
— Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se 
sangrarán mediante soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta.  
  
 * En soportes metálicos:  
 Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos.  
 Desengrasado a fondo de las superficies a revestir.  
 Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que 
estén instalados aparatos eléctricos o electrónicos y cuya humedad relativa 
sea inferior al 40% estarán tratados contra la electricidad estática.  
 Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un 
índice de solidez de las tinturas mayor al dispuesto en las normas UNE.  
 El revestimiento textil presentará una superficie a base de fibras naturales, 
artificiales o sintéticas, con o sin base de papel, de resinas sintéticas o de 
fibras. Podrá ser tejido o no tejido, sencillo o llevar incorporado el muletón.  
  
  
  
  
  
Ejecución  
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Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con 
objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una 
terminación de gran calidad.  
  
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:  
  
 * Yesos y cementos así como sus derivados:  
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación 
se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una 
mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante.  
  
  
* Madera:   
 Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de 
la madera.  
 A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con 
productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros.  
 Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino 
del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado 
entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el 
fabricante.  
  
  
* Metales:  
 Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 
de una limpieza manual esmerada de la superficie.  
 A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.  
 Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, 
con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.  
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Normativa  
 NTE-RPP. Revestimientos. Pinturas.  
 NORMAS UNE:  
 UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no férreos.  
 UNE 49307. Imprimación anticorrosiva.  
 UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para madera.  
 UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento.  
 UNE 48103; 49307. Pintura al temple.  
 UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal.  
 UNE 48103; 49307. Pintura al silicato.  
 UNE 48103; 49307. Pintura al cemento.  
 UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica.  
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo.  
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso.  
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético.  
 UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet.  
 UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica.  
 UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona.  
 UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso.  
 UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético.  
 UNE 40025; 40029, 40079; 40113; 40116; 40117; 40118; 40119; 40120; 
40132; 40133.  
 
Tejidos.  
UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a AQAP/PECAL 120.  
  
Control  
 Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las Normas y disposiciones vigentes, 
relativas a la fabricación y control industrial  
 Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción 
se realizará comprobando únicamente sus características aparentes.  
 Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la 
preparación de dicho soporte y el acabado.  
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 Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas 
de moho, eflorescencias salinas y manchas de oxido. Serán igualmente 
rechazadas aquellas que presenten falta de imprimación selladora, falta de 
mano de fondo o emplastecido.  
 Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten 
a lo especificado en la documentación técnica.  
 No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, desconchados, 
cuarteamientos, bolsas y falta de uniformidad.  
 Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán 
rechazadas igualmente.  
 Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten falta de 
sellado de nudos, falta de imprimación y plastecido de betas y golpes, 
cuando no se haya procedido al rascado de óxidos, la falta de imprimación 
anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies.  
 Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los 
cuales el contenido de humedad del soporte sea mayor del 5%, cuando el 
adhesivo no es el indicado por el fabricante o su aplicación no es uniforme y 
cuando se aprecien pliegues, bolsas o tensados deficientes.  
  
  
  
Medición  
El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del 
proyecto.  
 
 En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada 
caso, la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional 
de medios auxiliares.  
  
Mantenimiento  
El período de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos 
estará determinado por el tipo de soporte, así como por su situación de exposición. 
Como tiempo máximo de revisión podemos marcar estos plazos:  
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1. Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera:  
 
a. Interior: 5 años   
b. Exterior: 3 años  
 
 
 
2. -Revestimientos sobre superficies metálicas:  
 
 
 
a. Interior: 5 años  
b. Exterior: 5 años  
  
  
  
Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen anomalías 
o desperfectos en los revestimientos, se efectuará su reparación, por parte de 
personal competente y empleando materiales análogos a los originales.  
 
4.3.11. Carpintería metálica  
Descripción   
Carpintería de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frío o 
realizada con perfiles de acero inoxidable. Las puertas interiores cerrarán huecos de 
alturas no mayores de cinco metros y medio (5,5 m.) y de peso no mayor de dos mil 
kilogramos (2000 Kg).  
  
Componentes  
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 Perfiles de acero y herrajes de colgar y seguridad.  
 Precercos, en su caso.  
 Tornillería y soldadura.  
 Mástic de sellado.  
 Imprimación protectora.  
  
 
 
 
Ejecución   
Condiciones Técnicas:   
 La carpintería de acero estará formada por perfiles laminados en caliente, de 
eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frío, 
de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con 
ocho milímetros (0.80 mm.), y resistencia a rotura por tracción no menor de 
treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado de sección (35 kg/mm².)  
 Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por 
plegado mecánico de chapas de acero inoxidable, de espesor mínimo uno 
con dos milímetros (1,20 mm), no presentando alabeos, grietas ni 
deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos.  
 Perfiles de acero, según norma UNE?38337 de tratamiento SOS?T5 con 
espesor medio mínimo 1.50 mm. Serán de color uniforme y no presentarán 
alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una 
capa de anodizado.  
 Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se 
colocarán a presión en el propio perfil y en toda su longitud.  
 Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras 
interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano. y sus encuentros 
formarán ángulo recto.  
Cercos metálicos:  
 Serán de chapa de acero protegidos con imprimación, debiendo tener 
superficies lisas, sin abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles. Las 
chapas utilizadas tendrán un espesor no inferior a 0,5 mm, con tolerancia de 
±l mm en las secciones, y ± O.l mm en los espesores.  
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 Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de 
taller, sensiblemente a la misma altura, no separándolas más de 1 m entre sí 
y más de 25 cm de los extremos. Los cercos llegarán a obra con un tirante 
inferior, que pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la 
deformación del cerco.  
  
1. Fijación de la carpintería:  
- Fijación del cerco con patillas laterales  
- A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica huecos no menores 
de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad.  
- Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en ellos, 
cuidando de que la carpintería quede aplomada y enrasada con el 
paramento interior del muro. A continuación se rellenarán los huecos 
con mortero de cemento. Se apretará el mortero para conseguir una 
perfecta unión con las patillas.  
- Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del 
mortero que pueda caer y se repasará la limpieza de la carpintería 
tras su colocación.  
2. Fijación del cerco con patillas laterales, con patilla superior y fijación a la 
peana. 
a. Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado 
anterior.  
3. Se realizarán en la peana taladros en los cuales introduciremos tacos 
expansivos de diámetro 8 mm. Para fijar el cerco a la peana se roscarán en 
los tacos expansivos tornillos de acero galvanizado que pasarán por los 
taladros realizados en el cerco.  
4. Fijación del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana,  
- Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado 
primero. 
- Para la fijación del cerco a la caja de persiana se practicará en éste unos 
taladros para introducir tornillos de acero galvanizado que roscarán en la 
caja de persiana.  
 
  
 
  
Control   
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- Para el control de la carpintería de acero, se realizará una inspección de 
la fijación del cerco por cada 10 puertas cuando las puertas son de acero, 
y de la fijación del precerco en las puertas de acero inoxidable 
comprobando:  
- Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes iguales o mayores 
de, dos milímetros en un metro (2 mm/m.).  
- Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de 
diez centímetros, y el correcto llenado de mortero en el hueco 
practicado en el paramento.  
- Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el enrase del 
paramento de hasta 2 mm.  
- Sellado del precerco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no 
aceptándose cuando la junta del sellado sea discontinua.  
Se realizarán así mismo pruebas de servicio y estanqueidad.  
- La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la 
parte practicable de la puerta, no aceptándose cuando se compruebe un 
funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre.  
- La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, 
proyectando agua en forma de lluvia sobre la puerta recibida y 
acristalada. El ensayo se mantendrá durante 8 horas, desechándose 
aquellas puertas con penetración de agua al interior.  
  
Serán condiciones de no aceptación:  
- Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y cerco.  
- Holgura inferior a dos milímetros (2 mm.), o superior a cuatro milímetros 
(4 mm.) entre hoja y solado.  
- Variación superior 2 milímetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado.  
- Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco, superior a 
mas menos cinco milímetros (± 5 mm.)  
- Variación superior en dos milímetros (2 mm.) en la alineación de pernios.  
  
En las puertas interiores el número de controles será de uno cada cinco (5) 
unidades. Los puntos a controlar según el tipo de puerta serán:  
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Puerta abatible:  
- Holgura entre hoja y cerco, no se admitirán holguras mayores de cinco 
milímetros (5 mm.).  
- Holguras entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a dos 
milímetros (2 mm.), o superiores a cuatro milímetros (4 mm.).  
- Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos 
milímetros (2 mm.).  
- Colocación de pernios, no se admitirán diferencia de cota de colocación 
de pernio en hoja y cerco superior en más o menos de cinco milímetros 
(± 5 mm.)  
- Alineación de pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos 
milímetros (2 mm.).  
  
  
Puerta corredera:  
- Holgura entre hoja y solado, no se admitirán valores inferiores a ocho 
milímetros (8 mm.), o superiores a doce milímetros (12 mm.).  
- Horizontalidad de las guías, no se admitirán valores superiores al dos por 
mil (0,2%)  
- Distancia entre guías medidas en los extremos laterales, no se aceptarán 
diferencias en medidas superiores al dos por mil (0,2%) de la altura del 
hueco.  
- Aplomado y nivelado. no se aceptarán variaciones mayores de dos 
milímetros (2 mm.).  
 
Puerta plegable:  
- Holgura entre hoja y solado, no se admitirán valores menores a ocho 
milímetros (8 mm.) ni mayores de doce milímetros (12 mm.)  
- Horizontalidad de las guías, no se admitirán variaciones superiores al dos 
por mil (0.2%)  
- Distancia entre guías medida en los extremos laterales, no se aceptarán 
diferencias entre medidas superiores al dos por mil (0.2%)  
- Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos 
milímetros (2 mm.)  
- Colocación de bisagras o pernios, no se admitirán diferencias de cota de 
colocación, superiores en más o en menos a cinco milímetros (±5 mm.)  
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- Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores 
a dos milímetros (2 mm.)  
  
 
  
Puerta levadiza:  
- Aplomado de las guías, no se aceptarán variaciones superiores a dos 
milímetros (2 mm.) sobre la vertical, o sobre la inclinación prevista.  
- Distancia entre guías medidas en sus extremos, no se admitirán 
diferencias entre medidas, superiores al dos por mil (0.2%) de la altura 
del hueco.  
- Colocación de bisagras o pernios, no se admitirán diferencias de cota de 
colocación de mas menos cinco milímetros (±5 mm.)   
- Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores 
a dos milímetros (2 mm.)  
  
  
Puerta basculante:  
- Holgura entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a ocho 
milímetros (8 mm.), o mayores de doce milímetros (12 mm.)  
- Horizontalidad y/o aplomado de las guías, no se admitirán variaciones 
superiores a dos milímetros (2 mm.)  
- Distancia entre guías medida en sus extremos, no se admitirán 
diferencias entre medidas superiores al dos por mil (0.2%) de la anchura 
del hueco.  
- Colocación de bisagras o pernios no se admitirán diferencias de cota de 
colocación superior en más o en menos a cinco milímetros (± 5 mm.)  
- Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores 
a dos milímetros (2 mm.)  
  
Medición  
La medición y valoración se realizará por unidad de puerta (para recibir 
acristalamiento, en su caso), realizada con perfiles de acero, indicando 
características de los perfiles y, en su caso, el tipo de tratamiento de los mismos. Se 
Proyecto de explotación porcina de cebo en Las Fuentes de San Pedro, 
municipio de San Pedro Manrique (Soria) de 1.990 plazas. 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
100 
 
  
incluirá en el precio el corte, la elaboración, montaje, sellado de uniones y limpieza, 
así como cualquier otro elemento u operación necesaria para dejar la puerta en 
condiciones de uso.  
 Indistintamente, se podrá realizar la medición y valoración por m² de puerta o 
superficie del hueco a cerrar, considerando e incluyendo los conceptos indicados.  
  
Mantenimiento  
- Cada cinco años (5) en caso de puertas interiores o cada tres años (3) en 
las exteriores, así como cuando se aprecie falta de estanqueidad, roturas 
o mal funcionamiento se inspeccionará la carpintería reparando los 
defectos hayan aparecido en la misma, o en sus mecanismos de cierre y 
maniobra, y se procederá su repintado. Anualmente se realizará una 
limpieza con agua y jabón. Se evitarán los cáusticos o productos 
corrosivos, pudiéndose usar ocasionalmente amoníaco.  
- No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, 
poleas para elevar cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior 
u otros objetos que puedan dañarla.  
Cuando las puertas sean de acero inoxidable  
Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución, empleando agua 
con detergentes no clorados, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves; 
cuando existan manchas, se utilizará el mismo sistema con detergente que 
podrá contener amoníaco, posteriormente se enjugará con agua abundante.  
  
4.3.2. Fontanería  
Descripción  
Instalación destinada a la distribución general de abastecimiento y suministro e 
instalación de la red interior en los edificios.  
  
Normativa  
- Instrucciones y valoración de las diversas características de las aguas 
según la clasificación de los cauces. (Circular de la D.G.O.G. 21/6/60).  
- Código Alimentario Español: D.P.G. 2484 de 21/9/67: BOE de 17/10/67.  
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- Métodos de Análisis de Suelos y Aguas: O.M. Ag. de 5/12/75: BOE de 
31/3/76.  
- Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas y Peligrosas: 
Decreto 54/1990 de 26/3/90: D.O.G.V . 20/4/90.  
- Reglamentación Técnico?Sanitaria para el abastecimiento y control de 
calidad de las "Aguas Potables" de consumo público. R.D.P.G. 1423/1982 
de 18/6/82: BOE de 29/6/82.  
- Ley de Aguas: R.D. 927/1988 de 29/7/88: BOE 31/8/88.  
- Garantías sanitarias de los "Abastecimientos de Agua" con destino al 
consumo humano: R.D. 928/79 de 16/3/79: BOE 3/4/79.  
  
  
  
  
 
 
 
Control  
- La cantidad de agua a proveer la alimentación y satisfacción de las 
necesidades propias de todo asentamiento humano, será necesaria para 
el desarrollo de una actividad y en ningún caso será inferior a 100 l. por 
habitante y día.  
- Los depósitos, dispositivos de tratamiento y conducciones, permitirán 
que las aguas conserven las máximas condiciones higiénico?sanitarias y 
estarán construidas con materiales que no cedan a las aguas (por 
arrastre o disolución) substancias o microorganismos que modifiquen sus 
condiciones de potabilidad.  
- A lo largo de todas las conducciones y con la distribución técnicamente 
aconsejable desde la zona de captación, pasando por las instalaciones, 
hasta el grifo del consumidor, deberán existir puntos de toma adecuados 
para que, tanto el personal de la propia empresa, como los agentes de la 
autoridad sanitaria, puedan efectuar las oportunas tomas de muestras, 
al objeto de controlar las condiciones de las aguas en los distintos 
tramos.  
- Queda prohibida, en los procesos de tratamiento, la adición a las aguas 
de cualquier sustancia no autorizada por el Ministerio de Sanidad y 
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Consumo, o que no reúna las condiciones de pureza exigidas legalmente 
para las sustancias o productos autorizados.  
- La estanqueidad de las conducciones y depósitos debe ser tal que las 
condiciones de las aguas en los puntos de consumo sean similares a las 
existentes en el origen de las mismas y, en todo caso, conserven las 
características de potabilidad inicial.  
  
Mantenimiento  
Antes de intervenir, en la reposición o reparación de cualquier elemento, se 
cerrarán los sectores afectados antes de manipular la red.  
  
  
  
  
 
 
 
5. PRUEBAS DE RECEPCIÓN Y CRITERIOS DE RECHAZO  
5.1. Saneamiento  
Dada la necesidad de poner en servicio la instalación de forma inmediata a su 
construcción, no se realizarán pruebas de estanqueidad.  
  
No obstante, al instalar la red, no se realizará su recubrimiento hasta que no se 
hayan visualizado todas las juntas de la conducción principal y acometidas y la 
dirección facultativa autorice a proceder al relleno de material de tapado.  
  
  
6. OBRAS NO AUTORIZADAS, OBRAS DEFECTUOSAS Y OBRAS 
INCOMPLETAS  
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Los trabajos efectuados por el adjudicatario, modificando lo previsto en los 
documentos contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser 
demolidos a su costa si la dirección facultativa lo exige y en ningún caso serán 
abonables, siendo responsable el adjudicatario de los daños y perjuicios que por la 
ejecución de dichos trabajos puedan derivarse.  
 Si alguna unidad o parte del conjunto de la obra no se halla debidamente ejecutada 
con sujeción estricta a las condiciones del proyecto y fuese sin embargo admitida, 
podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el 
adjudicatario estará obligado a conformarse con la rebaja que la dirección 
facultativa de la obra señale y el propietario apruebe, salvo en el caso de que 
prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones de contrato.  
 Si por rescisión del contrato o por otra causa cualquiera, fuese preciso valorar 
obras incompletas, se atendrá el adjudicatario a la tasación que practique la 
dirección facultativa, sin que tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los elementos que los 
constituyan.  
  
  
  
  
7. OBRAS AUXILIARES E IMPREVISTAS  
  
No tendrá derecho el adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta 
de la dirección facultativa. Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al 
adjudicatario se abonarán a los precios de contrato, si les son aplicables con la 
rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la subasta.  
 Si contiene materiales o unidades de obra no previstas en el proyecto y que por 
tanto no tienen precio señalado en el presupuesto, se determinará previamente el 
correspondiente precio contradictorio entre la dirección facultativa y el 
adjudicatario.  
 Si éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá 
conformarse con la tasación que efectúe la dirección facultativa de las obras.  
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8. VICIOS Y DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN  
  
Si se advierten vicios, o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas 
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la dirección facultativa 
ordenará, siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción 
de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.   
 Si la dirección facultativa ordena la demolición y reconstrucción por advertir 
defectos o vicios patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán 
de cuenta del adjudicatario. En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción, 
por creer que existan en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán 
también al adjudicatario, si resulta comprobada la existencia de aquellos vicios o 
defectos, caso contrario correrán a cargo de la propiedad.  
 Si la dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no 
cumplen estrictamente el contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a 
la propiedad la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. El 
adjudicatario queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.  
  
Los trabajos que el adjudicatario pueda efectuar modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del proyecto, sin autorización escrita de la dirección 
facultativa, en ningún caso serán abonables. El adjudicatario será además 
responsable de daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 
propiedad.  
  
 
9. MATERIALES RECUPERADOS Y MATERIALES SOBRANTES  
  
Los materiales procedentes de derribos y demoliciones y que sean recuperados de 
forma que sea posible su reutilización, son de propiedad del promotor de la obra y 
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en el abono de las demoliciones y los derribos queda incluido la parte proporcional 
del coste de su transporte y almacenamiento al lugar que indique la dirección 
facultativa.  
 La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los 
materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los empleados al 
declararse la rescisión del contrato.  
  
10. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO  
  
Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de primera calidad, 
debiendo presentar el Adjudicatario, para recabar la aprobación de la dirección 
facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de 
los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se 
considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a 
utilizar.  
  
  
11. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES  
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuviesen 
la preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de 
aquel, se reconociera que no eran adecuadas para su fin, la dirección facultativa 
podrá dar orden al adjudicatario para que a su cuenta, los reemplace por otros que 
satisfagan las condiciones establecidas. En caso de incumplimiento de esta orden, 
podrá proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del adjudicatario.  
  
12. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO  
 La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del adjudicatario sobre 
la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 
definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto a lo referente a vicios 
ocultos.  
  
13. LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
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Es obligación del adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un buen 
aspecto a juicio de la dirección facultativa, siendo a cargo del adjudicatario la 
limpieza general de la obra a su terminación, retirando completamente todo 
vestigio de instalaciones auxiliares.  
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
de Higiene y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones están vigentes sobre la 
materia, así como a garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se 
muevan en las proximidades de las obras. En concreto, colocará vallas y cordones 
de señalización en todo el perímetro de la zona en obras, así como iluminación 
nocturna si esta fuera necesaria y señalización vertical de aviso de la existencia de 
peligro.  
Los trabajadores dispondrán y usarán todos los medios de protección personal que 
estipula la normativa vigente.  
  
  
14. NORMATIVA OFICIAL  
  
14.1. CEMENTO Y YESO  
Yesos y escayolas. Pliego general de condiciones para recepción en obras de 
construcción (RY-85). Decreto 1985/1365 de la Presidencia del Gobierno del 31 de 
mayo de 1985. B.O.E. nº138. 10-6-1985.  
 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Real Decreto 956/2008 del 6 de 
Junio.   
  
14.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90). RCL 1990/1442, orden 4 julio de 
1990. B.O.E. nº165 11-7-1990.  
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 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  Real Decreto 1247/2008 de 11 de 
diciembre.  
  
14.3. INSTALACIONES SANITARIAS  
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías. RCL 1974/2035 y 
1974/2209, orden 28 de julio de 1974. B.O.E. nº236 2-10-1974, nº237 3-10-1974 y 
nº260 30-10-1974.  
 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. RCL 1986/2942 y 1987/595 orden 15 de septiembre de 1986. B.O.E. 
nº228 23-9-1986 y nº51 28-2-1987.  
  
  
  
14.4. CONSTRUCCIÓN  
14.4.1. Código Técnico de la edificación  
- DB-SE AE: Acciones en la Edificación  
- DB-SE: Seguridad Estructural  
- DB-SE A: Acero  
- DB-SE C: Cimientos  
- DB-SI: Seguridad en caso de incendio  
14.5. ELECTRICIDAD  
- Norma tecnológica de la edificación NTE-IEP/1973 “Instalaciones de 
electricidad – puesta a tierra”. RCL 1973/532, orden 13 marzo de 1973. 
B.O.E. nº72 24-3-1973.  
 
- Norma tecnológica de la edificación NTE-IEB/1974 “Instalaciones de 
electricidad: baja tensión”. RCL 1974/968 orden 13 de abril de 1974. 
B.O.E.  20-4-1974, 27-4-1974 y 4-5-1974.  
 
- Norma tecnológica de la edificación NTE-IEI/1975 “Instalaciones de 
electricidad: Alumbrado interior”. RCL 1975/2406 orden 8 de noviembre 
de 1975. B.O.E. 15-11-1975, 22-11-1975 y 29-11-1975.  
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- Norma tecnológica de la edificación NTE-IER/1984 “Instalaciones de 
electricidad. Red exterior” RCL 1984/1614 orden 4 de junio de 1984. 
B.O.E. 19-6-1984.  
 
  
14.6. SEGURIDAD Y SALUD  
  
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1.995.  
- Real Decreto 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y 
de Salud en las obras de la construcción.  
- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por lo que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.  
- R.D. 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
- R.D. 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo.  
- R.D. 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.  
- R.D. 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo.  
- R.D. 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos  de 
protección individual.  
- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de Prevención.  
- Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de 
riesgos laborales.  
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.71) 
(B.O.E. 16.3.7).  
- Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos nº 13 al 151.  
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- Los artículos anulados (Comités de seguridad, Vigilantes de seguridad y 
otras obligaciones de los participantes en obra) quedan sustituidos por la 
Ley de prevención de riesgos laborales 31/1.995 (Delegados de 
prevención, art.35; Comité de seguridad y salud, art.38; y 
Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 52).  
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
cerámica de 28 de Agosto de 1.970.  
- Estatuto de los trabajadores, ley 8/1.980 de 10 de Marzo (BOE 14-3-
1980).  
- Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 
(R.D. 2001/1.983 del 28 de Julio de 1.983).  
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores 
(BOE 29-5-1.974). Reglamento de seguridad en máquinas (R.D.26-5-
1.986; BOE 21-7-1.986)  
- Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986. (BOE 20-5-
1.986).  
- Norma sobre señalización de seguridad en los centros locales de trabajo. 
1403/1.986 de Mayo.(BOE 8-7-1.986).   
  
14.7. MEDIO AMBIENTE  
-  
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
Capitulo III. Decreto 2414/1961 de la Presidencia del Gobierno del 30 de 
noviembre de 1961. B.O.E. 7-12-1961. Corrección de los errores B.O.E. 7-
3-1962.  
- Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Orden del 
Ministerio de la Gobernación del 15 de marzo de 1963. B.O.E. 2-4-1963.  
 
- Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la jefatura del 
Estado del 22 de diciembre de 1972. B.O.E. 26-12-1972.  
 
- Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 
833/1975 del Ministerio de Planificación del Desarrollo del 6 de febrero 
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de 1975. B.O.E. 22-4-75. Corrección de errores B.O.E. 9-6-75. 
Modificación 23-3-79.  
  
Soria, Junio de 2.015  
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios auxiliares.
5,664.25
E02EM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
RIOSTRAS 48 5.20 0.40 0.40 39.94
ZAPATAS 44 1.45 1.45 0.70 64.76
FOSA PURINES 1 1,218.00 1,218.00
FOSA CADAVERES 1 24.00 24.00
1,346.70
E02TT010     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
RIOSTRAS 48 5.20 0.40 0.40 39.94
ZAPATAS 44 1.45 1.45 0.70 64.76
FOSA PURINES 1 1,218.00 1,218.00
FOSA CADAVERES 1 24.00 24.00
1,346.70
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 02 CIMENTACION                                                     
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
RIOSTRAS 48 5.20 0.40 0.10 9.98
ZAPATAS 44 1.45 1.45 0.10 9.25
19.23
E04MA023     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y  colocado.  Se-
gún normas NTE-CCM, EME y EHE
FOSA PURINES 2 30.00 2.50 0.60 90.00
FOSA PURINES 2 20.00 2.50 0.60 60.00
150.00
E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
FOSA PURINES 1 25.00 15.00 375.00
FOSA CADAVERES 1 2.00 3.15 6.30
NAVE CEBO 4 2.50 60.00 600.00
NAVE CEBO 2 4.40 60.00 528.00
1,509.30
E04CA040     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), enco-
frado y  desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSZ-EME y  EHE.
RIOSTRAS 48 5.20 0.40 0.40 39.94
ZAPATAS 44 1.45 1.45 0.70 64.76
104.70
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                     
D03DA002     Ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Nav es de cebo 8 8.00
8.00
D03DA006     Ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Nav es de cebo 1 1.00
1.00
D03GA105     Ml  TUBERIA PVC 250mm S/SOLERA                                      
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 250mm de diámetro, y  3.2mm. de espesor, unión por ad-
hesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, i/p.p. de pie-
zas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
NAVE CEBO 1 39.00 39.00
39.00
D03AG106     Ml  TBERIA PVC 315mm S/SOLERA                                       
Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 315mm. de diámetro y  3.2mm de espesor, unión por adhe-
sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  cama de arena, i/p.p. de pie-
zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.
NAVE CEBO 1 39.58 39.58
39.58
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 04 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
PORT001      Ud  PORTICO PREF.PRENAVISA 14/3 P4 PPT                              
18.00
PFC4         ml  CORREA PREFAB.DE PRAINSA                                        
 Correa de hormigón prefabricada, tipo DALLA de PRAINSA, con momento último mayor o igual
que 500 Kg.m. Sujetas con pletinas de anclaje. Incluido herrajes, pletinas, transporte y  montaje.
1,432.80
D08CA001     M2  CUB.FIBROCEMENTO GRANONDA NAT.                                  
M2. Cubierta de placas de fibrocemento Granonda color natural, sobre cualquier tipo de correa es-
tructural (no incluida), i/p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación,
juntas... etc. y  costes indirectos, según NTE/QTF-17 y ss.
1,884.48
PFC5         ml  Caballete prefabricado de hormigón armado                       
Caballete prefabricado de hormigón armado con tejadillo de fibrocemento para el cubiilado de las
aperturas de cumbreras en las explotadones ganaderas.
120.00
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CAPÍTULO CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
D09JC020     M2  P.SCHOKBENTON salida molde/20                                   
M2. Panel de cerramiento sandwich tipo SCHOKBENTON con acabado salida molde de 20 cm.
de espesor para colocar, color gris.
Nav es de cebo 1 833.52 833.52
833.52
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 
ML. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-
do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales, medios aux iliares.
NAVE CEBO 16 3.00 48.00
48.00
D08QI010     Ml  CANALON ACERO PREL. DESAR=33 CM.                                
ML. Canalón de sección redonda y  33 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado
en color, i/recibido de soportes prelacados y p.p. de piezas especiales, medios aux iliares.
NAVE CEBO 4 60.00 240.00
240.00
CG..70       m   CERRAMIENTO POSTE L, malla 100x8x15                             
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1.70 m de altura, a 7 m de sepa-
ración, empotrados y  anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con un malla 100x8x15 mm y  dos
hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50
m, y  con dos riostras cada 100 m.
Perimetro de la ex plotación 1 330.00 330.00
Fosa de purines 1 150.00 150.00
Deposito agua 1 70.00 70.00
550.00
PUERT 01     Ud  PUERTA CHAPA METALICA 5,5x2                                     
Puerta de chapa metalica lacada de doble hoja de dimensines 5,5x2m. Con puerta pequeña de
1,90m en una de sus hojas. Todo ello colocado y montado
1.00
PUERT 04     Ud  PUERTA UNA HOJA DE 3X2M                                         
Puerta de una sola hoja de dimensiones 3x2m. Consiste en un marco de perfil de e=5cm y  con ce-
rramiento a base de valla galbanizada de 50x50, con postes, mecanismo de cierre y  visagras.Total-
mente colocado y  montada.
3.00
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CAPÍTULO CAPITULO 06 CARPINTERIA                                                     
VENT 01      Ud  VENTANA PVC DE 2X1                                              
 Ventana formada por guias de P.V.C. de 2x1 y panel de poliester reforzado con fibra de v idrio y
malla pajarera incorporada entre las guias.
88.00
PUERT 02     Ud  PUERTA DE ALUMINIO VERTICAL DE 2 X 0,9M                         
Puerta de aluminio vertical de dimensiones de 2x0,9m. Para colocar en vestuario y  almacén, con
herrajes, anclajes, etc. Totalmente colocada y  montada.
8.00
PUERT 03     Ud  PUERTA CORRALINAS 3X0,95M                                       
Puerta de manejo y  acceso a corralinas de 3x0,95m, dformada por entramado de acero corrugado
de diametro 12mm, con apertura a ambos lados. Incluidos elementos de sujección y  anclaje. Total-
mente montada y colocada.
160.00
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CAPÍTULO CAPITULO 07 UTILLAJE Y ALIMENTACION                                         
PFC27        Ud  SLAT CEBADERO 2.00xO.50                                         
Slat rejilla cebadero de hormigon prefabricado de 2.00xO.50
960.00
TOLV 01      Ud  TOLVA ALIMENTACION PORCINO                                      
Tolva de alimentación en húmedo para porcino. Tolva adaptable a cualquier superficie , sistema de
agua con tubo en P.V.C. de alta presion y chupete incorporado, plato comedero de una sola pieza
en P.V.C. Incluye sistema de graduación y mecanismo dosificador. Caracteristicas tecnicas: altura
1,1m y  diametro 0,31. Todo ello instalado y  montado.
160.00
PFC12        Ud  MAQUINADE LIMPIAR                                               
Máquina de lavar 180 bares, 12 litros por minuto, 4 C,v, trifasica
1.00
PFC32        Ud  SILO 17.000 KG                                                  
Silo de almacenamiento de alimento para animales con capacidad para 17.000 Kg, de chapa galvani-
zade, con 4 patas y  escalera de proteccion. incluida instalación y  y  cimentación.
4.00
COM23        Ud  TRANSPORTADOR AUTOMATICO                                        
Ud. tramsportador automatico de 63mm de diametro exterior, de 66m de longitud y 40 bajantes, cada
tres metros dos bajantes una a cada lado. Los elementos de los que consta son: un motor reductor
trifasico de 1,5 c.v . un guarda motor, un conjunto cabezal, un cajetin receptor, 66m de tuberia de
plastico de 63x10mm, 40 bajantes con sus correspondientes tubos telescopicos de T 63, un cajetin
contratolva de plastico, accesorios de acople a silo y  a motor y  unos muelles y  resortes para colgar
tubos. Incluido montaje e instalación.
4.00
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CAPÍTULO CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
D25RA300     Ud  INST.CAÑA A. F-C ASEO D+L+I                                     
UD. Instalación de red de agua fría y  caliente con tubería de acero galvanizado, según normas bási-
cas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe de PVC,
en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo, i/p.p. de red interior o ascendentes y  desa-
gües, i/bote sifónico, manguetón hasta bajantes, sin aparatos sanitarios.
1.00
D25TX000     Ud  INSTALACION GRIFO LATON 1/2"                                    
UD. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.
6.00
D25AP003     Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y  piezas especiales,
totalmente montado y  en perfecto funcionamiento.
1.00
D25DF005     Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativa v igen-
te.
40.00
D25LD050     Ud  LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2"                                       
UD. Llave compuerta de 1 1/2" de latón roscada, totalmente instalada.
74.00
D26DD030     Ud  PLATO DUCHA MALTA 80X80  B.                                     
UD. Plato de ducha de Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con grifería ba-
ño-ducha-teléfono de Roca modelo Monodín cromada o similar y  válvula desagüe sifónica con salida
de 40 mm, totalmente instalado.
2.00
D26FE001     Ud  LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO                                     
UD. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x31 cm. en blanco, con grifería monobloc de Yes mode-
lo Monolux ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  sifon
indiv idual de PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible 20 cm., totalmente instalado.
2.00
D26VF602     Ud  TOALLERO LAVABO ROCA EMPOTRAR                                   
UD. Toallero para lavabo de Roca para empotrar, instalado.
2.00
D26VF608     Ud  PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      
UD. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.
1.00
D26LA001     Ud  INOD. VICTORIA T. ALTO BLANCO                                   
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo,
tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme sim-
ple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
1.00
D25DH005     Ml  TUBERIA POLIETIL. 20 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flex ible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
240.00
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D25DH020     Ml  TUBERIA POLIETIL. 32 mm. 1"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flex ible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada.
NAVE CEBO 4 60.00 240.00
240.00
D25DH040     Ml  TUBERIA POLIETIL. 50mm.1 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flex ible, de 50 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
121.00
D25DH050     Ml  TUBERIA POLIETIL. 63 mm. 2"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flex ible, de 63 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
110.00
FIL01        Ud  UNIDAD DE FILTRAJE E INYECCION DE MEDICAMENTOS                  
2.00
COLL01       Ud  COLLARIN POLIETIL.32mm. 1"                                      
160.00
ARQ01        Ud  ARQUETA CANAL                                                   
1.00
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CAPÍTULO CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA                                           
D27GA001     Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conex ionado mediante soldadura aluminotérmica.
1.00
D27CI001     Ud  CAJA GRAL.PROTECC.160A(TRIF.)                                   
UD. Caja general de protección de 160A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160A
para protección de la línea repartidora situada en fachada o nicho mural.
1.00
D27HG001     Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 5x6 mm2                                   
ML. Derivación indiv idual 5x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de
distribución), bajo tubo de PVC rígido tipo Fergondur D=29/gp.7 y conductores de cobre de 6 mm2.
aislados, para una tensión nominal de 750 V. en sistema trifásico más neutro y  protección, así como
conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo
largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
42.00
D27HX005     Ud  CAJA I.C.P. (4p) SKE-POO ABB                                    
UD. Caja I.C.P. (4 p)SKE-POO de ABB, doble aislamiento de empotrar, precintable y homologada
por la Compañía.
25.00
D27JC001     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 1,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC corruga-
do de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
150.00
D27JC005     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" 4                                        
ML. Circuito "usos varios", para una distancia media de 16 metros, realizado con tubo PVC corru-
gado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V.
y  sección 2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
200.00
D27JC2       Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 2,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC corruga-
do de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
80.00
D28AA110     Ud  LUMINARIA DIF.OPAL 2x36W                                        
Ud. Luminaria de superficie de 2x36 W SYLVANIA con difusor opal con protección IP 20 clase I,
cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conexión con toma
de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue,
replanteo, pequeño material y  conex ionado.
46.00
D27KB001     Ud  PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                     
UD. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y  conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, conmutadores JUNG-CD 500 y  marco respectivo, totalmente
montado e instalado.
12.00
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D27OE150     Ud  BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                        
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y  con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 4 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de
25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
16.00
D27OE101     Ud  BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND                              
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 6 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de
25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
12.00
D28ED001     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANC.250 W                                   
Ud. Aplique decorativo de pared para ex terior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar,
i/lámpara incandescente 100 W/220 V. , grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replan-
teo, montaje, pequeño material y  conexionado.
4.00
CIR 1        Ml  CIRCUITO 6mm                                                    
1.00
CIR 2        Ml  CIRCUITO 10mm                                                   
35.00
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CAPÍTULO CAPITULO 010 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
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CAPÍTULO CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 0.06
Maquinaria ..................................................... 0.38
TOTAL PARTIDA ........................................... 0.44
E02EM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 1.27
Maquinaria ..................................................... 6.61
TOTAL PARTIDA ........................................... 7.88
E02TT010     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
Maquinaria ..................................................... 6.30
TOTAL PARTIDA ........................................... 6.30
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CAPÍTULO CAPITULO 02 CIMENTACION                                                     
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación.
Mano de obra................................................. 5.09
Resto de obra y  materiales............................... 47.70
TOTAL PARTIDA ........................................... 52.79
E04MA023     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CCM, EME y  EHE
Mano de obra................................................. 36.18
Maquinaria ..................................................... 0.75
Resto de obra y  materiales............................... 58.64
TOTAL PARTIDA ........................................... 95.56
E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y  EHE.
Mano de obra................................................. 1.86
Resto de obra y  materiales............................... 7.30
TOTAL PARTIDA ........................................... 9.15
E04CA040     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y  colocado.  Según
normas NTE-CSZ-EME y  EHE.
Mano de obra................................................. 29.99
Maquinaria ..................................................... 1.28
Resto de obra y  materiales............................... 63.64
TOTAL PARTIDA ........................................... 94.91
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CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                     
D03DA002     Ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-
migón HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Mano de obra................................................. 0.22
Maquinaria ..................................................... 0.08
Resto de obra y  materiales............................... 18.77
TOTAL PARTIDA ........................................... 19.07
D03DA006     Ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-
migón HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Mano de obra................................................. 0.35
Maquinaria ..................................................... 0.14
Resto de obra y  materiales............................... 33.39
TOTAL PARTIDA ........................................... 33.89
D03GA105     Ml  TUBERIA PVC 250mm S/SOLERA                                      
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 250mm de diámetro, y  3.2mm. de espesor, unión por
adhesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, i/p.p.
de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
Mano de obra................................................. 8.45
Maquinaria ..................................................... 0.03
Resto de obra y  materiales............................... 17.53
TOTAL PARTIDA ........................................... 26.00
D03AG106     Ml  TBERIA PVC 315mm S/SOLERA                                       
Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 315mm. de diámetro y  3.2mm de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p.
de piezas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.
Mano de obra................................................. 8.45
Maquinaria ..................................................... 0.03
Resto de obra y  materiales............................... 26.34
TOTAL PARTIDA ........................................... 34.82
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CAPÍTULO CAPITULO 04 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
PORT001      Ud  PORTICO PREF.PRENAVISA 14/3 P4 PPT                              
Mano de obra................................................. 29.06
Resto de obra y  materiales............................... 890.00
TOTAL PARTIDA ........................................... 919.06
PFC4         ml  CORREA PREFAB.DE PRAINSA                                        
 Correa de hormigón prefabricada, tipo DALLA de PRAINSA, con momento último mayor o igual
que 500 Kg.m. Sujetas con pletinas de anclaje. Incluido herrajes, pletinas, transporte y montaje.
Mano de obra................................................. 5.81
Resto de obra y  materiales............................... 5.53
TOTAL PARTIDA ........................................... 11.34
D08CA001     M2  CUB.FIBROCEMENTO GRANONDA NAT.                                  
M2. Cubierta de placas de fibrocemento Granonda color natural, sobre cualquier tipo de correa
estructural (no incluida), i/p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fi-
jación, juntas... etc. y  costes indirectos, según NTE/QTF-17 y  ss.
Mano de obra................................................. 2.62
Resto de obra y  materiales............................... 9.34
TOTAL PARTIDA ........................................... 11.96
PFC5         ml  Caballete prefabricado de hormigón armado                       
Caballete prefabricado de hormigón armado con tejadillo de fibrocemento para el cubiilado de las
aperturas de cumbreras en las explotadones ganaderas.
Mano de obra................................................. 14.53
TOTAL PARTIDA ........................................... 14.53
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CAPÍTULO CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
D09JC020     M2  P.SCHOKBENTON salida molde/20                                   
M2. Panel de cerramiento sandwich tipo SCHOKBENTON con acabado salida molde de 20
cm. de espesor para colocar, color gris.
Resto de obra y  materiales............................... 65.39
TOTAL PARTIDA ........................................... 65.39
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 
ML. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color,
i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales, medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 1.82
Resto de obra y  materiales............................... 7.19
TOTAL PARTIDA ........................................... 9.01
D08QI010     Ml  CANALON ACERO PREL. DESAR=33 CM.                                
ML. Canalón de sección redonda y  33 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero prela-
cado en color, i/recibido de soportes prelacados y  p.p. de piezas especiales, medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 2.69
Resto de obra y  materiales............................... 8.63
TOTAL PARTIDA ........................................... 11.32
CG..70       m   CERRAMIENTO POSTE L, malla 100x8x15                             
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y  1.70 m de altura, a 7 m de
separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con un malla 100x8x15
mm y  dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en
tramos de 50 m, y  con dos riostras cada 100 m.
Mano de obra................................................. 0.48
Maquinaria ..................................................... 0.05
Resto de obra y  materiales............................... 0.59
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.12
PUERT 01     Ud  PUERTA CHAPA METALICA 5,5x2                                     
Puerta de chapa metalica lacada de doble hoja de dimensines 5,5x2m. Con puerta pequeña de
1,90m en una de sus hojas. Todo ello colocado y  montado
Mano de obra................................................. 58.12
Resto de obra y  materiales............................... 500.00
TOTAL PARTIDA ........................................... 558.12
PUERT 04     Ud  PUERTA UNA HOJA DE 3X2M                                         
Puerta de una sola hoja de dimensiones 3x2m. Consiste en un marco de perfil de e=5cm y  con
cerramiento a base de valla galbanizada de 50x50, con postes, mecanismo de cierre y v isa-
gras.Totalmente colocado y  montada.
Mano de obra................................................. 1.12
Resto de obra y  materiales............................... 80.00
TOTAL PARTIDA ........................................... 81.12
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CAPÍTULO CAPITULO 06 CARPINTERIA                                                     
VENT 01      Ud  VENTANA PVC DE 2X1                                              
 Ventana formada por guias de P.V.C. de 2x1 y  panel de poliester reforzado con fibra de vidrio y
malla pajarera incorporada entre las guias.
Mano de obra................................................. 2.23
Resto de obra y  materiales............................... 50.00
TOTAL PARTIDA ........................................... 52.23
PUERT 02     Ud  PUERTA DE ALUMINIO VERTICAL DE 2 X 0,9M                         
Puerta de aluminio vertical de dimensiones de 2x0,9m. Para colocar en vestuario y  almacén,
con herrajes, anclajes, etc. Totalmente colocada y  montada.
Mano de obra................................................. 1.12
Resto de obra y  materiales............................... 35.00
TOTAL PARTIDA ........................................... 36.12
PUERT 03     Ud  PUERTA CORRALINAS 3X0,95M                                       
Puerta de manejo y acceso a corralinas de 3x0,95m, dformada por entramado de acero corruga-
do de diametro 12mm, con apertura a ambos lados. Incluidos elementos de sujección y  anclaje.
Totalmente montada y  colocada.
Mano de obra................................................. 1.12
Resto de obra y  materiales............................... 55.00
TOTAL PARTIDA ........................................... 56.12
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CAPÍTULO CAPITULO 07 UTILLAJE Y ALIMENTACION                                         
PFC27        Ud  SLAT CEBADERO 2.00xO.50                                         
Slat rejilla cebadero de hormigon prefabricado de 2.00xO.50
Mano de obra................................................. 1.12
Resto de obra y  materiales............................... 10.00
TOTAL PARTIDA ........................................... 11.12
TOLV 01      Ud  TOLVA ALIMENTACION PORCINO                                      
Tolva de alimentación en húmedo para porcino. Tolva adaptable a cualquier superficie , sistema
de agua con tubo en P.V.C. de alta presion y  chupete incorporado, plato comedero de una sola
pieza en P.V.C. Incluye sistema de graduación y  mecanismo dosificador. Caracteristicas tecni-
cas: altura 1,1m y  diametro 0,31. Todo ello instalado y  montado.
Mano de obra................................................. 2.23
Resto de obra y  materiales............................... 96.96
TOTAL PARTIDA ........................................... 99.19
PFC12        Ud  MAQUINADE LIMPIAR                                               
Máquina de lavar 180 bares, 12 litros por minuto, 4 C,v , trifasica
Resto de obra y  materiales............................... 604.50
TOTAL PARTIDA ........................................... 604.50
PFC32        Ud  SILO 17.000 KG                                                  
Silo de almacenamiento de alimento para animales con capacidad para 17.000 Kg, de chapa gal-
vanizade, con 4 patas y  escalera de proteccion. incluida instalación y y  cimentación.
Mano de obra................................................. 243.62
Maquinaria ..................................................... 0.64
Resto de obra y  materiales............................... 829.67
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,073.93
COM23        Ud  TRANSPORTADOR AUTOMATICO                                        
Ud. tramsportador automatico de 63mm de diametro ex terior, de 66m de longitud y  40 bajantes,
cada tres metros dos bajantes una a cada lado. Los elementos de los que consta son: un motor
reductor trifasico de 1,5 c.v . un guarda motor, un conjunto cabezal, un cajetin receptor, 66m de
tuberia de plastico de 63x10mm, 40 bajantes con sus correspondientes tubos telescopicos de T
63, un cajetin contratolva de plastico, accesorios de acople a silo y  a motor y  unos muelles y  re-
sortes para colgar tubos. Incluido montaje e instalación.
Mano de obra................................................. 145.30
Resto de obra y  materiales............................... 712.31
TOTAL PARTIDA ........................................... 857.61
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CAPÍTULO CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
D25RA300     Ud  INST.CAÑA A. F-C ASEO D+L+I                                     
UD. Instalación de red de agua fría y  caliente con tubería de acero galvanizado, según normas
básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe
de PVC, en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo, i/p.p. de red interior o ascen-
dentes y  desagües, i/bote sifónico, manguetón hasta bajantes, sin aparatos sanitarios.
Mano de obra................................................. 89.02
Resto de obra y  materiales............................... 141.97
TOTAL PARTIDA ........................................... 230.99
D25TX000     Ud  INSTALACION GRIFO LATON 1/2"                                    
UD. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 1.95
Resto de obra y  materiales............................... 5.39
TOTAL PARTIDA ........................................... 7.34
D25AP003     Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso
p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas es-
peciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.
Mano de obra................................................. 18.87
Resto de obra y  materiales............................... 103.90
TOTAL PARTIDA ........................................... 122.77
D25DF005     Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos,
demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativa
v igente.
Mano de obra................................................. 1.89
Resto de obra y  materiales............................... 1.98
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.87
D25LD050     Ud  LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2"                                       
UD. Llave compuerta de 1 1/2" de latón roscada, totalmente instalada.
Mano de obra................................................. 3.71
Resto de obra y  materiales............................... 13.63
TOTAL PARTIDA ........................................... 17.34
D26DD030     Ud  PLATO DUCHA MALTA 80X80  B.                                     
UD. Plato de ducha de Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con grifería
baño-ducha-teléfono de Roca modelo Monodín cromada o similar y  válvula desagüe sifónica con
salida de 40 mm, totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 13.01
Resto de obra y  materiales............................... 171.91
TOTAL PARTIDA ........................................... 184.92
D26FE001     Ud  LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO                                     
UD. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x31 cm. en blanco, con grifería monobloc de Yes
modelo Monolux  ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das y  sifon indiv idual de PVC 40 mm. y  latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 13.01
Resto de obra y  materiales............................... 98.07
TOTAL PARTIDA ........................................... 111.08
D26VF602     Ud  TOALLERO LAVABO ROCA EMPOTRAR                                   
UD. Toallero para lavabo de Roca para empotrar, instalado.
Mano de obra................................................. 1.95
Resto de obra y  materiales............................... 23.17
TOTAL PARTIDA ........................................... 25.12
D26VF608     Ud  PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      
UD. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.
Mano de obra................................................. 1.95
Resto de obra y  materiales............................... 9.84
TOTAL PARTIDA ........................................... 11.79
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D26LA001     Ud  INOD. VICTORIA T. ALTO BLANCO                                   
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, meca-
nismo, tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 19.52
Resto de obra y  materiales............................... 116.03
TOTAL PARTIDA ........................................... 135.55
D25DH005     Ml  TUBERIA POLIETIL. 20 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instala-
da.
Mano de obra................................................. 1.24
Resto de obra y  materiales............................... 0.58
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.82
D25DH020     Ml  TUBERIA POLIETIL. 32 mm. 1"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada.
Mano de obra................................................. 1.48
Resto de obra y  materiales............................... 1.42
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.90
D25DH040     Ml  TUBERIA POLIETIL. 50mm.1 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 50 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instala-
da.
Mano de obra................................................. 1.98
Resto de obra y  materiales............................... 3.25
TOTAL PARTIDA ........................................... 5.23
D25DH050     Ml  TUBERIA POLIETIL. 63 mm. 2"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 63 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instala-
da.
Mano de obra................................................. 1.98
Resto de obra y  materiales............................... 2.84
TOTAL PARTIDA ........................................... 4.82
FIL01        Ud  UNIDAD DE FILTRAJE E INYECCION DE MEDICAMENTOS                  
Mano de obra................................................. 49.46
Resto de obra y  materiales............................... 309.48
TOTAL PARTIDA ........................................... 358.94
COLL01       Ud  COLLARIN POLIETIL.32mm. 1"                                      
Mano de obra................................................. 0.65
Resto de obra y  materiales............................... 2.50
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.15
ARQ01        Ud  ARQUETA CANAL                                                   
Mano de obra................................................. 193.68
Resto de obra y  materiales............................... 183.63
TOTAL PARTIDA ........................................... 377.31
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CAPÍTULO CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA                                           
D27GA001     Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conex ionado mediante soldadura aluminotérmica.
Mano de obra................................................. 13.53
Resto de obra y  materiales............................... 26.22
TOTAL PARTIDA ........................................... 39.75
D27CI001     Ud  CAJA GRAL.PROTECC.160A(TRIF.)                                   
UD. Caja general de protección de 160A incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de
160A para protección de la línea repartidora situada en fachada o nicho mural.
Mano de obra................................................. 35.17
Resto de obra y  materiales............................... 159.71
TOTAL PARTIDA ........................................... 194.88
D27HG001     Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 5x6 mm2                                   
ML. Derivación indiv idual 5x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y  el cua-
dro de distribución), bajo tubo de PVC rígido tipo Fergondur D=29/gp.7 y conductores de cobre
de 6 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V. en sistema trifásico más neutro y  pro-
tección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspon-
dientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
Mano de obra................................................. 6.77
Resto de obra y  materiales............................... 53.14
TOTAL PARTIDA ........................................... 59.91
D27HX005     Ud  CAJA I.C.P. (4p) SKE-POO ABB                                    
UD. Caja I.C.P. (4 p)SKE-POO de ABB, doble aislamiento de empotrar, precintable y  homolo-
gada por la Compañía.
Mano de obra................................................. 2.70
Resto de obra y  materiales............................... 6.59
TOTAL PARTIDA ........................................... 9.29
D27JC001     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 1,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Mano de obra................................................. 3.51
Resto de obra y  materiales............................... 0.98
TOTAL PARTIDA ........................................... 4.49
D27JC005     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" 4                                        
ML. Circuito "usos varios", para una distancia media de 16 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=16/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Mano de obra................................................. 3.51
Resto de obra y  materiales............................... 1.32
TOTAL PARTIDA ........................................... 4.83
D27JC2       Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 2,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Mano de obra................................................. 3.51
Resto de obra y  materiales............................... 0.98
TOTAL PARTIDA ........................................... 4.49
D28AA110     Ud  LUMINARIA DIF.OPAL 2x36W                                        
Ud. Luminaria de superficie de 2x36 W SYLVANIA con difusor opal con protección IP 20 clase
I, cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conex ión con
toma de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de
cuelgue, replanteo, pequeño material y  conex ionado.
Mano de obra................................................. 3.38
Resto de obra y  materiales............................... 56.50
TOTAL PARTIDA ........................................... 59.88
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D27KB001     Ud  PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                     
UD. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y  conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluído caja re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, conmutadores JUNG-CD 500 y  marco respectivo,
totalmente montado e instalado.
Mano de obra................................................. 12.02
Resto de obra y  materiales............................... 23.26
TOTAL PARTIDA ........................................... 35.28
D27OE150     Ud  BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                        
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm2., (ac-
tivo, neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
Mano de obra................................................. 5.26
Resto de obra y  materiales............................... 22.83
TOTAL PARTIDA ........................................... 28.09
D27OE101     Ud  BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND                              
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm2., (ac-
tivo, neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base en-
chufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
Mano de obra................................................. 5.26
Resto de obra y  materiales............................... 25.47
TOTAL PARTIDA ........................................... 30.73
D28ED001     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANC.250 W                                   
Ud. Aplique decorativo de pared para ex terior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o simi-
lar, i/lámpara incandescente 100 W/220 V. , grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas,
replanteo, montaje, pequeño material y  conex ionado.
Mano de obra................................................. 0.02
Resto de obra y  materiales............................... 52.62
TOTAL PARTIDA ........................................... 52.64
CIR 1        Ml  CIRCUITO 6mm                                                    
Mano de obra................................................. 3.51
Resto de obra y  materiales............................... 1.32
TOTAL PARTIDA ........................................... 4.83
CIR 2        Ml  CIRCUITO 10mm                                                   
Mano de obra................................................. 3.51
Resto de obra y  materiales............................... 1.32
TOTAL PARTIDA ........................................... 4.83
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CAPÍTULO CAPITULO 010 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
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CAPÍTULO CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  0.44
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.
CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02EM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.88
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E02TT010     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  6.30
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 02 CIMENTACION                                                     
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               52.79
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación.
CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E04MA023     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         95.56
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CCM, EME y  EHE
NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 9.15
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y  EHE.
NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E04CA040     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.                                 94.91
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y  colocado.  Según
normas NTE-CSZ-EME y  EHE.
NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                     
D03DA002     Ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    19.07
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-
migón HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D03DA006     Ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm                                    33.89
Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-
migón HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D03GA105     Ml  TUBERIA PVC 250mm S/SOLERA                                      26.00
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 250mm de diámetro, y  3.2mm. de espesor, unión por
adhesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, i/p.p.
de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
VEINTISEIS  EUROS
D03AG106     Ml  TBERIA PVC 315mm S/SOLERA                                       34.82
Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 315mm. de diámetro y  3.2mm de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p.
de piezas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.
TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 04 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
PORT001      Ud  PORTICO PREF.PRENAVISA 14/3 P4 PPT                              919.06
NOVECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
PFC4         ml  CORREA PREFAB.DE PRAINSA                                        11.34
 Correa de hormigón prefabricada, tipo DALLA de PRAINSA, con momento último mayor o igual
que 500 Kg.m. Sujetas con pletinas de anclaje. Incluido herrajes, pletinas, transporte y montaje.
ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D08CA001     M2  CUB.FIBROCEMENTO GRANONDA NAT.                                  11.96
M2. Cubierta de placas de fibrocemento Granonda color natural, sobre cualquier tipo de correa
estructural (no incluida), i/p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fi-
jación, juntas... etc. y  costes indirectos, según NTE/QTF-17 y  ss.
ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PFC5         ml  Caballete prefabricado de hormigón armado                       14.53
Caballete prefabricado de hormigón armado con tejadillo de fibrocemento para el cubiilado de las
aperturas de cumbreras en las explotadones ganaderas.
CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
D09JC020     M2  P.SCHOKBENTON salida molde/20                                   65.39
M2. Panel de cerramiento sandwich tipo SCHOKBENTON con acabado salida molde de 20
cm. de espesor para colocar, color gris.
SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 9.01
ML. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color,
i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales, medios aux iliares.
NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
D08QI010     Ml  CANALON ACERO PREL. DESAR=33 CM.                                11.32
ML. Canalón de sección redonda y  33 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero prela-
cado en color, i/recibido de soportes prelacados y  p.p. de piezas especiales, medios aux iliares.
ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CG..70       m   CERRAMIENTO POSTE L, malla 100x8x15                             1.12
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y  1.70 m de altura, a 7 m de
separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con un malla 100x8x15
mm y  dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en
tramos de 50 m, y  con dos riostras cada 100 m.
UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
PUERT 01     Ud  PUERTA CHAPA METALICA 5,5x2                                     558.12
Puerta de chapa metalica lacada de doble hoja de dimensines 5,5x2m. Con puerta pequeña de
1,90m en una de sus hojas. Todo ello colocado y  montado
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
PUERT 04     Ud  PUERTA UNA HOJA DE 3X2M                                         81.12
Puerta de una sola hoja de dimensiones 3x2m. Consiste en un marco de perfil de e=5cm y  con
cerramiento a base de valla galbanizada de 50x50, con postes, mecanismo de cierre y v isa-
gras.Totalmente colocado y  montada.
OCHENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 06 CARPINTERIA                                                     
VENT 01      Ud  VENTANA PVC DE 2X1                                              52.23
 Ventana formada por guias de P.V.C. de 2x1 y  panel de poliester reforzado con fibra de vidrio y
malla pajarera incorporada entre las guias.
CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
PUERT 02     Ud  PUERTA DE ALUMINIO VERTICAL DE 2 X 0,9M                         36.12
Puerta de aluminio vertical de dimensiones de 2x0,9m. Para colocar en vestuario y  almacén,
con herrajes, anclajes, etc. Totalmente colocada y  montada.
TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
PUERT 03     Ud  PUERTA CORRALINAS 3X0,95M                                       56.12
Puerta de manejo y acceso a corralinas de 3x0,95m, dformada por entramado de acero corruga-
do de diametro 12mm, con apertura a ambos lados. Incluidos elementos de sujección y  anclaje.
Totalmente montada y  colocada.
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 07 UTILLAJE Y ALIMENTACION                                         
PFC27        Ud  SLAT CEBADERO 2.00xO.50                                         11.12
Slat rejilla cebadero de hormigon prefabricado de 2.00xO.50
ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
TOLV 01      Ud  TOLVA ALIMENTACION PORCINO                                      99.19
Tolva de alimentación en húmedo para porcino. Tolva adaptable a cualquier superficie , sistema
de agua con tubo en P.V.C. de alta presion y  chupete incorporado, plato comedero de una sola
pieza en P.V.C. Incluye sistema de graduación y  mecanismo dosificador. Caracteristicas tecni-
cas: altura 1,1m y  diametro 0,31. Todo ello instalado y  montado.
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
PFC12        Ud  MAQUINADE LIMPIAR                                               604.50
Máquina de lavar 180 bares, 12 litros por minuto, 4 C,v , trifasica
SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
PFC32        Ud  SILO 17.000 KG                                                  1,073.93
Silo de almacenamiento de alimento para animales con capacidad para 17.000 Kg, de chapa gal-
vanizade, con 4 patas y  escalera de proteccion. incluida instalación y y  cimentación.
MIL SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
COM23        Ud  TRANSPORTADOR AUTOMATICO                                        857.61
Ud. tramsportador automatico de 63mm de diametro ex terior, de 66m de longitud y  40 bajantes,
cada tres metros dos bajantes una a cada lado. Los elementos de los que consta son: un motor
reductor trifasico de 1,5 c.v . un guarda motor, un conjunto cabezal, un cajetin receptor, 66m de
tuberia de plastico de 63x10mm, 40 bajantes con sus correspondientes tubos telescopicos de T
63, un cajetin contratolva de plastico, accesorios de acople a silo y  a motor y  unos muelles y  re-
sortes para colgar tubos. Incluido montaje e instalación.
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
D25RA300     Ud  INST.CAÑA A. F-C ASEO D+L+I                                     230.99
UD. Instalación de red de agua fría y  caliente con tubería de acero galvanizado, según normas
básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe
de PVC, en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo, i/p.p. de red interior o ascen-
dentes y  desagües, i/bote sifónico, manguetón hasta bajantes, sin aparatos sanitarios.
DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D25TX000     Ud  INSTALACION GRIFO LATON 1/2"                                    7.34
UD. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.
SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D25AP003     Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     122.77
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso
p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas es-
peciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.
CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D25DF005     Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   3.87
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos,
demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativa
v igente.
TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D25LD050     Ud  LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2"                                       17.34
UD. Llave compuerta de 1 1/2" de latón roscada, totalmente instalada.
DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D26DD030     Ud  PLATO DUCHA MALTA 80X80  B.                                     184.92
UD. Plato de ducha de Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con grifería
baño-ducha-teléfono de Roca modelo Monodín cromada o similar y  válvula desagüe sifónica con
salida de 40 mm, totalmente instalado.
CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
D26FE001     Ud  LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO                                     111.08
UD. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x31 cm. en blanco, con grifería monobloc de Yes
modelo Monolux  ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das y  sifon indiv idual de PVC 40 mm. y  latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.
CIENTO ONCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
D26VF602     Ud  TOALLERO LAVABO ROCA EMPOTRAR                                   25.12
UD. Toallero para lavabo de Roca para empotrar, instalado.
VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D26VF608     Ud  PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      11.79
UD. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.
ONCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D26LA001     Ud  INOD. VICTORIA T. ALTO BLANCO                                   135.55
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, meca-
nismo, tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
D25DH005     Ml  TUBERIA POLIETIL. 20 mm. 1/2"                                   1.82
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instala-
da.
UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D25DH020     Ml  TUBERIA POLIETIL. 32 mm. 1"                                     2.90
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada.
DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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D25DH040     Ml  TUBERIA POLIETIL. 50mm.1 1/2"                                   5.23
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 50 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instala-
da.
CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D25DH050     Ml  TUBERIA POLIETIL. 63 mm. 2"                                     4.82
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 63 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instala-
da.
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
FIL01        Ud  UNIDAD DE FILTRAJE E INYECCION DE MEDICAMENTOS                  358.94
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
COLL01       Ud  COLLARIN POLIETIL.32mm. 1"                                      3.15
TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ARQ01        Ud  ARQUETA CANAL                                                   377.31
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA                                           
D27GA001     Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              39.75
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conex ionado mediante soldadura aluminotérmica.
TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D27CI001     Ud  CAJA GRAL.PROTECC.160A(TRIF.)                                   194.88
UD. Caja general de protección de 160A incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de
160A para protección de la línea repartidora situada en fachada o nicho mural.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
D27HG001     Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 5x6 mm2                                   59.91
ML. Derivación indiv idual 5x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y  el cua-
dro de distribución), bajo tubo de PVC rígido tipo Fergondur D=29/gp.7 y conductores de cobre
de 6 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V. en sistema trifásico más neutro y  pro-
tección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspon-
dientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
D27HX005     Ud  CAJA I.C.P. (4p) SKE-POO ABB                                    9.29
UD. Caja I.C.P. (4 p)SKE-POO de ABB, doble aislamiento de empotrar, precintable y  homolo-
gada por la Compañía.
NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D27JC001     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 1,5                                        4.49
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conex ión.
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D27JC005     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" 4                                        4.83
ML. Circuito "usos varios", para una distancia media de 16 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=16/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conex ión.
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D27JC2       Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 2,5                                        4.49
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conex ión.
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D28AA110     Ud  LUMINARIA DIF.OPAL 2x36W                                        59.88
Ud. Luminaria de superficie de 2x36 W SYLVANIA con difusor opal con protección IP 20 clase
I, cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conex ión con
toma de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de
cuelgue, replanteo, pequeño material y  conex ionado.
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D27KB001     Ud  PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                     35.28
UD. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y  conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluído caja re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, conmutadores JUNG-CD 500 y  marco respectivo,
totalmente montado e instalado.
TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
D27OE150     Ud  BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                        28.09
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm2., (ac-
tivo, neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
VEINTIOCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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D27OE101     Ud  BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND                              30.73
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm2., (ac-
tivo, neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base en-
chufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
TREINTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D28ED001     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANC.250 W                                   52.64
Ud. Aplique decorativo de pared para ex terior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o simi-
lar, i/lámpara incandescente 100 W/220 V. , grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas,
replanteo, montaje, pequeño material y  conex ionado.
CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CIR 1        Ml  CIRCUITO 6mm                                                    4.83
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CIR 2        Ml  CIRCUITO 10mm                                                   4.83
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 010 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
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A01JF002     M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera
de 250 l.
U01AA011     2.160 H.  Peón ordinario                                                  0.09 0.19
U04CA001     0.600 Tm  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                71.10 42.66
U04AA001     0.880 M3  Arena de río (0-5mm)                                            11.76 10.35
U04PY001     0.265 M3  Agua                                                            0.55 0.15
A03LA005     0.400 H   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1.63 0.65
TOTAL PARTIDA...................................................... 54.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS
A01JF006     M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigo-
nera de 250 l.
U01AA011     2.160 H.  Peón ordinario                                                  0.09 0.19
U04CA001     0.250 Tm  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                71.10 17.78
U04AA001     1.100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            11.76 12.94
U04PY001     0.255 M3  Agua                                                            0.55 0.14
A03LA005     0.400 H   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1.63 0.65
TOTAL PARTIDA...................................................... 31.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
A02AA510     M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    
M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-
do rodado tamaño máx imo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y  consistencia plástica.
U01AA011     1.780 H.  Peón ordinario                                                  0.09 0.16
U04CA001     0.365 Tm  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                71.10 25.95
U04AA101     0.660 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            7.34 4.84
U04AF150     1.320 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           7.34 9.69
U04PY001     0.160 M3  Agua                                                            0.55 0.09
A03LA005     0.500 H   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1.63 0.82
TOTAL PARTIDA...................................................... 41.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A03LA005     H   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    
H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y  cabina de acero, pala mezcla-
doras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y  homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con
un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
U02LA201     1.000 H.  Hormigonera 250 l.                                              1.35 1.35
U%10         0.200 %   Amortización y  otros gastos                                     1.40 0.00
U02SW005     3.500 Ud  Kilow atio                                                       0.08 0.28
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ARQ01        Ud  ARQUETA CANAL                                                   
OY..30       8.000 h   Maquinista 1ª u Oficial 1ª                                      13.01 104.08
OY..80       8.000 h   Peón Régimen General                                            11.20 89.60
HO.206       1.000 m3  Hormigón 250 (25N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km                   63.63 63.63
COMP01       1.000 Ud  Valv ula de compuerta                                            120.00 120.00
TOTAL PARTIDA...................................................... 377.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
2 de agosto de 2013 Página 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CG..70       m   CERRAMIENTO POSTE L, malla 100x8x15                             
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y  1.70 m de altura, a 7 m de separación, empo-
trados y anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con un malla 100x8x15 mm y  dos hiladas superiores de
alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m, y  con dos riostras cada 100 m.
OY..70       0.095 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 0.21
%MA..2       0.100 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    0.20 0.00
MY.100       0.588 kg  Angulo PNL 40x 40x 4 (pie de obra)                                0.13 0.08
MY.110       0.216 kg  Angulo PNL 60x 60x 6 (pie de obra)                                0.46 0.10
MY.100       0.097 kg  Angulo PNL 40x 40x 4 (pie de obra)                                0.13 0.01
MY.140       2.000 m   Alambre doble hilo 13x 15 (pie de obra)                          0.05 0.10
PY..80       1.000 m   Malla anudada galv aniz.100x8x 15 (pie de obra)                   0.23 0.23
MY.150       0.200 ud  Tensor alambre (pie de obra)                                    0.29 0.06
HO.150       0.005 m3  Hormigón 125(12,5 N/mm2)r.c.,ári.mach.40,D<=3                   41.51 0.21
HO.150       0.003 m3  Hormigón 125(12,5 N/mm2)r.c.,ári.mach.40,D<=3                   41.51 0.12
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
CIR 1        Ml  CIRCUITO 6mm                                                    
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW121     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ex t.                                   0.70 0.70
U30JW002     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;10(Cu)                                    0.16 0.48
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.70 0.14
TOTAL PARTIDA...................................................... 4.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CIR 2        Ml  CIRCUITO 10mm                                                   
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW121     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ex t.                                   0.70 0.70
U30JW002     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;10(Cu)                                    0.16 0.48
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.70 0.14
TOTAL PARTIDA...................................................... 4.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
COLL01       Ud  COLLARIN POLIETIL.32mm. 1"                                      
U24XX001     1.000 Ud  Collarín polietil. 32mm. 1"                                     2.50 2.50
U01FY105     0.050 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 0.65
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
COM23        Ud  TRANSPORTADOR AUTOMATICO                                        
Ud. tramsportador automatico de 63mm de diametro ex terior, de 66m de longitud y  40 bajantes, cada tres metros
dos bajantes una a cada lado. Los elementos de los que consta son: un motor reductor trifasico de 1,5 c.v . un
guarda motor, un conjunto cabezal, un cajetin receptor, 66m de tuberia de plastico de 63x10mm, 40 bajantes con
sus correspondientes tubos telescopicos de T 63, un cajetin contratolva de plastico, accesorios de acople a silo y
a motor y  unos muelles y  resortes para colgar tubos. Incluido montaje e instalación.
U01AA501     5.000 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 145.30
TRAS         1.000 Ud  Trasnportador automatico                                        712.31 712.31
TOTAL PARTIDA...................................................... 857.61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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D03AG106     Ml  TBERIA PVC 315mm S/SOLERA                                       
Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 315mm. de diámetro y  3.2mm de espesor, unión por adhesivo, color
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según
NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.
U01FE034     1.000 Ml  M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                   8.44 8.44
U05AG015     1.050 Ml  Tubería saneam.PVC D=315                                        22.26 23.37
U05AG040     0.017 Kg  Pegamento PVC                                                   15.03 0.26
A02AA510     0.045 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    41.55 1.87
U04AA001     0.072 M3  Arena de río (0-5mm)                                            11.76 0.85
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   34.80 0.03
TOTAL PARTIDA...................................................... 34.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D03DA002     Ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de
hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
U01AA007     1.600 H.  Oficial primera                                                 0.08 0.13
U01AA010     0.800 H.  Peón especializado                                              0.09 0.07
A02AA510     0.082 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    41.55 3.41
A01JF006     0.025 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        31.70 0.79
A01JF002     0.012 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             54.00 0.65
U05DA080     1.000 Ud  Tapa H-A y  cerco met 50x 50x 6                                    8.72 8.72
U10DA001     48.000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0.11 5.28
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   19.10 0.02
TOTAL PARTIDA...................................................... 19.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D03DA006     Ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de
hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
U01AA007     2.500 H.  Oficial primera                                                 0.08 0.20
U01AA010     1.250 H.  Peón especializado                                              0.09 0.11
A02AA510     0.150 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    41.55 6.23
A01JF006     0.050 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        31.70 1.59
A01JF002     0.030 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             54.00 1.62
U05DA070     1.000 Ud  Tapa H-A y  cerco met 70x 70x 6                                    10.91 10.91
U10DA001     120.000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0.11 13.20
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   33.90 0.03
TOTAL PARTIDA...................................................... 33.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D03GA105     Ml  TUBERIA PVC 250mm S/SOLERA                                      
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 250mm de diámetro, y  3.2mm. de espesor, unión por adhesivo,color
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
U01FE034     1.000 Ml  M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                   8.44 8.44
U05AG014     1.050 Ml  Tubería saneam.PVC D=250                                        14.11 14.82
U05AG040     0.015 Kg  Pegamento PVC                                                   15.03 0.23
A02AA510     0.040 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    41.55 1.66
U04AA001     0.070 M3  Arena de río (0-5mm)                                            11.76 0.82
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   26.00 0.03
TOTAL PARTIDA...................................................... 26.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
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D08CA001     M2  CUB.FIBROCEMENTO GRANONDA NAT.                                  
M2. Cubierta de placas de fibrocemento Granonda color natural, sobre cualquier tipo de correa estructural (no in-
cluida), i/p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc. y  costes indi-
rectos, según NTE/QTF-17 y ss.
U01AA501     0.090 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 2.62
U12CA010     1.000 M2  Placa fibr.Granonda natural                                     7.10 7.10
U12CA205     0.070 Ml  Caballet.articul. Granonda nat.2p.                              15.40 1.08
U12CA208     0.020 Ml  Cab.artic.v ent.Granond.nat. 2p.                                 20.43 0.41
U12CX020     1.100 Ud  Gancho completo IPN-120                                         0.36 0.40
%0300002     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11.60 0.35
TOTAL PARTIDA...................................................... 11.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 
ML. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de garras
atornilladas al soporte, piezas especiales, medios aux iliares.
U01AA008     0.175 H.  Oficial segunda                                                 10.28 1.80
U01AA010     0.175 H.  Peón especializado                                              0.09 0.02
U12QC005     1.040 Ml  Baj.acer.prelac.d=100 mm. IMS                                   5.68 5.91
U12QC400     0.150 Ud  Codo acer.prelac. v .diám. IMS                                   2.86 0.43
U12QC501     0.500 Ud  Abrazad.chapa prelac. IMS                                       1.18 0.59
%0300002     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8.80 0.26
TOTAL PARTIDA...................................................... 9.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
D08QI010     Ml  CANALON ACERO PREL. DESAR=33 CM.                                
ML. Canalón de sección redonda y 33 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de soportes prelacados y  p.p. de piezas especiales, medios aux iliares.
U01AA008     0.260 H.  Oficial segunda                                                 10.28 2.67
U01AA010     0.260 H.  Peón especializado                                              0.09 0.02
U12QI002     1.040 Ml  Canal.red.ac.prela.des. 333x0,6                                 3.78 3.93
U12QI301     2.100 Ud  Soport.c/tirant.prel. p/c.red.                                  2.08 4.37
%0300002     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11.00 0.33
TOTAL PARTIDA...................................................... 11.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
D09JC020     M2  P.SCHOKBENTON salida molde/20                                   
M2. Panel de cerramiento sandwich tipo SCHOKBENTON con acabado salida molde de 20 cm. de espesor pa-
ra colocar, color gris.
U08JG031     1.000 M2  P.SCHOKBENTON salida molde/20                                   65.32 65.32
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   65.30 0.07
TOTAL PARTIDA...................................................... 65.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D25AP003     Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de
esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y en
perfecto funcionamiento.
U01FY105     1.000 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 13.01
U01FY110     0.500 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 5.86
U24AA003     1.000 Ud  Contador de agua de 1"                                          83.24 83.24
U26AR004     2.000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             5.18 10.36
U26AD003     1.000 Ud  Válv ula antirretorno 1"                                         4.80 4.80
U26GX001     1.000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5.38 5.38
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   122.70 0.12
TOTAL PARTIDA...................................................... 122.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D25DA000     Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 1/2"                                   
Ml. Tubería de acero galvanizado de 1/2" UNE 19.047, i/codos, manguitos y  demás accesorios, totalmente insta-
lada según normativa vigente.
U01FY105     0.100 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.30
U01FY110     0.100 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 1.17
U24HA002     1.000 Ml  Tubo acero galv an. 1/2" DN 15                                   1.94 1.94
U24HD004     1.400 Ud  Codo acero galv . 90º 1/2"                                       0.78 1.09
U24HD104     0.040 Ud  Manguito acero galv . 1/2"                                       0.73 0.03
U24HD204     0.800 Ud  Té acero galv anizado 1/2"                                       1.06 0.85
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6.40 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 6.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D25DA010     Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 3/4"                                   
Ml. Tubería de acero galvanizado de 3/4" UNE 19.047, i/codos, manguitos y  demás accesorios, totalmente insta-
lada según normativa vigente.
U01FY105     0.100 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.30
U01FY110     0.100 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 1.17
U24HA003     1.000 Ml  Tubo acero galv an. 3/4" DN 20                                   2.71 2.71
U24HD007     1.400 Ud  Codo acero galv . 90º 3/4"                                       1.06 1.48
U24HD107     0.040 Ud  Manguito acero galv . 3/4"                                       0.90 0.04
U24HD207     0.800 Ud  Té acero galv anizado 3/4"                                       1.55 1.24
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7.90 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 7.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D25DF005     Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios
y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativa vigente.
U01FY105     0.100 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.30
U01FY110     0.050 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.59
U24LA004     1.000 Ml  Tubería de cobre de 13*15 mm.                                   1.41 1.41
U24LD004     1.200 Ud  Codo cobre de 15 mm.                                            0.12 0.14
U24LD204     0.700 Ud  Te cobre de 15 mm. UNE 37                                       0.18 0.13
U24XA001     1.000 Ml  Tubo corrugado D=16 mm.                                         0.19 0.19
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3.80 0.11
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D25DH005     Ml  TUBERIA POLIETIL. 20 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color
negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
U01FY105     0.050 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 0.65
U01FY110     0.050 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.59
U24PA002     1.000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 20 mm                                   0.33 0.33
U24PD101     0.200 Ud  Enlace recto polietileno 20 mm                                  1.01 0.20
%3000000     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1.80 0.05
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D25DH020     Ml  TUBERIA POLIETIL. 32 mm. 1"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color
negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada.
U01FY105     0.060 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 0.78
U01FY110     0.060 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.70
U24PA006     1.000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 32 mm                                   0.99 0.99
U24PD103     0.200 Ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  1.77 0.35
%3000000     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   2.80 0.08
TOTAL PARTIDA...................................................... 2.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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D25DH040     Ml  TUBERIA POLIETIL. 50mm.1 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 50 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color
negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
U01FY105     0.080 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.04
U01FY110     0.080 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.94
U24PA010     1.000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 50 mm                                   2.37 2.37
U24PD105     0.200 Ud  Enlace recto polietileno 50 mm                                  3.67 0.73
%3000000     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5.10 0.15
TOTAL PARTIDA...................................................... 5.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D25DH050     Ml  TUBERIA POLIETIL. 63 mm. 2"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 63 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color
negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
U01FY105     0.080 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.04
U01FY110     0.080 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.94
U24PA012     1.000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 63 mm                                   1.59 1.59
U24PD106     0.200 Ud  Enlace recto polietileno 63 mm.                                 5.53 1.11
%3000000     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.70 0.14
TOTAL PARTIDA...................................................... 4.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D25LD050     Ud  LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2"                                       
UD. Llave compuerta de 1 1/2" de latón roscada, totalmente instalada.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U01FY110     0.150 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 1.76
U26AA005     1.000 Ud  Válv . comp. latón rosca 1 1/2"                                  13.61 13.61
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   17.30 0.02
TOTAL PARTIDA...................................................... 17.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D25NA520     Ml  TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación inte-
rior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.
U01FY105     0.200 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 2.60
U01FY110     0.100 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 1.17
U25AA002     1.000 Ml  Tub. PVC evac.40 mm.UNE 53114                                   1.52 1.52
U25DA002     1.000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 40 mm.                                    0.57 0.57
U25DD002     0.400 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 40mm                                   0.93 0.37
U25XP001     0.010 Kg  Pegamento para PVC                                              15.78 0.16
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6.40 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 6.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D25NA530     Ml  TUBERIA PVC 50 mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación inte-
rior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.
U01FY105     0.200 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 2.60
U01FY110     0.100 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 1.17
U25AA003     1.000 Ml  Tub. PVC evac.50 mm.UNE 53114                                   1.93 1.93
U25DA003     1.000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 50 mm.                                    0.97 0.97
U25DD003     0.400 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 50mm                                   1.01 0.40
U25XP001     0.010 Kg  Pegamento para PVC                                              15.78 0.16
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7.20 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 7.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D25NA580     Ml  TUBERIA PVC 75 mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación inte-
rior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U01FY110     0.075 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.88
U25AA004     1.000 Ml  Tub. PVC evac.75 mm.UNE 53114                                   2.78 2.78
U25DA004     0.300 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac. 75 mm.                                    1.52 0.46
U25DD004     0.200 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 75mm                                   1.92 0.38
U25XP001     0.010 Kg  Pegamento para PVC                                              15.78 0.16
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6.60 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 6.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
D25ND210     Ud  BOTE SIFONICO PVC 110 mm.                                       
UD. Bote sifónico de 110 mm. 32/40 y  40/50 de PVC, totalmente instalada.
U01FY105     0.350 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 4.55
U25XF025     1.000 Ud  Bote sifónico PVC 32/40-40/50                                   9.89 9.89
U25XP001     0.020 Kg  Pegamento para PVC                                              15.78 0.32
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   14.80 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 14.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D25NL030     Ml  BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.                                    
Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de plu-
v iales y ventilación, i/codos, injertos y  demás accesorios, totalmente instalada.
U01FY105     0.100 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.30
U01FY110     0.050 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.59
U25AD005     1.000 Ml  Tuberia PVC-F pluv .110 mm.                                      4.68 4.68
U25DA006     0.200 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.110 mm.                                    2.55 0.51
U25DD006     0.200 Ud  Empalme simple PVC ev ac.110mm                                   3.35 0.67
U25XH007     0.500 Ud  Sujección bajantes PVC 110 mm                                   1.44 0.72
U25XP001     0.020 Kg  Pegamento para PVC                                              15.78 0.32
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8.80 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 8.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D25RA300     Ud  INST.CAÑA A. F-C ASEO D+L+I                                     
UD. Instalación de red de agua fría y  caliente con tubería de acero galvanizado, según normas básicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe de PVC, en un aseo con ducha, la-
vabo e inodoro de tanque bajo, i/p.p. de red interior o ascendentes y  desagües, i/bote sifónico, manguetón hasta
bajantes, sin aparatos sanitarios.
D25DA000     19.000 Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 1/2"                                   6.39 121.41
D25DA010     6.000 Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 3/4"                                   7.95 47.70
D25NL030     1.000 Ml  BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.                                    8.80 8.80
D25NA530     2.000 Ml  TUBERIA PVC 50 mm. SERIE C                                      7.24 14.48
D25NA580     0.700 Ml  TUBERIA PVC 75 mm. SERIE C                                      6.62 4.63
D25NA520     3.000 Ml  TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C                                      6.40 19.20
D25ND210     1.000 Ud  BOTE SIFONICO PVC 110 mm.                                       14.77 14.77
TOTAL PARTIDA...................................................... 230.99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D25TX000     Ud  INSTALACION GRIFO LATON 1/2"                                    
UD. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U26GX001     1.000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5.38 5.38
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7.30 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 7.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D26DD030     Ud  PLATO DUCHA MALTA 80X80  B.                                     
UD. Plato de ducha de Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con grifería baño-ducha-telé-
fono de Roca modelo Monodín cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente ins-
talado.
U01FY105     1.000 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 13.01
U27DD021     1.000 Ud  Plato ducha Malta 0,80 blanc                                    97.00 97.00
U26GA201     1.000 Ud  Mezclador baño-ducha Monodín cr                                 69.12 69.12
U26XA031     2.000 Ud  Excéntrica 1/2" M-M                                             1.48 2.96
U25XC201     1.000 Ud  Válv ula recta para ducha                                        2.65 2.65
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   184.70 0.18
TOTAL PARTIDA...................................................... 184.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
D26FE001     Ud  LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO                                     
UD. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x31 cm. en blanco, con grifería monobloc de Yes modelo Monolux  ó
similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  sifon indiv idual de PVC 40 mm.
y  latiguillo flex ible 20 cm., totalmente instalado.
U01FY105     1.000 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 13.01
U27FA003     1.000 Ud  Lav amanos Ibis de 44x31 blanco                                  15.54 15.54
U26GD121     1.000 Ud  Monobloc lavabo Monolux  .cro.                                   66.67 66.67
U26AG001     2.000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2.06 4.12
U26XA001     2.000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      2.77 5.54
U26XA011     1.000 Ud  Florón cadenilla tapón                                          2.12 2.12
U25XC101     1.000 Ud  Valv .recta lav ado/bide c/tap.                                   2.09 2.09
U25XC401     1.000 Ud  Sifón tubular s/horizontal                                      1.88 1.88
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   111.00 0.11
TOTAL PARTIDA...................................................... 111.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
D26LA001     Ud  INOD. VICTORIA T. ALTO BLANCO                                   
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo, tapa asiento
en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., total-
mente instalado.
U01FY105     1.500 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 19.52
U27LA011     1.000 Ud  Inodoro Victoria t. alto blan                                   69.39 69.39
U26XA001     1.000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      2.77 2.77
U26AG001     1.000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2.06 2.06
U27VX001     1.000 Ud  Tapa inod. Victoria plastico                                    20.83 20.83
U27LA001     1.000 Ud  Tanque alto plást. c/mecanis.                                   13.43 13.43
U25DD005     1.000 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 90mm                                   2.77 2.77
U25AA005     0.700 Ml  Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                   3.37 2.36
U25AA002     1.500 Ml  Tub. PVC evac.40 mm.UNE 53114                                   1.52 2.28
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   135.40 0.14
TOTAL PARTIDA...................................................... 135.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D26VF602     Ud  TOALLERO LAVABO ROCA EMPOTRAR                                   
UD. Toallero para lavabo de Roca para empotrar, instalado.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U27VF602     1.000 Ud  Toallero lav abo Roca empotrar                                   23.14 23.14
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   25.10 0.03
TOTAL PARTIDA...................................................... 25.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D26VF608     Ud  PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      
UD. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U27VF605     1.000 Ud  Portarrollos Roca empotrar                                      9.83 9.83
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11.80 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 11.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D27CI001     Ud  CAJA GRAL.PROTECC.160A(TRIF.)                                   
UD. Caja general de protección de 160A incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 160A para protec-
ción de la línea repartidora situada en fachada o nicho mural.
U01FY630     1.300 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 19.54
U01FY635     1.300 H.  Ayudante electricista                                           12.02 15.63
U30CI001     1.000 Ud  Caja protecci.160A(III+N)+F                                     154.03 154.03
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   189.20 5.68
TOTAL PARTIDA...................................................... 194.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D27GA001     Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
conex ionado mediante soldadura aluminotérmica.
U01FY630     0.500 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 7.52
U01FY635     0.500 H.  Ayudante electricista                                           12.02 6.01
U30GA010     1.000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  6.61 6.61
U30GA001     15.000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   1.23 18.45
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   38.60 1.16
TOTAL PARTIDA...................................................... 39.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27HG001     Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 5x6 mm2                                   
ML. Derivación indiv idual 5x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de distribución),
bajo tubo de PVC rígido tipo Fergondur D=29/gp.7 y  conductores de cobre de 6 mm2. aislados, para una tensión
nominal de 750 V. en sistema trifásico más neutro y protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa noc-
turna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas
comunes.
U01FY630     0.250 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 3.76
U01FY635     0.250 H.  Ayudante electricista                                           12.02 3.01
U30JW128     1.000 Ml  Tubo PVC rígido D=29/40                                         2.85 2.85
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9.60 0.29
RV           5.000 Ml  Cable trenzado RV 4x 35                                          10.00 50.00
TOTAL PARTIDA...................................................... 59.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
D27HX005     Ud  CAJA I.C.P. (4p) SKE-POO ABB                                    
UD. Caja I.C.P. (4 p)SKE-POO de ABB, doble aislamiento de empotrar, precintable y  homologada por la Com-
pañía.
U01FY630     0.100 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.50
U01FY635     0.100 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.20
U30HX010     1.000 Ud  C. ICP ABB autoex .SKE-POO(4P)                                   6.32 6.32
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9.00 0.27
TOTAL PARTIDA...................................................... 9.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D27JC001     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 1,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2.,
en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW120     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0.49 0.49
U30JW001     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;1,5(Cu)                                   0.12 0.36
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.40 0.13
TOTAL PARTIDA...................................................... 4.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2 de agosto de 2013 Página 9
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D27JC005     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" 4                                        
ML. Circuito "usos varios", para una distancia media de 16 metros, realizado con tubo PVC corrugado de
D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2.,
en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW121     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ex t.                                   0.70 0.70
U30JW002     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;10(Cu)                                    0.16 0.48
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.70 0.14
TOTAL PARTIDA...................................................... 4.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D27JC2       Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 2,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2.,
en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW120     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0.49 0.49
U30JW001     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;1,5(Cu)                                   0.12 0.36
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.40 0.13
TOTAL PARTIDA...................................................... 4.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D27KB001     Ud  PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                     
UD. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y  conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, conmutadores JUNG-CD 500 y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.
U01FY630     0.800 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 12.02
U30JW120     13.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0.49 6.37
U30KB001     2.000 Ud  Conmutador JUNG-CD 500                                          5.59 11.18
U30JW001     39.000 Ml  Conductor rígido 740V;1,5(Cu)                                   0.12 4.68
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   34.30 1.03
TOTAL PARTIDA...................................................... 35.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
D27OE101     Ud  BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND                              
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5 y  conductor de co-
bre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 6 mm2., (activo, neutro y  protección), incluído
caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e
instalado.
U01FY630     0.350 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 5.26
U30JW122     6.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=21/32 ex t.                                   1.01 6.06
U30JW004     24.000 Ml  Conductor rígido 740V; 4 (Cu)                                   0.42 10.08
U30OE001     1.000 Ud  Base enchufe trifasica 25A Legrand                              8.44 8.44
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   29.80 0.89
TOTAL PARTIDA...................................................... 30.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D27OE150     Ud  BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                        
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y  conductor de co-
bre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 4 mm2., (activo, neutro y  protección), incluído
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e
instalado.
U01FY630     0.350 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 5.26
U30JW122     6.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=21/32 ex t.                                   1.01 6.06
U30JW003     24.000 Ml  Conductor rígido 740V; 4 (Cu)                                   0.28 6.72
U30OE010     1.000 Ud  Base enchufe 10A Legrand                                        9.23 9.23
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   27.30 0.82
TOTAL PARTIDA...................................................... 28.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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D28AA110     Ud  LUMINARIA DIF.OPAL 2x36W                                        
Ud. Luminaria de superficie de 2x36 W SYLVANIA con difusor opal con protección IP 20 clase I, cuerpo en cha-
pa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, cebadores... etc,
i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conex iona-
do.
U01AA007     0.300 H.  Oficial primera                                                 0.08 0.02
U01AA009     0.300 H.  Ayudante                                                        11.21 3.36
U31AA120     1.000 Ud  Conj.lum.sup.2x 36W dif-o SYLV.                                  48.50 48.50
U31XG405     2.000 Ud  Lampara fluorescente TRIF.36W                                   3.13 6.26
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   58.10 1.74
TOTAL PARTIDA...................................................... 59.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D28ED001     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANC.250 W                                   
Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar, i/lámpara in-
candescente 100 W/220 V. , grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replanteo, montaje, pequeño
material y  conex ionado.
U01AA007     0.200 H.  Oficial primera                                                 0.08 0.02
U31ED005     1.000 Ud  Aplique decort.estanco 250 W.                                   51.09 51.09
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   51.10 1.53
TOTAL PARTIDA...................................................... 52.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares.
O01OA070     0.005 h.  Peón ordinario                                                  12.72 0.06
M05PN010     0.010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37.86 0.38
TOTAL PARTIDA...................................................... 0.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02EM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  12.72 1.27
M05RN020     0.200 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 33.05 6.61
TOTAL PARTIDA...................................................... 7.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E02TT010     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do también la carga.
M07CB010     0.200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     29.00 5.80
M07N060      1.000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   0.50 0.50
TOTAL PARTIDA...................................................... 6.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE.
O01OB030     0.011 h.  Oficial 1ª ferralla                                             12.10 0.13
O01OB040     0.013 h.  Ayudante ferralla                                               13.81 0.18
P03AC200     1.100 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0.41 0.45
P03AA020     0.006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0.93 0.01
TOTAL PARTIDA...................................................... 0.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE.
O01OB030     0.008 h.  Oficial 1ª ferralla                                             12.10 0.10
O01OB040     0.008 h.  Ayudante ferralla                                               13.81 0.11
P03AM030     1.250 m2  Malla 15x 15x6     -2,792 kg/m2                                  1.35 1.69
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
E04CM050     1.000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   52.09 52.09
E04AB020     40.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.77 30.80
TOTAL PARTIDA...................................................... 82.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E04CA040     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y  desencofrado, verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ-EME y  EHE.
E04CA010     1.000 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   82.89 82.89
E04CE020     2.000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                6.01 12.02
TOTAL PARTIDA...................................................... 94.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E04CE020     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                
Encofrado y  desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.
O01OB010     0.300 h.  Oficial 1ª encofrador                                           7.23 2.17
O01OB020     0.300 h.  Ayudante encofrador                                             5.62 1.69
P01EM290     0.020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     101.12 2.02
P03AA020     0.100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0.93 0.09
P01UC030     0.050 kg  Puntas 20x 100                                                   0.74 0.04
TOTAL PARTIDA...................................................... 6.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación.
O01OA070     0.400 h.  Peón ordinario                                                  12.72 5.09
P01HM010     1.010 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   47.23 47.70
TOTAL PARTIDA...................................................... 52.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E04CM050     m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ y
EHE.
O01OA030     0.360 h.  Oficial primera                                                 14.70 5.29
O01OA070     0.360 h.  Peón ordinario                                                  12.72 4.58
M11HV120     0.360 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3.55 1.28
P01HA010     1.150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   35.60 40.94
TOTAL PARTIDA...................................................... 52.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E04MA023     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y  desencofrado con tablero aglome-
rado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE
E04MEM020   5.000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       5.04 25.20
E04MM010     1.050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   23.01 24.16
E04AB020     60.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.77 46.20
TOTAL PARTIDA...................................................... 95.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E04MEM020    m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                         
Encofrado y desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.
O01OB010     0.200 h.  Oficial 1ª encofrador                                           7.23 1.45
O01OB020     0.200 h.  Ayudante encofrador                                             5.62 1.12
P01EM040     0.230 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           7.61 1.75
P01EM290     0.005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     101.12 0.51
P01DC020     0.075 l.  Desencofrante p/encofrado madera                                2.52 0.19
P01UC030     0.030 kg  Puntas 20x 100                                                   0.74 0.02
TOTAL PARTIDA...................................................... 5.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E04MM010     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, v ibrado y  colocado. Según nor-
mas NTE-CCM y EHE
O01OB010     0.350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           7.23 2.53
O01OB020     0.350 h.  Ayudante encofrador                                             5.62 1.97
P01HA010     0.500 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   35.60 17.80
M11HV120     0.200 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3.55 0.71
TOTAL PARTIDA...................................................... 23.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS
E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.
E04SE090     0.150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                48.35 7.25
E04AM060     1.000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1.90 1.90
TOTAL PARTIDA...................................................... 9.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E04SE090     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p.
de v ibrado, regleado y  curado en soleras.
O01OA030     0.400 h.  Oficial primera                                                 14.70 5.88
O01OA070     0.400 h.  Peón ordinario                                                  12.72 5.09
P01HA010     1.050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   35.60 37.38
TOTAL PARTIDA...................................................... 48.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
FIL01        Ud  UNIDAD DE FILTRAJE E INYECCION DE MEDICAMENTOS                  
U40AK500     1.000 Ud  Filtro de malla en Y de 2"                                      23.05 23.05
U40AK230     1.000 Ud  Llav e de paso de bola                                           16.53 16.53
T01          1.000 Ud  Te de polietil. 50mm. 11/2"                                     19.90 19.90
BOMB01       1.000 Ud  Bomba iny ectora de medicamentos                                 250.00 250.00
U01FY105     2.000 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 26.02
U01FY110     2.000 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 23.44
TOTAL PARTIDA...................................................... 358.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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HO.150       m3  Hormigón 125(12,5 N/mm2)r.c.,ári.mach.40,D<=3                   
Hormigón de 125 kg/cm2 (12,5 N/mm2) de resistencia característica, con árido machacado de 40 mm de tamaño
máx imo y  distancia máx ima de la arena y  grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
OY..80       3.000 h   Peón Régimen General                                            11.20 33.60
%MA..2       0.100 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    33.60 0.03
CY..10       0.220 t   Cemento CEM-I (pie de obra).                                    0.41 0.09
%CMA.4       4.000 %   Carga y  manipulación, almacén                                   33.70 1.35
CY..20       0.415 m3  Arena lav ada (en cantera)                                       0.07 0.03
CY..30       0.830 m3  Grav a (en cantera)                                              0.06 0.05
CY..40       0.180 m3  Agua (pie de obra)                                              0.00 0.00
ET.240       0.415 m3  Transp.mat.sueltos(obra),camión bascul.D<=3km                   0.01 0.00
ET.240       0.830 m3  Transp.mat.sueltos(obra),camión bascul.D<=3km                   0.01 0.01
MQ.449       0.500 h   Hormigonera fija, 250 l                                         9.63 4.82
MQ.453       0.100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              15.32 1.53
TOTAL PARTIDA...................................................... 41.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PFC12        Ud  MAQUINADE LIMPIAR                                               
Máquina de lavar 180 bares, 12 litros por minuto, 4 C,v , trifasica
PFC 12       1.000 Ud  MAQUINA DE LIMPIAR                                              604.50 604.50
TOTAL PARTIDA...................................................... 604.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
PFC27        Ud  SLAT CEBADERO 2.00xO.50                                         
Slat rejilla cebadero de hormigon prefabricado de 2.00xO.50
PFC 27       1.000 Ud  SLAT CEBADERO 2X0,5                                             10.00 10.00
OY..70       0.500 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 1.12
TOTAL PARTIDA...................................................... 11.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
PFC32        Ud  SILO 17.000 KG                                                  
Silo de almacenamiento de alimento para animales con capacidad para 17.000 Kg, de chapa galvanizade, con 4
patas y escalera de proteccion. incluida instalación y  y  cimentación.
SILOD        1.000 Ud  Silo 17.000Kg                                                   800.00 800.00
U01AA501     8.000 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 232.48
E04CA010     0.500 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   82.89 41.45
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,073.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
PFC4         ml  CORREA PREFAB.DE PRAINSA                                        
 Correa de hormigón prefabricada, tipo DALLA de PRAINSA, con momento último mayor o igual que 500 Kg.m.
Sujetas con pletinas de anclaje. Incluido herrajes, pletinas, transporte y  montaje.
U08AC002     1.650 Ml  Vigueta Hor.Pret. 21 cm. >5 m                                   3.35 5.53
U01AA501     0.200 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 5.81
TOTAL PARTIDA...................................................... 11.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PFC5         ml  Caballete prefabricado de hormigón armado                       
Caballete prefabricado de hormigón armado con tejadillo de fibrocemento para el cubiilado de las
aperturas de cumbreras en las explotadones ganaderas.
U01AA501     0.500 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 14.53
TOTAL PARTIDA...................................................... 14.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PUERT 02     Ud  PUERTA DE ALUMINIO VERTICAL DE 2 X 0,9M                         
Puerta de aluminio vertical de dimensiones de 2x0,9m. Para colocar en vestuario y almacén, con herrajes, ancla-
jes, etc. Totalmente colocada y  montada.
PUERT02      1.000 Ud  PUERTA DE ALUMINIO VERTICAL DE 2X0,9M                           35.00 35.00
OY..70       0.500 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 1.12
TOTAL PARTIDA...................................................... 36.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
PUERT 03     Ud  PUERTA CORRALINAS 3X0,95M                                       
Puerta de manejo y  acceso a corralinas de 3x0,95m, dformada por entramado de acero corrugado de diametro
12mm, con apertura a ambos lados. Incluidos elementos de sujección y  anclaje. Totalmente montada y  colocada.
PUERT03      1.000 Ud  PUERTA CORRALINAS 3X0,95M                                       55.00 55.00
OY..70       0.500 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 1.12
TOTAL PARTIDA...................................................... 56.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
TOLV 01      Ud  TOLVA ALIMENTACION PORCINO                                      
Tolva de alimentación en húmedo para porcino. Tolva adaptable a cualquier superficie , sistema de agua con tubo
en P.V.C. de alta presion y  chupete incorporado, plato comedero de una sola pieza en P.V.C. Incluye sistema de
graduación y mecanismo dosificador. Caracteristicas tecnicas: altura 1,1m y  diametro 0,31. Todo ello instalado y
montado.
TOLV01       1.000 Ud  TOLVA ALIMENTACION EN HUMEDO                                    95.00 95.00
PFC14        1.000 Ud  BEBEDERO BEMI INOX                                              0.96 0.96
PT01         1.000 Ud  PLATO TECNOPAN                                                  1.00 1.00
OY..70       1.000 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 2.23
TOTAL PARTIDA...................................................... 99.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
VENT 01      Ud  VENTANA PVC DE 2X1                                              
 Ventana formada por guias de P.V.C. de 2x1 y  panel de poliester reforzado con fibra de v idrio y  malla pajarera
incorporada entre las guias.
VENT01       1.000 Ud  VENTANA PVC DE 2X1                                              50.00 50.00
OY..70       1.000 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 2.23
TOTAL PARTIDA...................................................... 52.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares.
O01OA070     0.005 h.  Peón ordinario                                                  12.72 0.06
M05PN010     0.010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37.86 0.38
TOTAL PARTIDA..................................................... 0.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02EM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Excav ación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  12.72 1.27
M05RN020     0.200 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 33.05 6.61
TOTAL PARTIDA..................................................... 7.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E02TT010     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, con camión bas-
culante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, conside-
rando también la carga.
M07CB010     0.200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     29.00 5.80
M07N060      1.000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   0.50 0.50
TOTAL PARTIDA..................................................... 6.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
2 de agosto de 2013 Página 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 02 CIMENTACION                                                     
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación.
O01OA070     0.400 h.  Peón ordinario                                                  12.72 5.09
P01HM010     1.010 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   47.23 47.70
TOTAL PARTIDA..................................................... 52.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E04MA023     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado
a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y  EHE
E04MEM020    5.000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       5.04 25.20
E04MM010     1.050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   23.01 24.16
E04AB020     60.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.77 46.20
TOTAL PARTIDA..................................................... 95.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.
E04SE090     0.150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                48.35 7.25
E04AM060     1.000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1.90 1.90
TOTAL PARTIDA..................................................... 9.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E04CA040     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y  desencofrado, verti-
do por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ-EME y  EHE.
E04CA010     1.000 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   82.89 82.89
E04CE020     2.000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                6.01 12.02
TOTAL PARTIDA..................................................... 94.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                     
D03DA002     Ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 38x 38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  tapa de
hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
U01AA007     1.600 H.  Oficial primera                                                 0.08 0.13
U01AA010     0.800 H.  Peón especializado                                              0.09 0.07
A02AA510     0.082 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    41.55 3.41
A01JF006     0.025 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        31.70 0.79
A01JF002     0.012 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             54.00 0.65
U05DA080     1.000 Ud  Tapa H-A y  cerco met 50x 50x 6                                    8.72 8.72
U10DA001     48.000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0.11 5.28
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   19.10 0.02
TOTAL PARTIDA..................................................... 19.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D03DA006     Ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 63x 63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  tapa de
hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
U01AA007     2.500 H.  Oficial primera                                                 0.08 0.20
U01AA010     1.250 H.  Peón especializado                                              0.09 0.11
A02AA510     0.150 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    41.55 6.23
A01JF006     0.050 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        31.70 1.59
A01JF002     0.030 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             54.00 1.62
U05DA070     1.000 Ud  Tapa H-A y  cerco met 70x 70x 6                                    10.91 10.91
U10DA001     120.000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0.11 13.20
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   33.90 0.03
TOTAL PARTIDA..................................................... 33.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D03GA105     Ml  TUBERIA PVC 250mm S/SOLERA                                      
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 250mm de diámetro, y  3.2mm. de espesor, unión por adhesiv o,color
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
U01FE034     1.000 Ml  M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                   8.44 8.44
U05AG014     1.050 Ml  Tubería saneam.PVC D=250                                        14.11 14.82
U05AG040     0.015 Kg  Pegamento PVC                                                   15.03 0.23
A02AA510     0.040 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    41.55 1.66
U04AA001     0.070 M3  Arena de río (0-5mm)                                            11.76 0.82
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   26.00 0.03
TOTAL PARTIDA..................................................... 26.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
D03AG106     Ml  TBERIA PVC 315mm S/SOLERA                                       
Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 315mm. de diámetro y  3.2mm de espesor, unión por adhesivo, color
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según
NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.
U01FE034     1.000 Ml  M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                   8.44 8.44
U05AG015     1.050 Ml  Tubería saneam.PVC D=315                                        22.26 23.37
U05AG040     0.017 Kg  Pegamento PVC                                                   15.03 0.26
A02AA510     0.045 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    41.55 1.87
U04AA001     0.072 M3  Arena de río (0-5mm)                                            11.76 0.85
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   34.80 0.03
TOTAL PARTIDA..................................................... 34.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 04 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
PORT001      Ud  PORTICO PREF.PRENAVISA 14/3 P4 PPT                              
PORT 01      1.000 Ud  Portico pref.prenav isa 14/3 P4 PPT                              890.00 890.00
U01AA501     1.000 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 29.06
TOTAL PARTIDA..................................................... 919.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
PFC4         ml  CORREA PREFAB.DE PRAINSA                                        
 Correa de hormigón prefabricada, tipo DALLA de PRAINSA, con momento último may or o igual que 500 Kg.m. Su-
jetas con pletinas de anclaje. Incluido herrajes, pletinas, transporte y  montaje.
U08AC002     1.650 Ml  Vigueta Hor.Pret. 21 cm. >5 m                                   3.35 5.53
U01AA501     0.200 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 5.81
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D08CA001     M2  CUB.FIBROCEMENTO GRANONDA NAT.                                  
M2. Cubierta de placas de fibrocemento Granonda color natural, sobre cualquier tipo de correa estructural (no inclui-
da), i/p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc. y  costes indirec-
tos, según NTE/QTF-17 y  ss.
U01AA501     0.090 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 2.62
U12CA010     1.000 M2  Placa fibr.Granonda natural                                     7.10 7.10
U12CA205     0.070 Ml  Caballet.articul. Granonda nat.2p.                              15.40 1.08
U12CA208     0.020 Ml  Cab.artic.v ent.Granond.nat. 2p.                                 20.43 0.41
U12CX020     1.100 Ud  Gancho completo IPN-120                                         0.36 0.40
%0300002     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11.60 0.35
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PFC5         ml  Caballete prefabricado de hormigón armado                       
Caballete prefabricado de hormigón armado con tejadillo de fibrocemento para el cubiilado de las
aperturas de cumbreras en las ex plotadones ganaderas.
U01AA501     0.500 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 14.53
TOTAL PARTIDA..................................................... 14.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
D09JC020     M2  P.SCHOKBENTON salida molde/20                                   
M2. Panel de cerramiento sandw ich tipo SCHOKBENTON con acabado salida molde de 20 cm. de espesor para
colocar, color gris.
U08JG031     1.000 M2  P.SCHOKBENTON salida molde/20                                   65.32 65.32
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   65.30 0.07
TOTAL PARTIDA..................................................... 65.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 
ML. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de garras
atornilladas al soporte, piezas especiales, medios aux iliares.
U01AA008     0.175 H.  Oficial segunda                                                 10.28 1.80
U01AA010     0.175 H.  Peón especializado                                              0.09 0.02
U12QC005     1.040 Ml  Baj.acer.prelac.d=100 mm. IMS                                   5.68 5.91
U12QC400     0.150 Ud  Codo acer.prelac. v .diám. IMS                                   2.86 0.43
U12QC501     0.500 Ud  Abrazad.chapa prelac. IMS                                       1.18 0.59
%0300002     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8.80 0.26
TOTAL PARTIDA..................................................... 9.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
D08QI010     Ml  CANALON ACERO PREL. DESAR=33 CM.                                
ML. Canalón de sección redonda y  33 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado en color, i/reci-
bido de soportes prelacados y  p.p. de piezas especiales, medios aux iliares.
U01AA008     0.260 H.  Oficial segunda                                                 10.28 2.67
U01AA010     0.260 H.  Peón especializado                                              0.09 0.02
U12QI002     1.040 Ml  Canal.red.ac.prela.des. 333x0,6                                 3.78 3.93
U12QI301     2.100 Ud  Soport.c/tirant.prel. p/c.red.                                  2.08 4.37
%0300002     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11.00 0.33
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CG..70       m   CERRAMIENTO POSTE L, malla 100x8x15                             
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x 40x 4 mm y  1.70 m de altura, a 7 m de separación, empo-
trados y  anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con un malla 100x 8x 15 mm y  dos hiladas superiores de
alambre, doble hilo 13x 15 con poste de 60x 60x 6 mm de 2 m en tramos de 50 m, y  con dos riostras cada 100 m.
OY..70       0.095 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 0.21
%MA..2       0.100 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    0.20 0.00
MY.100       0.588 kg  Angulo PNL 40x 40x 4 (pie de obra)                                0.13 0.08
MY.110       0.216 kg  Angulo PNL 60x 60x 6 (pie de obra)                                0.46 0.10
MY.100       0.097 kg  Angulo PNL 40x 40x 4 (pie de obra)                                0.13 0.01
MY.140       2.000 m   Alambre doble hilo 13x 15 (pie de obra)                          0.05 0.10
PY..80       1.000 m   Malla anudada galv aniz.100x8x 15 (pie de obra)                   0.23 0.23
MY.150       0.200 ud  Tensor alambre (pie de obra)                                    0.29 0.06
HO.150       0.005 m3  Hormigón 125(12,5 N/mm2)r.c.,ári.mach.40,D<=3                   41.51 0.21
HO.150       0.003 m3  Hormigón 125(12,5 N/mm2)r.c.,ári.mach.40,D<=3                   41.51 0.12
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
PUERT 01     Ud  PUERTA CHAPA METALICA 5,5x2                                     
Puerta de chapa metalica lacada de doble hoja de dimensines 5,5x2m. Con puerta pequeña de 1,90m en una de
sus hojas. Todo ello colocado y  montado
PUERT01      1.000 Ud  PUERTA CHAPA METALICA 5,5X2                                     500.00 500.00
U01AA501     2.000 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 58.12
TOTAL PARTIDA..................................................... 558.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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PUERT 04     Ud  PUERTA UNA HOJA DE 3X2M                                         
Puerta de una sola hoja de dimensiones 3x 2m. Consiste en un marco de perfil de e=5cm y  con cerramiento a ba-
se de valla galbanizada de 50x 50, con postes, mecanismo de cierre y  v isagras.Totalmente colocado y  montada.
PUERT04      1.000 Ud  PUERTA UNA HOJA DE 3X2M                                         80.00 80.00
OY..70       0.500 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 1.12
TOTAL PARTIDA..................................................... 81.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 06 CARPINTERIA                                                     
VENT 01      Ud  VENTANA PVC DE 2X1                                              
 Ventana formada por guias de P.V.C. de 2x 1 y  panel de poliester reforzado con fibra de v idrio y  malla pajarera in-
corporada entre las guias.
VENT01       1.000 Ud  VENTANA PVC DE 2X1                                              50.00 50.00
OY..70       1.000 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 2.23
TOTAL PARTIDA..................................................... 52.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
PUERT 02     Ud  PUERTA DE ALUMINIO VERTICAL DE 2 X 0,9M                         
Puerta de aluminio v ertical de dimensiones de 2x 0,9m. Para colocar en vestuario y  almacén, con herrajes, ancla-
jes, etc. Totalmente colocada y  montada.
PUERT02      1.000 Ud  PUERTA DE ALUMINIO VERTICAL DE 2X0,9M                           35.00 35.00
OY..70       0.500 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 1.12
TOTAL PARTIDA..................................................... 36.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
PUERT 03     Ud  PUERTA CORRALINAS 3X0,95M                                       
Puerta de manejo y  acceso a corralinas de 3x 0,95m, dformada por entramado de acero corrugado de diametro
12mm, con apertura a ambos lados. Incluidos elementos de sujección y  anclaje. Totalmente montada y  colocada.
PUERT03      1.000 Ud  PUERTA CORRALINAS 3X0,95M                                       55.00 55.00
OY..70       0.500 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 1.12
TOTAL PARTIDA..................................................... 56.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 07 UTILLAJE Y ALIMENTACION                                         
PFC27        Ud  SLAT CEBADERO 2.00xO.50                                         
Slat rejilla cebadero de hormigon prefabricado de 2.00x O.50
PFC 27       1.000 Ud  SLAT CEBADERO 2X0,5                                             10.00 10.00
OY..70       0.500 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 1.12
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
TOLV 01      Ud  TOLVA ALIMENTACION PORCINO                                      
Tolv a de alimentación en húmedo para porcino. Tolv a adaptable a cualquier superficie , sistema de agua con tubo
en P.V.C. de alta presion y  chupete incorporado, plato comedero de una sola pieza en P.V.C. Incluye sistema de
graduación y  mecanismo dosificador. Caracteristicas tecnicas: altura 1,1m y  diametro 0,31. Todo ello instalado y
montado.
TOLV01       1.000 Ud  TOLVA ALIMENTACION EN HUMEDO                                    95.00 95.00
PFC14        1.000 Ud  BEBEDERO BEMI INOX                                              0.96 0.96
PT01         1.000 Ud  PLATO TECNOPAN                                                  1.00 1.00
OY..70       1.000 h   Peón Especializado Régimen General                              2.23 2.23
TOTAL PARTIDA..................................................... 99.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
PFC12        Ud  MAQUINADE LIMPIAR                                               
Máquina de lav ar 180 bares, 12 litros por minuto, 4 C,v , trifasica
PFC 12       1.000 Ud  MAQUINA DE LIMPIAR                                              604.50 604.50
TOTAL PARTIDA..................................................... 604.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
PFC32        Ud  SILO 17.000 KG                                                  
Silo de almacenamiento de alimento para animales con capacidad para 17.000 Kg, de chapa galv anizade, con 4
patas y  escalera de proteccion. incluida instalación y  y  cimentación.
SILOD        1.000 Ud  Silo 17.000Kg                                                   800.00 800.00
U01AA501     8.000 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 232.48
E04CA010     0.500 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   82.89 41.45
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,073.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
COM23        Ud  TRANSPORTADOR AUTOMATICO                                        
Ud. tramsportador automatico de 63mm de diametro ex terior, de 66m de longitud y  40 bajantes, cada tres metros
dos bajantes una a cada lado. Los elementos de los que consta son: un motor reductor trifasico de 1,5 c.v . un
guarda motor, un conjunto cabezal, un cajetin receptor, 66m de tuberia de plastico de 63x 10mm, 40 bajantes con
sus correspondientes tubos telescopicos de T 63, un cajetin contratolv a de plastico, accesorios de acople a silo y
a motor y  unos muelles y  resortes para colgar tubos. Incluido montaje e instalación.
U01AA501     5.000 H.  Cuadrilla A                                                     29.06 145.30
TRAS         1.000 Ud  Trasnportador automatico                                        712.31 712.31
TOTAL PARTIDA..................................................... 857.61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
D25RA300     Ud  INST.CAÑA A. F-C ASEO D+L+I                                     
UD. Instalación de red de agua fría y  caliente con tubería de acero galvanizado, según normas básicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe de PVC, en un aseo con ducha, la-
v abo e inodoro de tanque bajo, i/p.p. de red interior o ascendentes y  desagües, i/bote sifónico, manguetón hasta
bajantes, sin aparatos sanitarios.
D25DA000     19.000 Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 1/2"                                   6.39 121.41
D25DA010     6.000 Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 3/4"                                   7.95 47.70
D25NL030     1.000 Ml  BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.                                    8.80 8.80
D25NA530     2.000 Ml  TUBERIA PVC 50 mm. SERIE C                                      7.24 14.48
D25NA580     0.700 Ml  TUBERIA PVC 75 mm. SERIE C                                      6.62 4.63
D25NA520     3.000 Ml  TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C                                      6.40 19.20
D25ND210     1.000 Ud  BOTE SIFONICO PVC 110 mm.                                       14.77 14.77
TOTAL PARTIDA..................................................... 230.99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D25TX000     Ud  INSTALACION GRIFO LATON 1/2"                                    
UD. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U26GX001     1.000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5.38 5.38
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7.30 0.01
TOTAL PARTIDA..................................................... 7.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D25AP003     Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p. de llav es de
esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", v álvula antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y  en
perfecto funcionamiento.
U01FY105     1.000 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 13.01
U01FY110     0.500 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 5.86
U24AA003     1.000 Ud  Contador de agua de 1"                                          83.24 83.24
U26AR004     2.000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             5.18 10.36
U26AD003     1.000 Ud  Válv ula antirretorno 1"                                         4.80 4.80
U26GX001     1.000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5.38 5.38
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   122.70 0.12
TOTAL PARTIDA..................................................... 122.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D25DF005     Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios
y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativ a v igente.
U01FY105     0.100 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.30
U01FY110     0.050 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.59
U24LA004     1.000 Ml  Tubería de cobre de 13*15 mm.                                   1.41 1.41
U24LD004     1.200 Ud  Codo cobre de 15 mm.                                            0.12 0.14
U24LD204     0.700 Ud  Te cobre de 15 mm. UNE 37                                       0.18 0.13
U24XA001     1.000 Ml  Tubo corrugado D=16 mm.                                         0.19 0.19
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3.80 0.11
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D25LD050     Ud  LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2"                                       
UD. Llav e compuerta de 1 1/2" de latón roscada, totalmente instalada.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U01FY110     0.150 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 1.76
U26AA005     1.000 Ud  Válv . comp. latón rosca 1 1/2"                                  13.61 13.61
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   17.30 0.02
TOTAL PARTIDA..................................................... 17.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D26DD030     Ud  PLATO DUCHA MALTA 80X80  B.                                     
UD. Plato de ducha de Roca modelo Malta de 80x 80 cm. en porcelana color blanco, con grifería baño-ducha-teléfo-
no de Roca modelo Monodín cromada o similar y  válv ula desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente insta-
lado.
U01FY105     1.000 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 13.01
U27DD021     1.000 Ud  Plato ducha Malta 0,80 blanc                                    97.00 97.00
U26GA201     1.000 Ud  Mezclador baño-ducha Monodín cr                                 69.12 69.12
U26XA031     2.000 Ud  Excéntrica 1/2" M-M                                             1.48 2.96
U25XC201     1.000 Ud  Válv ula recta para ducha                                        2.65 2.65
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   184.70 0.18
TOTAL PARTIDA..................................................... 184.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
D26FE001     Ud  LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO                                     
UD. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x 31 cm. en blanco, con grifería monobloc de Yes modelo Monolux  ó
similar, v álvula de desague de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  sifon indiv idual de PVC 40 mm. y
latiguillo flex ible 20 cm., totalmente instalado.
U01FY105     1.000 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 13.01
U27FA003     1.000 Ud  Lav amanos Ibis de 44x31 blanco                                  15.54 15.54
U26GD121     1.000 Ud  Monobloc lavabo Monolux  .cro.                                   66.67 66.67
U26AG001     2.000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2.06 4.12
U26XA001     2.000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      2.77 5.54
U26XA011     1.000 Ud  Florón cadenilla tapón                                          2.12 2.12
U25XC101     1.000 Ud  Valv .recta lav ado/bide c/tap.                                   2.09 2.09
U25XC401     1.000 Ud  Sifón tubular s/horizontal                                      1.88 1.88
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   111.00 0.11
TOTAL PARTIDA..................................................... 111.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
D26VF602     Ud  TOALLERO LAVABO ROCA EMPOTRAR                                   
UD. Toallero para lav abo de Roca para empotrar, instalado.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U27VF602     1.000 Ud  Toallero lav abo Roca empotrar                                   23.14 23.14
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   25.10 0.03
TOTAL PARTIDA..................................................... 25.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D26VF608     Ud  PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      
UD. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.
U01FY105     0.150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.95
U27VF605     1.000 Ud  Portarrollos Roca empotrar                                      9.83 9.83
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11.80 0.01
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D26LA001     Ud  INOD. VICTORIA T. ALTO BLANCO                                   
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo, tapa asiento
en plástico, llav e de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., total-
mente instalado.
U01FY105     1.500 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 19.52
U27LA011     1.000 Ud  Inodoro Victoria t. alto blan                                   69.39 69.39
U26XA001     1.000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      2.77 2.77
U26AG001     1.000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2.06 2.06
U27VX001     1.000 Ud  Tapa inod. Victoria plastico                                    20.83 20.83
U27LA001     1.000 Ud  Tanque alto plást. c/mecanis.                                   13.43 13.43
U25DD005     1.000 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 90mm                                   2.77 2.77
U25AA005     0.700 Ml  Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                   3.37 2.36
U25AA002     1.500 Ml  Tub. PVC evac.40 mm.UNE 53114                                   1.52 2.28
%0100000     0.100 %   Costes indirectos...(s/total)                                   135.40 0.14
TOTAL PARTIDA..................................................... 135.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D25DH005     Ml  TUBERIA POLIETIL. 20 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 20 mm. y  10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
U01FY105     0.050 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 0.65
U01FY110     0.050 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.59
U24PA002     1.000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 20 mm                                   0.33 0.33
U24PD101     0.200 Ud  Enlace recto polietileno 20 mm                                  1.01 0.20
%3000000     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1.80 0.05
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D25DH020     Ml  TUBERIA POLIETIL. 32 mm. 1"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 32 mm. y  10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada.
U01FY105     0.060 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 0.78
U01FY110     0.060 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.70
U24PA006     1.000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 32 mm                                   0.99 0.99
U24PD103     0.200 Ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  1.77 0.35
%3000000     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   2.80 0.08
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
D25DH040     Ml  TUBERIA POLIETIL. 50mm.1 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 50 mm. y  10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
U01FY105     0.080 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.04
U01FY110     0.080 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.94
U24PA010     1.000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 50 mm                                   2.37 2.37
U24PD105     0.200 Ud  Enlace recto polietileno 50 mm                                  3.67 0.73
%3000000     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5.10 0.15
TOTAL PARTIDA..................................................... 5.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D25DH050     Ml  TUBERIA POLIETIL. 63 mm. 2"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 63 mm. y  10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
U01FY105     0.080 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 1.04
U01FY110     0.080 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 0.94
U24PA012     1.000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 63 mm                                   1.59 1.59
U24PD106     0.200 Ud  Enlace recto polietileno 63 mm.                                 5.53 1.11
%3000000     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.70 0.14
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
FIL01        Ud  UNIDAD DE FILTRAJE E INYECCION DE MEDICAMENTOS                  
U40AK500     1.000 Ud  Filtro de malla en Y de 2"                                      23.05 23.05
U40AK230     1.000 Ud  Llav e de paso de bola                                           16.53 16.53
T01          1.000 Ud  Te de polietil. 50mm. 11/2"                                     19.90 19.90
BOMB01       1.000 Ud  Bomba iny ectora de medicamentos                                 250.00 250.00
U01FY105     2.000 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 26.02
U01FY110     2.000 H.  Ayudante fontanero                                              11.72 23.44
TOTAL PARTIDA..................................................... 358.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
COLL01       Ud  COLLARIN POLIETIL.32mm. 1"                                      
U24XX001     1.000 Ud  Collarín polietil. 32mm. 1"                                     2.50 2.50
U01FY105     0.050 H.  Oficial 1ª fontanero                                            13.01 0.65
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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ARQ01        Ud  ARQUETA CANAL                                                   
OY..30       8.000 h   Maquinista 1ª u Oficial 1ª                                      13.01 104.08
OY..80       8.000 h   Peón Régimen General                                            11.20 89.60
HO.206       1.000 m3  Hormigón 250 (25N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km                   63.63 63.63
COMP01       1.000 Ud  Valv ula de compuerta                                            120.00 120.00
TOTAL PARTIDA..................................................... 377.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA                                           
D27GA001     Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x 35 mm2.
conex ionado mediante soldadura aluminotérmica.
U01FY630     0.500 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 7.52
U01FY635     0.500 H.  Ayudante electricista                                           12.02 6.01
U30GA010     1.000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  6.61 6.61
U30GA001     15.000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   1.23 18.45
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   38.60 1.16
TOTAL PARTIDA..................................................... 39.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27CI001     Ud  CAJA GRAL.PROTECC.160A(TRIF.)                                   
UD. Caja general de protección de 160A incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 160A para protección
de la línea repartidora situada en fachada o nicho mural.
U01FY630     1.300 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 19.54
U01FY635     1.300 H.  Ayudante electricista                                           12.02 15.63
U30CI001     1.000 Ud  Caja protecci.160A(III+N)+F                                     154.03 154.03
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   189.20 5.68
TOTAL PARTIDA..................................................... 194.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D27HG001     Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 5x6 mm2                                   
ML. Deriv ación indiv idual 5x 6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de distribución),
bajo tubo de PVC rígido tipo Fergondur D=29/gp.7 y  conductores de cobre de 6 mm2. aislados, para una tensión
nominal de 750 V. en sistema trifásico más neutro y  protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa noc-
turna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas
comunes.
U01FY630     0.250 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 3.76
U01FY635     0.250 H.  Ayudante electricista                                           12.02 3.01
U30JW128     1.000 Ml  Tubo PVC rígido D=29/40                                         2.85 2.85
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9.60 0.29
RV           5.000 Ml  Cable trenzado RV 4x 35                                          10.00 50.00
TOTAL PARTIDA..................................................... 59.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
D27HX005     Ud  CAJA I.C.P. (4p) SKE-POO ABB                                    
UD. Caja I.C.P. (4 p)SKE-POO de ABB, doble aislamiento de empotrar, precintable y  homologada por la Compa-
ñía.
U01FY630     0.100 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.50
U01FY635     0.100 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.20
U30HX010     1.000 Ud  C. ICP ABB autoex .SKE-POO(4P)                                   6.32 6.32
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9.00 0.27
TOTAL PARTIDA..................................................... 9.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D27JC001     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 1,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5
y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., en sistema
monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW120     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0.49 0.49
U30JW001     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;1,5(Cu)                                   0.12 0.36
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.40 0.13
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D27JC005     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" 4                                        
ML. Circuito "usos v arios", para una distancia media de 16 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp.
5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2., en sistema
monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW121     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ex t.                                   0.70 0.70
U30JW002     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;10(Cu)                                    0.16 0.48
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.70 0.14
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D27JC2       Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 2,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5
y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., en sistema
monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW120     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0.49 0.49
U30JW001     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;1,5(Cu)                                   0.12 0.36
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.40 0.13
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D28AA110     Ud  LUMINARIA DIF.OPAL 2x36W                                        
Ud. Luminaria de superficie de 2x 36 W SYLVANIA con difusor opal con protección IP 20 clase I, cuerpo en chapa
esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conex ión con toma de tierra, cebadores... etc,
i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conex iona-
do.
U01AA007     0.300 H.  Oficial primera                                                 0.08 0.02
U01AA009     0.300 H.  Ayudante                                                        11.21 3.36
U31AA120     1.000 Ud  Conj.lum.sup.2x 36W dif-o SYLV.                                  48.50 48.50
U31XG405     2.000 Ud  Lampara fluorescente TRIF.36W                                   3.13 6.26
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   58.10 1.74
TOTAL PARTIDA..................................................... 59.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D27KB001     Ud  PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                     
UD. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y  conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja mecanismo univ ersal con
tornillo, conmutadores JUNG-CD 500 y  marco respectiv o, totalmente montado e instalado.
U01FY630     0.800 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 12.02
U30JW120     13.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0.49 6.37
U30KB001     2.000 Ud  Conmutador JUNG-CD 500                                          5.59 11.18
U30JW001     39.000 Ml  Conductor rígido 740V;1,5(Cu)                                   0.12 4.68
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   34.30 1.03
TOTAL PARTIDA..................................................... 35.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
D27OE150     Ud  BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                        
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y  conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 4 mm2., (activo, neutro y  protección), incluído caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e ins-
talado.
U01FY630     0.350 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 5.26
U30JW122     6.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=21/32 ex t.                                   1.01 6.06
U30JW003     24.000 Ml  Conductor rígido 740V; 4 (Cu)                                   0.28 6.72
U30OE010     1.000 Ud  Base enchufe 10A Legrand                                        9.23 9.23
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   27.30 0.82
TOTAL PARTIDA..................................................... 28.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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D27OE101     Ud  BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND                              
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5 y  conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 6 mm2., (activo, neutro y  protección), incluído caja
registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e ins-
talado.
U01FY630     0.350 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 5.26
U30JW122     6.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=21/32 ex t.                                   1.01 6.06
U30JW004     24.000 Ml  Conductor rígido 740V; 4 (Cu)                                   0.42 10.08
U30OE001     1.000 Ud  Base enchufe trifasica 25A Legrand                              8.44 8.44
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   29.80 0.89
TOTAL PARTIDA..................................................... 30.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D28ED001     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANC.250 W                                   
Ud. Aplique decorativ o de pared para ex terior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar, i/lámpara incan-
descente 100 W/220 V. , grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material
y  conex ionado.
U01AA007     0.200 H.  Oficial primera                                                 0.08 0.02
U31ED005     1.000 Ud  Aplique decort.estanco 250 W.                                   51.09 51.09
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   51.10 1.53
TOTAL PARTIDA..................................................... 52.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CIR 1        Ml  CIRCUITO 6mm                                                    
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW121     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ex t.                                   0.70 0.70
U30JW002     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;10(Cu)                                    0.16 0.48
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.70 0.14
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CIR 2        Ml  CIRCUITO 10mm                                                   
U01FY630     0.130 H.  Oficial primera electricista                                    15.03 1.95
U01FY635     0.130 H.  Ayudante electricista                                           12.02 1.56
U30JW121     1.000 Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ex t.                                   0.70 0.70
U30JW002     3.000 Ml  Conductor rígido 740V;10(Cu)                                    0.16 0.48
%0200001     3.000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4.70 0.14
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 010 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
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CAPÍTULO CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios auxiliares.
5,664.25 0.44 2,492.27
E02EM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
RIOSTRAS 48 5.20 0.40 0.40 39.94
ZAPATAS 44 1.45 1.45 0.70 64.76
FOSA PURINES 1 1,218.00 1,218.00
FOSA CADAVERES 1 24.00 24.00
1,346.70 7.88 10,612.00
E02TT010     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
RIOSTRAS 48 5.20 0.40 0.40 39.94
ZAPATAS 44 1.45 1.45 0.70 64.76
FOSA PURINES 1 1,218.00 1,218.00
FOSA CADAVERES 1 24.00 24.00
1,346.70 6.30 8,484.21
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................... 21,588.48
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CAPÍTULO CAPITULO 02 CIMENTACION                                                     
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
RIOSTRAS 48 5.20 0.40 0.10 9.98
ZAPATAS 44 1.45 1.45 0.10 9.25
19.23 52.79 1,015.15
E04MA023     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y  colocado.  Se-
gún normas NTE-CCM, EME y EHE
FOSA PURINES 2 30.00 2.50 0.60 90.00
FOSA PURINES 2 20.00 2.50 0.60 60.00
150.00 95.56 14,334.00
E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
FOSA PURINES 1 25.00 15.00 375.00
FOSA CADAVERES 1 2.00 3.15 6.30
NAVE CEBO 4 2.50 60.00 600.00
NAVE CEBO 2 4.40 60.00 528.00
1,509.30 9.15 13,810.10
E04CA040     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), enco-
frado y  desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSZ-EME y  EHE.
RIOSTRAS 48 5.20 0.40 0.40 39.94
ZAPATAS 44 1.45 1.45 0.70 64.76
104.70 94.91 9,937.08
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 02 CIMENTACION................................................................................................ 39,096.33
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CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                     
D03DA002     Ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Nav es de cebo 8 8.00
8.00 19.07 152.56
D03DA006     Ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm                                    
Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Nav es de cebo 1 1.00
1.00 33.89 33.89
D03GA105     Ml  TUBERIA PVC 250mm S/SOLERA                                      
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 250mm de diámetro, y  3.2mm. de espesor, unión por ad-
hesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, i/p.p. de pie-
zas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
NAVE CEBO 1 39.00 39.00
39.00 26.00 1,014.00
D03AG106     Ml  TBERIA PVC 315mm S/SOLERA                                       
Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 315mm. de diámetro y  3.2mm de espesor, unión por adhe-
sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  cama de arena, i/p.p. de pie-
zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.
NAVE CEBO 1 39.58 39.58
39.58 34.82 1,378.18
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO............................................................................................... 2,578.63
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CAPÍTULO CAPITULO 04 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
PORT001      Ud  PORTICO PREF.PRENAVISA 14/3 P4 PPT                              
18.00 919.06 16,543.08
PFC4         ml  CORREA PREFAB.DE PRAINSA                                        
 Correa de hormigón prefabricada, tipo DALLA de PRAINSA, con momento último mayor o igual
que 500 Kg.m. Sujetas con pletinas de anclaje. Incluido herrajes, pletinas, transporte y  montaje.
1,432.80 11.34 16,247.95
D08CA001     M2  CUB.FIBROCEMENTO GRANONDA NAT.                                  
M2. Cubierta de placas de fibrocemento Granonda color natural, sobre cualquier tipo de correa es-
tructural (no incluida), i/p.p. de solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación,
juntas... etc. y  costes indirectos, según NTE/QTF-17 y ss.
1,884.48 11.96 22,538.38
PFC5         ml  Caballete prefabricado de hormigón armado                       
Caballete prefabricado de hormigón armado con tejadillo de fibrocemento para el cubiilado de las
aperturas de cumbreras en las explotadones ganaderas.
120.00 14.53 1,743.60
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 04 ESTRUCTURA Y CUBIERTA.......................................................................... 57,073.01
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CAPÍTULO CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
D09JC020     M2  P.SCHOKBENTON salida molde/20                                   
M2. Panel de cerramiento sandwich tipo SCHOKBENTON con acabado salida molde de 20 cm.
de espesor para colocar, color gris.
Nav es de cebo 1 833.52 833.52
833.52 65.39 54,503.87
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 
ML. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-
do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales, medios aux iliares.
NAVE CEBO 16 3.00 48.00
48.00 9.01 432.48
D08QI010     Ml  CANALON ACERO PREL. DESAR=33 CM.                                
ML. Canalón de sección redonda y  33 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado
en color, i/recibido de soportes prelacados y p.p. de piezas especiales, medios aux iliares.
NAVE CEBO 4 60.00 240.00
240.00 11.32 2,716.80
CG..70       m   CERRAMIENTO POSTE L, malla 100x8x15                             
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1.70 m de altura, a 7 m de sepa-
ración, empotrados y  anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con un malla 100x8x15 mm y  dos
hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50
m, y  con dos riostras cada 100 m.
Perimetro de la ex plotación 1 330.00 330.00
Fosa de purines 1 150.00 150.00
Deposito agua 1 70.00 70.00
550.00 1.12 616.00
PUERT 01     Ud  PUERTA CHAPA METALICA 5,5x2                                     
Puerta de chapa metalica lacada de doble hoja de dimensines 5,5x2m. Con puerta pequeña de
1,90m en una de sus hojas. Todo ello colocado y montado
1.00 558.12 558.12
PUERT 04     Ud  PUERTA UNA HOJA DE 3X2M                                         
Puerta de una sola hoja de dimensiones 3x2m. Consiste en un marco de perfil de e=5cm y  con ce-
rramiento a base de valla galbanizada de 50x50, con postes, mecanismo de cierre y  visagras.Total-
mente colocado y  montada.
3.00 81.12 243.36
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA............................................................... 59,070.63
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CAPÍTULO CAPITULO 06 CARPINTERIA                                                     
VENT 01      Ud  VENTANA PVC DE 2X1                                              
 Ventana formada por guias de P.V.C. de 2x1 y panel de poliester reforzado con fibra de v idrio y
malla pajarera incorporada entre las guias.
88.00 52.23 4,596.24
PUERT 02     Ud  PUERTA DE ALUMINIO VERTICAL DE 2 X 0,9M                         
Puerta de aluminio vertical de dimensiones de 2x0,9m. Para colocar en vestuario y  almacén, con
herrajes, anclajes, etc. Totalmente colocada y  montada.
8.00 36.12 288.96
PUERT 03     Ud  PUERTA CORRALINAS 3X0,95M                                       
Puerta de manejo y  acceso a corralinas de 3x0,95m, dformada por entramado de acero corrugado
de diametro 12mm, con apertura a ambos lados. Incluidos elementos de sujección y  anclaje. Total-
mente montada y colocada.
160.00 56.12 8,979.20
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 06 CARPINTERIA................................................................................................. 13,864.40
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CAPÍTULO CAPITULO 07 UTILLAJE Y ALIMENTACION                                         
PFC27        Ud  SLAT CEBADERO 2.00xO.50                                         
Slat rejilla cebadero de hormigon prefabricado de 2.00xO.50
960.00 11.12 10,675.20
TOLV 01      Ud  TOLVA ALIMENTACION PORCINO                                      
Tolva de alimentación en húmedo para porcino. Tolva adaptable a cualquier superficie , sistema de
agua con tubo en P.V.C. de alta presion y chupete incorporado, plato comedero de una sola pieza
en P.V.C. Incluye sistema de graduación y mecanismo dosificador. Caracteristicas tecnicas: altura
1,1m y  diametro 0,31. Todo ello instalado y  montado.
160.00 99.19 15,870.40
PFC12        Ud  MAQUINADE LIMPIAR                                               
Máquina de lavar 180 bares, 12 litros por minuto, 4 C,v, trifasica
1.00 604.50 604.50
PFC32        Ud  SILO 17.000 KG                                                  
Silo de almacenamiento de alimento para animales con capacidad para 17.000 Kg, de chapa galvani-
zade, con 4 patas y  escalera de proteccion. incluida instalación y  y  cimentación.
4.00 1,073.93 4,295.72
COM23        Ud  TRANSPORTADOR AUTOMATICO                                        
Ud. tramsportador automatico de 63mm de diametro exterior, de 66m de longitud y 40 bajantes, cada
tres metros dos bajantes una a cada lado. Los elementos de los que consta son: un motor reductor
trifasico de 1,5 c.v . un guarda motor, un conjunto cabezal, un cajetin receptor, 66m de tuberia de
plastico de 63x10mm, 40 bajantes con sus correspondientes tubos telescopicos de T 63, un cajetin
contratolva de plastico, accesorios de acople a silo y  a motor y  unos muelles y  resortes para colgar
tubos. Incluido montaje e instalación.
4.00 857.61 3,430.44
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 07 UTILLAJE Y ALIMENTACION........................................................................ 34,876.26
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CAPÍTULO CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
D25RA300     Ud  INST.CAÑA A. F-C ASEO D+L+I                                     
UD. Instalación de red de agua fría y  caliente con tubería de acero galvanizado, según normas bási-
cas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe de PVC,
en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo, i/p.p. de red interior o ascendentes y  desa-
gües, i/bote sifónico, manguetón hasta bajantes, sin aparatos sanitarios.
1.00 230.99 230.99
D25TX000     Ud  INSTALACION GRIFO LATON 1/2"                                    
UD. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.
6.00 7.34 44.04
D25AP003     Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y  piezas especiales,
totalmente montado y  en perfecto funcionamiento.
1.00 122.77 122.77
D25DF005     Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativa v igen-
te.
40.00 3.87 154.80
D25LD050     Ud  LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2"                                       
UD. Llave compuerta de 1 1/2" de latón roscada, totalmente instalada.
74.00 17.34 1,283.16
D26DD030     Ud  PLATO DUCHA MALTA 80X80  B.                                     
UD. Plato de ducha de Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con grifería ba-
ño-ducha-teléfono de Roca modelo Monodín cromada o similar y  válvula desagüe sifónica con salida
de 40 mm, totalmente instalado.
2.00 184.92 369.84
D26FE001     Ud  LAVAMANOS IBIS 44X31 BLANCO                                     
UD. Lavamanos de Roca modelo Ibis de 44x31 cm. en blanco, con grifería monobloc de Yes mode-
lo Monolux ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  sifon
indiv idual de PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible 20 cm., totalmente instalado.
2.00 111.08 222.16
D26VF602     Ud  TOALLERO LAVABO ROCA EMPOTRAR                                   
UD. Toallero para lavabo de Roca para empotrar, instalado.
2.00 25.12 50.24
D26VF608     Ud  PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      
UD. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.
1.00 11.79 11.79
D26LA001     Ud  INOD. VICTORIA T. ALTO BLANCO                                   
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo,
tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme sim-
ple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
1.00 135.55 135.55
D25DH005     Ml  TUBERIA POLIETIL. 20 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flex ible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
240.00 1.82 436.80
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D25DH020     Ml  TUBERIA POLIETIL. 32 mm. 1"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flex ible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada.
NAVE CEBO 4 60.00 240.00
240.00 2.90 696.00
D25DH040     Ml  TUBERIA POLIETIL. 50mm.1 1/2"                                   
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flex ible, de 50 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
121.00 5.23 632.83
D25DH050     Ml  TUBERIA POLIETIL. 63 mm. 2"                                     
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flex ible, de 63 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
110.00 4.82 530.20
FIL01        Ud  UNIDAD DE FILTRAJE E INYECCION DE MEDICAMENTOS                  
2.00 358.94 717.88
COLL01       Ud  COLLARIN POLIETIL.32mm. 1"                                      
160.00 3.15 504.00
ARQ01        Ud  ARQUETA CANAL                                                   
1.00 377.31 377.31
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA.................................................................. 6,520.36
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CAPÍTULO CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA                                           
D27GA001     Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conex ionado mediante soldadura aluminotérmica.
1.00 39.75 39.75
D27CI001     Ud  CAJA GRAL.PROTECC.160A(TRIF.)                                   
UD. Caja general de protección de 160A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160A
para protección de la línea repartidora situada en fachada o nicho mural.
1.00 194.88 194.88
D27HG001     Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 5x6 mm2                                   
ML. Derivación indiv idual 5x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de
distribución), bajo tubo de PVC rígido tipo Fergondur D=29/gp.7 y conductores de cobre de 6 mm2.
aislados, para una tensión nominal de 750 V. en sistema trifásico más neutro y  protección, así como
conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo
largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
42.00 59.91 2,516.22
D27HX005     Ud  CAJA I.C.P. (4p) SKE-POO ABB                                    
UD. Caja I.C.P. (4 p)SKE-POO de ABB, doble aislamiento de empotrar, precintable y homologada
por la Compañía.
25.00 9.29 232.25
D27JC001     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 1,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC corruga-
do de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
150.00 4.49 673.50
D27JC005     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" 4                                        
ML. Circuito "usos varios", para una distancia media de 16 metros, realizado con tubo PVC corru-
gado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V.
y  sección 2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
200.00 4.83 966.00
D27JC2       Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" 2,5                                        
ML. Circuito "alumbrado", para una distancia media de 20 metros, realizado con tubo PVC corruga-
do de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
80.00 4.49 359.20
D28AA110     Ud  LUMINARIA DIF.OPAL 2x36W                                        
Ud. Luminaria de superficie de 2x36 W SYLVANIA con difusor opal con protección IP 20 clase I,
cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conexión con toma
de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue,
replanteo, pequeño material y  conex ionado.
46.00 59.88 2,754.48
D27KB001     Ud  PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                     
UD. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y  conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, conmutadores JUNG-CD 500 y  marco respectivo, totalmente
montado e instalado.
12.00 35.28 423.36
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D27OE150     Ud  BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                        
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y  con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 4 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de
25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
16.00 28.09 449.44
D27OE101     Ud  BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND                              
UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 6 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de
25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
12.00 30.73 368.76
D28ED001     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANC.250 W                                   
Ud. Aplique decorativo de pared para ex terior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar,
i/lámpara incandescente 100 W/220 V. , grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replan-
teo, montaje, pequeño material y  conexionado.
4.00 52.64 210.56
CIR 1        Ml  CIRCUITO 6mm                                                    
1.00 4.83 4.83
CIR 2        Ml  CIRCUITO 10mm                                                   
35.00 4.83 169.05
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA........................................................................... 9,362.28
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 010 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 010 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD......................................................... 1,392.66
TOTAL......................................................................................................................................................................... 245,423.04
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
                                                                 
CAPITULO         RESUMEN                                                                                                           EUROS          % 
CAPITULO 01    MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................21,588.48    8.80 
CAPITULO 02     CIMENTACION.................................................................... .............................39,096.33  15.93 
CAPITULO 03    SANEAMIENTO....................................................................................................2,578.63    1.05 
CAPITULO 04    ESTRUCTURA Y CUBIERTA..................................................................................57,073.01  23.25 
CAPITULO 05    CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA........................................................................59,070.63   24.07 
CAPITULO 06    CARPINTERIA......................................................................................................13,864.40    5.65 
CAPITULO 07    UTILLAJE Y ALIMENTACION................................................................................34,876.26  14.21 
CAPITULO 08   INSTALACION DE FONTANERIA.............................................................................6,520.36    2.66 
CAPITULO 09   INSTALACION ELECTRICA.......................................................................................9,362.28    3.81 
CAPITULO 010 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................1,392.66   0.57 
                                                                      TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                             245,423.04    
                                         13.00% Gastos generales...........................31,905.00 
                                          6.00% Beneficio industrial.........................14,725.38 
                                                                                                                              SUMA DE G.G. y B.I.       46,630.38 
                                         21.00% I.V.A......................................................................61,331.22 
                                                                                                          TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  353,384.64 
                                                                                                              TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 353,384.64 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
                                                                                         Soria, a Junio de 2015 
 
                                           El alumno de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
                                                                                          HÉCTOR FERNÁNDEZ GARCÍA 
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MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIÓNES INDIVIDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
5.00
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4.00
E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3.00
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
4.00
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
4.00
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.
4.00
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
5.00
E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
3.00
E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3.00
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
3.00
E28RM120     ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
3.00
E28RM150     ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   
Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
3.00
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
4.00
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4.00
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 2 PORTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PH030     ud  PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO                                
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm.,
fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la
capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies
derechos. (amortizable en un solo uso).  s/ R.D. 486/97.
4.00
E28PA030     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  
Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).
4.00
E28PB170     m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas tubo acero galvanizado de 32
mm. de diámetro, montada, i/replanteo y  recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y  acce-
sorios (amortizable  en un solo uso)  s/ R.D. 486/97.
50.00
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4.00
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MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES DE PERSONAL PARA VESTUARIOS Y ASEOS               
E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m.
de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada tra-
pezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
3.00
2 de agosto de 2013 Página 4
MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1.00
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIÓNES INDIVIDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 2.16
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.16
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 0.17
TOTAL PARTIDA ........................................... 0.17
E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 1.27
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.27
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 3.28
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.28
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 0.83
TOTAL PARTIDA ........................................... 0.83
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 3.66
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.66
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 15.41
TOTAL PARTIDA ........................................... 15.41
E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 9.30
TOTAL PARTIDA ........................................... 9.30
E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 3.30
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.30
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 1.02
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.02
E28RM120     ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 13.32
TOTAL PARTIDA ........................................... 13.32
E28RM150     ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   
Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 7.00
TOTAL PARTIDA ........................................... 7.00
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 10.20
TOTAL PARTIDA ........................................... 10.20
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 10.42
TOTAL PARTIDA ........................................... 10.42
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAPITULO 2 PORTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PH030     ud  PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO                                
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4
mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un me-
tro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-
da con pies derechos. (amortizable en un solo uso).  s/ R.D. 486/97.
Mano de obra................................................. 6.07
Resto de obra y  materiales............................... 13.69
TOTAL PARTIDA ........................................... 19.76
E28PA030     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).
Mano de obra................................................. 1.30
Resto de obra y  materiales............................... 7.23
TOTAL PARTIDA ........................................... 8.53
E28PB170     m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y  postes de tu-
bo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvani-
zado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores,
grupillas y  accesorios (amortizable  en un solo uso)  s/ R.D. 486/97.
Mano de obra................................................. 4.53
Resto de obra y  materiales............................... 10.13
TOTAL PARTIDA ........................................... 14.66
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1.95
Resto de obra y  materiales............................... 1.83
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.78
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES DE PERSONAL PARA VESTUARIOS Y ASEOS               
E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de
chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a
150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
Mano de obra................................................. 1.10
Resto de obra y  materiales............................... 46.57
TOTAL PARTIDA ........................................... 47.67
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAPITULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Mano de obra................................................. 1.30
Resto de obra y  materiales............................... 79.35
TOTAL PARTIDA ........................................... 80.65
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIÓNES INDIVIDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2.16
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     0.17
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      1.27
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           3.28
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0.83
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3.66
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               15.41
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               9.30
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  3.30
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            1.02
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
E28RM120     ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   13.32
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
TRECE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RM150     ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   7.00
Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
SIETE  EUROS
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             10.20
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.
DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       10.42
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 2 PORTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PH030     ud  PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO                                19.76
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4
mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un me-
tro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-
da con pies derechos. (amortizable en un solo uso).  s/ R.D. 486/97.
DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28PA030     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  8.53
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PB170     m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 14.66
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y  postes de tu-
bo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvani-
zado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores,
grupillas y  accesorios (amortizable  en un solo uso)  s/ R.D. 486/97.
CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       3.78
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2 de agosto de 2013 Página 2
CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES DE PERSONAL PARA VESTUARIOS Y ASEOS               
E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 47.67
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de
chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a
150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            80.65
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
OCHENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de
1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
O01OA070     0.085 h.  Peón ordinario                                                  12.99 1.10
P31BC100     1.000 ud  Alq. caseta almacén 3,55x 2,23                                   12.90 12.90
P31BC220     0.085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                396.10 33.67
TOTAL PARTIDA...................................................... 47.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  12.99 1.30
P31BM110     1.000 ud  Botiquín de urgencias                                           23.75 23.75
P31BM120     1.000 ud  Reposición de botiquín                                          55.60 55.60
TOTAL PARTIDA...................................................... 80.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
O01OA070     0.150 h.  Peón ordinario                                                  12.99 1.95
P31SV120     0.333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     5.49 1.83
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PA030     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  
Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  12.99 1.30
P31CA030     0.500 ud  Tapa prov isional arqueta 63x63                                  12.96 6.48
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.75 0.75
TOTAL PARTIDA...................................................... 8.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PB170     m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y  postes de tubo de acero galva-
nizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, monta-
da, i/replanteo y  recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y  accesorios (amortizable  en un solo uso)
s/ R.D. 486/97.
O01OA090     0.130 h.  Cuadrilla A                                                     34.86 4.53
P31CB130     1.000 m2  Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                  1.89 1.89
P31CB140     0.300 ud  Poste tubo acero galv aniz. D=48                                 6.12 1.84
P31CB150     0.080 ud  Poste esquina acero galv . D=48                                  7.97 0.64
P31CB160     0.080 ud  Tornapunta acero galv aniz. D=32                                 5.55 0.44
A03H060      0.080 m3  HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx .40                                   66.52 5.32
TOTAL PARTIDA...................................................... 14.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E28PH030     ud  PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO                                
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la capa de compresión por ca-
da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso).
s/ R.D. 486/97.
O01OA030     0.200 h.  Oficial primera                                                 15.00 3.00
O01OA060     0.240 h.  Peón especializado                                              12.81 3.07
P31CR150     16.000 m2  Mallazo 15x 15x 4-1.330 kg/m2.                                    0.68 10.88
P31SB010     8.000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0.07 0.56
P01DW090     3.000 ud  Pequeño material                                                0.75 2.25
TOTAL PARTIDA...................................................... 19.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA010     1.000 ud  Casco seguridad                                                 2.16 2.16
TOTAL PARTIDA...................................................... 2.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA100     0.200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                0.85 0.17
TOTAL PARTIDA...................................................... 0.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA110     0.200 ud  Pantalla protección c.partículas                                6.35 1.27
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA120     0.333 ud  Gafas protectoras                                               9.85 3.28
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA140     0.333 ud  Gafas antipolv o                                                 2.50 0.83
TOTAL PARTIDA...................................................... 0.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA200     0.333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    11.00 3.66
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P31IC098     1.000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                15.41 15.41
TOTAL PARTIDA...................................................... 15.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IC100     1.000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9.30 9.30
TOTAL PARTIDA...................................................... 9.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM006     1.000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3.30 3.30
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM040     0.333 ud  Par guantes p/soldador                                          3.05 1.02
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
E28RM120     ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM060     0.333 ud  Par guantes aislam. 10.000 V.                                   40.00 13.32
TOTAL PARTIDA...................................................... 13.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RM150     ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   
Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IM090     0.500 ud  Par guantes resist.a.tempera.                                   14.00 7.00
TOTAL PARTIDA...................................................... 7.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP011     1.000 ud  Par botas altas de agua (v erdes)                                10.20 10.20
TOTAL PARTIDA...................................................... 10.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP025     0.333 ud  Par botas de seguridad                                          31.30 10.42
TOTAL PARTIDA...................................................... 10.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIÓNES INDIVIDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA010     1.000 ud  Casco seguridad                                                 2.16 2.16
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA100     0.200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                0.85 0.17
TOTAL PARTIDA..................................................... 0.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA110     0.200 ud  Pantalla protección c.partículas                                6.35 1.27
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA120     0.333 ud  Gafas protectoras                                               9.85 3.28
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA140     0.333 ud  Gafas antipolv o                                                 2.50 0.83
TOTAL PARTIDA..................................................... 0.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA200     0.333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    11.00 3.66
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IC098     1.000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                15.41 15.41
TOTAL PARTIDA..................................................... 15.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IC100     1.000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9.30 9.30
TOTAL PARTIDA..................................................... 9.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM006     1.000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3.30 3.30
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM040     0.333 ud  Par guantes p/soldador                                          3.05 1.02
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
E28RM120     ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM060     0.333 ud  Par guantes aislam. 10.000 V.                                   40.00 13.32
TOTAL PARTIDA..................................................... 13.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RM150     ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   
Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IM090     0.500 ud  Par guantes resist.a.tempera.                                   14.00 7.00
TOTAL PARTIDA..................................................... 7.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color v erde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP011     1.000 ud  Par botas altas de agua (v erdes)                                10.20 10.20
TOTAL PARTIDA..................................................... 10.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP025     0.333 ud  Par botas de seguridad                                          31.30 10.42
TOTAL PARTIDA..................................................... 10.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 2 PORTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PH030     ud  PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO                                
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x 2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la capa de compresión por ca-
da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso).
s/ R.D. 486/97.
O01OA030     0.200 h.  Oficial primera                                                 15.00 3.00
O01OA060     0.240 h.  Peón especializado                                              12.81 3.07
P31CR150     16.000 m2  Mallazo 15x 15x 4-1.330 kg/m2.                                    0.68 10.88
P31SB010     8.000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0.07 0.56
P01DW090     3.000 ud  Pequeño material                                                0.75 2.25
TOTAL PARTIDA..................................................... 19.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28PA030     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  
Tapa prov isional para arquetas de 63x 63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  12.99 1.30
P31CA030     0.500 ud  Tapa prov isional arqueta 63x63                                  12.96 6.48
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.75 0.75
TOTAL PARTIDA..................................................... 8.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PB170     m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y  postes de tubo de acero galv a-
nizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas tubo acero galv anizado de 32 mm. de diámetro, monta-
da, i/replanteo y  recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y  accesorios (amortizable  en un solo uso)  s/
R.D. 486/97.
O01OA090     0.130 h.  Cuadrilla A                                                     34.86 4.53
P31CB130     1.000 m2  Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                  1.89 1.89
P31CB140     0.300 ud  Poste tubo acero galv aniz. D=48                                 6.12 1.84
P31CB150     0.080 ud  Poste esquina acero galv . D=48                                  7.97 0.64
P31CB160     0.080 ud  Tornapunta acero galv aniz. D=32                                 5.55 0.44
A03H060      0.080 m3  HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx .40                                   66.52 5.32
TOTAL PARTIDA..................................................... 14.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
O01OA070     0.150 h.  Peón ordinario                                                  12.99 1.95
P31SV120     0.333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     5.49 1.83
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES DE PERSONAL PARA VESTUARIOS Y ASEOS               
E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7 m2. Es-
tructura de acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm.,
de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
O01OA070     0.085 h.  Peón ordinario                                                  12.99 1.10
P31BC100     1.000 ud  Alq. caseta almacén 3,55x 2,23                                   12.90 12.90
P31BC220     0.085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                396.10 33.67
TOTAL PARTIDA..................................................... 47.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  12.99 1.30
P31BM110     1.000 ud  Botiquín de urgencias                                           23.75 23.75
P31BM120     1.000 ud  Reposición de botiquín                                          55.60 55.60
TOTAL PARTIDA..................................................... 80.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIÓNES INDIVIDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
5.00 2.16 10.80
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4.00 0.17 0.68
E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3.00 1.27 3.81
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
4.00 3.28 13.12
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
4.00 0.83 3.32
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.
4.00 3.66 14.64
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
5.00 15.41 77.05
E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
3.00 9.30 27.90
E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3.00 3.30 9.90
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
3.00 1.02 3.06
E28RM120     ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
3.00 13.32 39.96
E28RM150     ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   
Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
3.00 7.00 21.00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
4.00 10.20 40.80
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4.00 10.42 41.68
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIÓNES INDIVIDUALES................................................................... 307.72
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 2 PORTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PH030     ud  PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO                                
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm.,
fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la
capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies
derechos. (amortizable en un solo uso).  s/ R.D. 486/97.
4.00 19.76 79.04
E28PA030     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  
Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).
4.00 8.53 34.12
E28PB170     m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas tubo acero galvanizado de 32
mm. de diámetro, montada, i/replanteo y  recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y  acce-
sorios (amortizable  en un solo uso)  s/ R.D. 486/97.
50.00 14.66 733.00
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4.00 3.78 15.12
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 PORTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................... 861.28
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES DE PERSONAL PARA VESTUARIOS Y ASEOS               
E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m.
de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada tra-
pezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
3.00 47.67 143.01
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES DE PERSONAL PARA VESTUARIOS Y ASEOS.............. 143.01
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1.00 80.65 80.65
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS....................................... 80.65
TOTAL......................................................................................................................................................................... 1,392.66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                     
CAPITULO    RESUMEN                                                                                                                EUROS       % 
CAPITULO 1      PROTECCIÓNES INDIVIDUALES...............................................................307.72     22.10 
CAPITULO 2     PORTECCIONES COLECTIVAS....................................................................861.28    61.84 
CAPITULO 3     INSTALACIONES DE PERSONAL PARA VESTUARIOS Y ASEOS....................143.01    10.27 
CAPITULO 4     MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.........................................80.65     5.79 
                                                                                           TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       1,392.66 
                                                13.00% Gastos generales.........................181.05 
                                              6.00% Beneficio industrial.........................83.56 
                                                                                                            SUMA DE G.G. y B.I.  264.61 
                 21.00% I.V.A....................................................................... 348.03 
                                                                              TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA    2,005.30 
                                                                                 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   2,005.30 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL CINCO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
                                                                                         Soria, a Junio de 2015 
 
                                           El alumno de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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